

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către: RED-Nord

**MD-3100, MOLDOVA, mun.Bălți, mun.Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180A
(denumirea autorității contractante și adresa completă)**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,
Ruslan Negru reprezentanți ai ofertantului „**Arta Zidarului**” S.R.L.
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să
executăm „**Lucrări de reparație și termoizolare**” pentru :

Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație la clădirea PT53BR4 of. Briceni

pentru suma fără TVA de

295 000,00 (două sute nouăzeci și cinci mii) lei,00 bani.

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de

59 000,00 (cincizeci și nouă de mii) lei,00 bani.

(suma în litere și în cifre)

Lotul nr. 2 - Lucrări de reparație la clădirea PT70SUR8 of. Drochia

pentru suma fără TVA de

220 000,00 (două sute douăzeci de mii) lei,00 bani.

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de

44 000,00 (patruzeci și patru mii) lei,00 bani.

(suma în litere și în cifre)

Lotul nr. 3 - Lucrări de reparație la clădirea PT185DR17 of. Drochia

pentru suma fără TVA de

234 000,00 (două sute treizeci și patru de mii) lei,00 bani.

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de

46 800,00 (patruzeci și șase mii opt sute) lei,00 bani.

(suma în litere și în cifre)

Lotul nr. 4 - Lucrări de reparație la clădirea PT9FR5 of. Florești

pentru suma fără TVA de

263 000,00 (două sute șaiszeci și trei mii) lei,00 bani.

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de

52 600,00 (cincizeci și două mii șase sute) lei,00 bani.

(suma în litere și în cifre)

Lotul nr. 5 - Lucrări de termoizolare la fașadă of. Floresti
pentru suma fără TVA de

479 000,00 (patrusute șaptezeci și nouă mii) lei,00 bani.

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de

95 800,00 (nouăzeci și cinci mii opt sute) lei,00 bani.

(suma în litere și în cifre)

Lotul nr. 6 - Lucrări de reparație a clădirii PT500ZTO8SR of. Soroca
pentru suma fără TVA de

323 000,00 (treisute douăzeci și trei mii) lei,00 bani.

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de

64 600,00 (șaizeci și patru mii șase sute) lei,00 bani.

(suma în litere și în cifre)

Lotul nr. 7 - Lucrări de reparație a clădirii PT6UN30 of. Ungheni
pentru suma fără TVA de

233 000,00 (două sute treizeci și trei mii) lei,00 bani.

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de

46 600,00 (patruzeci și șase mii șase sute) lei,00 bani.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem serviciul cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere în conformitate cu graficul de executare anexate **în 30 (treizeci) zile .**
(perioada în litere și în cifre)
3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
4. Alături de oferta de bază:

[v] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 23.03.2026

Ruslan Negru, în calitate de administrator, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele „Arta Zidarului” S.R.L.

Semnat electronic



(semnătura autorizată)



Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

CERERE DE PARTICIPARE

Către: **RED-Nord**
MD-3100, MOLDOVA, mun.Bălți, mun.Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180A
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene **ocds-b3wdp1-MD-1773075296918** din **25 martie 2026**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului pentru toate loturile **„Lucrări de reparație și termoizolare”** noi, **„Arta Zidarului” S.R.L.** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 23.03.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat
„Arta Zidarului” S.R.L.
(semnătura autorizată)



Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: RED-Nord
MD-3100, MOLDOVA, mun.Bălți, mun.Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180A
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind **„Lucrări de reparație și termoizolare”** (toate loturile) prin procedura de achiziție – **Licitație deschisă** (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de **120 (o sută douăzeci) zile**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **30.07.2026** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 23.03.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat
„Arta Zidarului” S.R.L.
(semnătura autorizată)



Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

Către: **RED-Nord**
MD-3100, MOLDOVA, mun.Bălți, mun.Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180A
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație și termoizolare”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026
	Organizare de șantier	
	Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație la cladirea PT53BR4 of. Briceni	în decurs de 30 zile
	Lotul nr. 2 - Lucrări de reparație la cladirea PT70SUR8 of. Drochia	
	Lotul nr. 3 - Lucrări de reparație la cladirea PT185DR17 of. Drochia	
	Lotul nr. 4 - Lucrări de reparație la cladirea PT9FR5 of. Floresti	
	Lotul nr. 5 - Lucrări de termoizolare la fașadă of. Floresti	
	Lotul nr. 6 - Lucrări de reparație a clădirii PT500ZTO8SR of. Soroca	
	Lotul nr. 7 - Lucrări de reparație a clădirii PT6UN30 of. Ungheni	

Lucrările vor fi executate până la 30 zile.

Valorificarea mijloacelor financiare este indicată în devizul de cheltuieli în fiecare compartiment aparte.

Semnat: **MSign**

Nume: **Ruslan Negru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **„Arta Zidarului” S.R.L.**





Către: **RED-Nord**
MD-3100, MOLDOVA, mun.Bălți, mun.Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180A
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Declarație privind perioada de mobilizare pentru

„Lucrări de reparație și termoizolare”(toate loturile) Arta Zidarului S.R.L. declară că se va mobiliza în termen de 3 zile din data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării lucrărilor de „**Lucrări de reparație și termoizolare”(toate loturile)**.

Semnat: **MSign**

Nume: **Ruslan Negru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **„Arta Zidarului” S.R.L.**





Către: **RED-Nord**
MD-3100, MOLDOVA, mun.Bălți, mun.Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180A
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Declarație privind perioada de garanție a lucrărilor de

„Lucrări de reparație și termoizolare”(toate loturile) Arta Zidarului S.R.L. oferă un termen de **5 ani** de garanție a lucrărilor de **„Lucrări de reparație și termoizolare”(toate loturile)** de la finalizarea contractului. La finalizarea contractului vom elibera Beneficiarului un certificat de garanție pentru lucrările executate pentru **5 ani** de garanție.

Semnat: **MSign**

Nume: **Ruslan Negru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **„Arta Zidarului” S.R.L.**



Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

Către: **RED-Nord**
MD-3100, MOLDOVA, mun.Bălți, mun.Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180A
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului- **Reparatia capitala a gradinitei de copii cu 160 locuri din s. Caracui,raionul Hincesti**
2. Numărul și data contractului- **nr.32 din 20 septembrie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Caracui rnul Hincesti**
4. Adresa beneficiarului s.Caracui rnul Hincesti
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA


 - a) inițială (la data semnării contractului) **3 898 800-00(Trei milioane optsute nouazeci si opt mii optsute lei,00bani**
 - b) finală (la data finalizării contractului **3 898 800-00(Trei milioane optsute nouazeci si opt mii optsute lei,00bani**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
 - a) contractată-**180 zile**
 - b) efectiv realizată **160zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 15.06.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(**Anexam Anexa nr.13**)

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**







1. Denumirea și obiectul contractului- **Lucrări de renovare exterioare (renovarea faadelor, renovarea acoperișului cu sistemul de jgheaburi și burlane) pentru clădirea Grădiniței de copii “Povestea” din satul Hîrjauca, raionul Călărași**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	------------------------------------	--

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – **(Anexam Anexa nr.13).**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului- **Reparația scarilor, pereului și a fașadei la Casa de Cultura din s. Suric, r-nul Cimișlia**
2. Numărul și data contractului- **nr.24 din 22 august 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Suric**
4. Adresa beneficiarului **satul Suric, raionul Cimișlia**
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - j) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
 - k) antreprenor asociat
 - l) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) **289 204,00**(douasute optzeci și noua mii douasute patru)lei MD, inclusiv TVA.
 - b) finală (la data finalizării contractului) **289 204,00**(douasute optzeci și noua mii douasute patru)lei MD, inclusiv TVA.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
 - d) contractată-**60 zile**
 - b) efectiv realizată **30 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 12.10.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(**Anexa Anexa nr.13**).

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**





1.Denumirea și obiectul contractului- **Reparația capitală a acoperișului la gimnaziul din satul Seliște, r-nul Orhei**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Directia Generala Educatie a CR Orhei**

5. Tara R.Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

m) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)

n) antreprenor asociat

o) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) 1 449 090,00 lei MD

(Unu milion patru sute patruzeci si noua mii nouazeci lei 00 bani)

finală (la data finalizării contractului	1 449 090,00 lei MD
--	---------------------

(Unu milion patru sute patruzeci si noua mii nouazeci lei 00 bani)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**

9. Perioada de executare a lucrării (zile)

e) contractată-75 zile

b) efectiv realizată **60zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-0

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 07.09.2023-

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție 0

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – **(Anexam Anexa nr.13).**

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Functia în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului- **Lucrări de reparație a acoperișului edificiului "Muzeul Ținutului Cahul" din mun. Cahul, str. L. Tolstoi nr. 4**
2. Numărul și data contractului- *nr.38 AP din 09 decembrie 2022*
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria municipiului Cahul**
4. Adresa beneficiarului 3909, MOLDOVA, mun.Cahul, str. P. Independenței nr. 6
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - q) antreprenor asociat
 - r) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 507 194,82 (cinci sute șapte mii una suta nouăzeci și patru lei),82bani
 - b) finală (la data finalizării contractului) 507 194,82 (cinci sute șapte mii una suta nouăzeci și patru lei),82bani
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: 0
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
 - f) contractată-30 zile
 - b) efectiv realizată 30zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-0
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 07.06.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție 0
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(Anexa Anexa nr.13).

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- **Lucrări de reparație capitală a acoperișului**
2. Numărul și data contractului- **nr.76 din 10 noiembrie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP SR Telenesti**
4. Adresa beneficiarului or.Telenești, str.C.Porumbescu 8
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - s) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
 - t) antreprenor asociat
 - u) subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
---	--
- a) inițială (la data semnării contractului) **de 1 900 267,00 lei MD (un milion noua sute mii douasute saizeci si sapte lei 00 bani) , inclusiv 316 711,00 TVA lei MD. (treisute saizece mii saptesute unsprezece lei 00 bani) .**
- b) finală (la data finalizării contractului **de 1 900 267,00 lei MD (un milion noua sute mii douasute saizeci si sapte lei 00 bani) , inclusiv 316 711,00 TVA lei MD. (treisute saizece mii saptesute unsprezece lei 00 bani) .**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
 - g) contractată-**60 zile**
 - b) efectiv realizată **45 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 26.12.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(Anexam Anexa nr.13).

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului-
Reparația capitală a acoperisului la blocul de studii (Bloc A) al Gimnaziului din sat. Budai, r-nul Telenesti

2. Numărul și data contractului- **nr.15 din 13 iulie 2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Gimnaziul Budai,**

4. Adresa beneficiarului **r-nul.Telenesti, s.Budai**

5. Țara **R.Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

v) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)

w) antreprenor asociat

x) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) **de 1 254 039,60 lei MD (Unu milion douasute cincizeci si patru mii treizeci si noua lei 60 bani) , inclusiv 209006,60 TVA lei MD. (Două sute noua mii sase lei 60 bani) .**

b) finală (la data finalizării contractului **de 1 254 039,60 lei MD (Unu milion douasute cincizeci si patru mii treizeci si noua lei 60 bani) , inclusiv 209006,60 TVA lei MD. (Două sute noua mii sase lei 60 bani) .**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**

9. Perioada de executare a lucrării (zile)

h) contractată-**30 zile**

b) efectiv realizată **30 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 18.10.2023-

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –**(Anexam Anexa nr.13).**

Semnăt: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului-

Капитальный ремонт входов и кровли здания д/с №7 в мун. Чадыр-Лунга по ул. Буджакская, 187

2. Numărul și data contractului- **nr.94 din 25 mai 2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Примэрией мун. Чадыр-Лунга**

4. Adresa beneficiarului or.Ceadir Lunga , UTA Gagauzia

5. Țara **R.Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

y) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)

z) antreprenor asociat

aa) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului)

1 023 245,00 (один миллион двадцать три тысячи двести сорок пять) молдавских леев 00 бань,
в том числе НДС: **0,00** молдавских леев

b) finală (la data finalizării contractului)

1 023 245,00 (один миллион двадцать три тысячи двести сорок пять) молдавских леев 00 бань,
в том числе НДС: **0,00** молдавских леев

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**

9. Perioada de executare a lucrării (zile)

i) contractată-**45 zile**

b) efectiv realizată **45 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 17.07.2023-

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –**(Anexa Anexa nr.13).**

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**



Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**
Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului- **Amenajarea Teritoriului Adiacent s.Suric rml Cimisia**
2. Numărul și data contractului- **nr.22 din 11 aprilie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Suric**
4. Adresa beneficiarului **satul Suric, raionul Cimisia**
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - bb) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
 - cc) antreprenor asociat
 - dd) subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
---	--
- a) inițială (la data semnării contractului) **280 908,00**(douasute optzeci mii nouasute opt)lei MD, 00 bani inclusiv TVA.
- b) finală (la data finalizării contractului) **280 908,00**(douasute optzeci mii nouasute opt)lei MD, 00 bani inclusiv TVA.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
 - j) contractată-**30 zile**
 - b) efectiv realizată **15 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 11.05.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(**Anexam Anexa nr.13**).

Semnat: **MSign**
Nume: **Negru Ruslan**
Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**
Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



Semnat: **MSign**
 Nume: **Negru Ruslan**
 Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**



Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului- **строительные работы по замене кровли лица**
2. Numărul și data contractului- **nr.26 din 27 septembrie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Liceul teoretic Todur Zanet**
4. Adresa beneficiarului **3817, МОЛДОВА, АТО Гагаузия, с.Конгаз, sCongaz r-l Comrat**
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - hh) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
 - ii) antreprenor asociat
 - jj) subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
---	--
- a) inițială (la data semnării contractului)
2 156 735,67 (doua milioane una suta cinci zeci si sase mii saptesute treizeci si cinci lei,67 bani)
- b) finală (la data finalizării contractului)
2 156 735,67 (doua milioane una suta cinci zeci si sase mii saptesute treizeci si cinci lei,67 bani)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
 - l) contractată-**120 zile**
 - b) efectiv realizată **75 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . **PV 1 11.12.2023-**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(**Anexam Anexa nr.13**).

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**





**REGISTERED
MANAGEMENT
SYSTEMS
ISO
45001:2018**

QUAY AUDIT UK LTD

ASCB
Accreditation
Services
Worldwide

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului- **Reparatia salii de sedinta a primariei satului Suric r-nul Cimislia**
2. Numărul și data contractului- **nr.25 din 27 septembrie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s.Suric**
4. Adresa beneficiarului **Primaria s.Suric r-nul Cimislia**
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
nn) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
oo) antreprenor asociat
pp) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) **341 635.50** (treisute patruzeci si una mii sasesute treizeci si cinci lei 50 bani).
- b) finală (la data finalizării) **341 635.50** (treisute patruzeci si una mii sasesute treizeci si cinci lei 50 bani)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
n) contractată-**60 zile**
b) efectiv realizată **60 zile**
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . **PV 1 05.10.2023-**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –**(Anexa Anexa nr.13).**

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**





Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului-

Reparația scarilor, amenajarea teritoriului la Casa de Cultura din s. Caracui, r-nul Hîncești

2. Numărul și data contractului- **nr.24 din 25 mai 2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Caracui

4. Adresa beneficiarului satul Caracui, raionul Hincesti

5. Țara **R.Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

tt) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)

uu) antreprenor asociat

vv) subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
------------------------------------	--

a) inițială (la data semnării contractului) 654026,4(sase sute cincizeci si patru mii douazeci si sase le 40 bani)lei MD, inclusiv TVA 109004,4(una suta noua mii patru lei 40 bani)MD.

b) finală (la data finalizării contractului) 654026,4(sase sute cincizeci si patru mii douazeci si sase le 40 bani)lei MD, inclusiv TVA 109004,4(una suta noua mii patru lei 40 bani)MD.

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**

9. Perioada de executare a lucrării (zile)

p) contractată-**90 zile**

b) efectiv realizată **75 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 05.10.2023-

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(**Anexam Anexa nr.13**).



Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**





Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**





Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- **Reparatia capitala a acoperisului Gimnaziului Taraclia**
2. Numărul și data contractului- **nr.8 din 26 mai 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Gimnaziul Taraclia**
4. Adresa beneficiarului **or.Taraclia**
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
fff) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
ggg) antreprenor asociat
hhh) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
în care s-a în echivalent
încheiat contractul dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)
1 162 800,00 (un million una suta lei MD
saizeci si doua mii optsute lei,00bani)
b) finală (la data finalizării contractului)
1 162 800,00 (un million una suta lei MD
saizeci si doua mii optsute lei,00bani)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
t) contractată-**60 zile**
b) efectiv realizată **60 zile**
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 11.08.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –**(Anexam Anexa nr.13).**

Semnat: **MSign**



Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului- **Lucrari de Reparatie a acoperisului la Liceul teoretic Sculeni rnul Ungheni**

2. Numărul și data contractului- **nr.22 din 07 septembrie 2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului **IP LT Sculeni**

4. Adresa beneficiarului **s.Sculeni rnul Ungheni**

5. Țara **R.Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

iii) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)

jjj) antreprenor asociat

kkk) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

a) inițială (la data semnării contractului)
255 056,00 (douasute cinci zeci si cinci lei MD
mii cincizeci si sase lei,00bani)

b) finală (la data finalizării contractului)
255 056,00 (douasute cinci zeci si cinci lei MD
mii cincizeci si sase lei,00bani)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**

9. Perioada de executare a lucrării (zile)

u) contractată-**30 zile**

b) efectiv realizată **30 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . **PV 1 17.10.2023-**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –**(Anexam Anexa nr.13).**

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**





Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**
Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

DECLARAȚIE privind experiența similară

- 1.Denumirea și obiectul contractului- **Reparatia Capitala a acoperisului Gimnaziului Budai rnu**
rul Telenesti (Bloc B Bloc C)
2. Numărul și data contractului- **nr.25 din 11 octombrie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului IP Gimnaziul Budai
4. Adresa beneficiarului s.Budai rnu Telenesti
5. Ţara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**
(se notează opţiunea corespunzătoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
antreprenor asociat
subantreprenor
- | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda | exprimată |
| | în care s-a | în echivalent |
| | | dolari SUA |
- a) inițială (la data semnării contractului)
612 822,00 (sasesute douasprezece mii lei MD
opt sute douazeci si doua mii lei,00 bani)
- b) finală (la data finalizării contractului)
612 822,00 (sasesute douasprezece mii lei MD
opt sute douazeci si doua mii lei,00 bani)
- 8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
- v) contractată-**30 zile**
- b) efectiv realizată **30 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 11.12.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte –(**Anexam Anexa nr.13).**

Semnat: **MSign**
 Nume: **Negru Ruslan**
 Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**



Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- **Reparatia Scarilor la Gimnaziul Alexei Gustiuc s.Caracui rnul Hincesti**

2. Numărul și data contractului- **nr.12 din 24 noiembrie 2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului **IP Gimnaziul Alexei Gustiuc**

4. Adresa beneficiarului **s.Caracui rnul Hincesti**

5. Țara **R.Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a

exprimată
în echivalent
dolari SUA

încheiat contractul

a) inițială (la data semnării contractului)

**142 200,00 (una sută patruzeci și două lei MD
mii două sute lei, 00 bani)inclusiv TVA
lei MD.**

b) finală (la data finalizării contractului)

**142 200,00 (una sută patruzeci și două lei MD
mii două sute lei, 00 bani)inclusiv TVA
lei MD.**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**

9. Perioada de executare a lucrării (zile)

w) contractată-**30 zile**

b) efectiv realizată **20 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . **PV 1 18.12.2023-**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **–(Anexam Anexa nr.13).**

Semnat: MSign

Nume: Negru Ruslan

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Arta Zidarului

Anexa nr. 13
la Documentația standard nr. _____
din “____” _____ 20____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrărilor (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Replanificarea unei parti a cladirii blocului B al gimnaziului Gradiste in gradinita pt copii 4 grupe	Primaria Gradiste r Cimislia	Contract unic Antreprenor General	<u>588 897.56</u>	6	PV1 06.03.2019 PV 2 06.03.2019 PV 3 22.04.2019
2	Lucrari de reparatie a acoperisului la gradinita de copii s. Alexanderfeld, rn. Cahul	Primaria s. Alexanderfeld r Cahul	Contract unic Antreprenor General	<u>528 000,00</u>	1	PV 11.06.2019
3	Lucrari de reparatie la Blocul Sanitar la Scoala de Arte Cimislia	Consiliul Raional Cimislia	Contract unic Antreprenor General	<u>190 554.38</u>	1	PV 16.07.2019
4	Lucrari de reparatie la acoperisul la Gimnaziul Hirtop	Gimnaziul Hirtop r Cimislia	Contract unic Antreprenor General	<u>306 257.12</u>	1	PV 25.07.2019
	Lucrari de		Contract			

5	reparatie capitala la bucataria Gimnaziului s. Batir	Gimnaziul Batir rnu l Cimisia	t unic Antrepr enor General	<u>200 000,00</u>	1	PV 05.09.2019
6	Lucrari aditionale de reparatie a acoperisului la Gimnaziul Hirtop	Gimn aiul Hirtop rnu l Cimisl ia	Contra ct unic Antrep renor Gener al	<u>45 754,65</u>	1	PV 10.09.2019
7	Lucrari de reparatie capitala a cladirii Primariei s. Mihailovca	Primaria Mihailovc a rnu l Cimisia	Contra ct unic Antrep renor Gener al	<u>100 799,49</u>	1	PV 23.10.2019
8	Lucrari de reparatie a Caminului Cultural s. Gura Galbenei	Primaria Gura Galbenei rnu l Cimisia	Contra ct unic Antrep renor Genera l	<u>77 054.41</u>	1	PV 29.10.2019
9	Lucrari de reparatie capitala a cladirii Primariei s. Mihailovca	Primaria Mihailovc a rnu l Cimisia	Contra ct unic Antrep renor Genera l	<u>24 029.27</u>	1	PV 12.11.2019
10	Replanificarea unei parti a cladirii bl. B al Gimnaziului Gradiste in Grradinita pentru copii de 4 grupe	Primaria Gradiste rnu l Cimisia	Contra ct unic Antrepr enor General	<u>700 794.77</u>	2	PV 09.12.2019 PV 19.12.2019
11	Replanificarea unei parti a cladirii bl. B al Gimnaziului Gradiste in Grradinita pentru copii de 4 grupe	Primaria Gradiste rnu l Cimisia	Contra ct unic Antrepr enor General	<u>130 414.02</u>	2	PV 10.04.2020
12	Reparatia capitala a acoperisului Gimnaziului Tudor Strisca s. Satul Nou	IP GM Tudor Strisca s, Satul Nou rnu l	Contra ct unic Antrep renor Genera	<u>281 133.68</u>	1	PV 09.07.2020 PV 16.07.2020 PV 27.07.2020

		Cimislia	1			
1 3	Lucrari de reparatie a blocului cantinei LT Mihai Eminescu or. Cimislia	LT Mihai Eminescu or. Cimislia	Contract unic Antreprenor General	<u>229 654.39</u>	2	PV 20.08.2020
1 4	Lucrari de reparatie a ospatariei IP Gimnaziul Batir	IP Gimnaziul Batir Cimislia	Contract unic Antreprenor General	<u>295 608.17</u>	3	PV 24.08.2020
1 5	Lucrari de amenajare a scarilor bl. LT Mihai Eminescu or. Cimislia	LT Mihai Eminescu or. Cimislia	Contract unic Antreprenor General	<u>46 013.82</u>	2	PV 01.09.2020
1 6	Constructia Terenului de minifotbal s. Batir	Primaria Batir Cimislia	Contract unic Antreprenor General	<u>84 981.18</u>		PV 17.09.2020
1 7	Constructia Terenului de fotbal s. Batir	IP Gimnaziul Batir Cimislia	Contract unic	<u>200 000,00</u>		PV 17.09.2020
1 8	Constructia gardului la Muzeul raional de Istorie, Etnografie si Artă Cimislia	Sectia Cultura, Tineret si Sport CR Cimislia	Contract unic Antreprenor General	<u>48 022,00</u>	1	PV 24.11.2020

1 9	Confectionarea si Instalarea copertinelor din metal la Sc. Primara nr. 12 A. Popovici Chisinau	IP Scoala Primara nr. 12 A. Popovici Chisinau	Contra ct unic Antrep renor Gener al	<u>96 000,00</u>	1	PV 03.12.2020
2 0	Lucrari de reparatie a incaperilor cladirii bl. Administrativ DTSA or. Cimisia	Agen tia Natio nala pentru Siguran ta Alimen telor rului Cimisia	Contra ct unic Antrep renor Gener al	<u>172 139.13</u>	1	PV 08.12.2020 PV 16.12.2020
2 1	Lucrari de constructie anexa la Muzeul Muzerl raional de Istorie, Etnografie si Arta Cimisia	Con siliu l Rai onal Cim isia	Contra ct unic Antrep renor Gener al	<u>139 837.29</u>	1	PV 11.12.2020
2 2	Lucrari de reparatie la Scoala de Arte Cimisia	Sectia Cultura, Tineret si Sport a CR Cimisia	Contra ct unic Antrep renor Gener al	<u>79 855.21</u>	1	PV 21.12.2020
2 3	Lucrari de reparatie a sistemului de incalzire, canalizare exterioara, copertina la intrare, fatade, acoperis, amenajarea teritoriului bl.	Agen tia Natio nala pentru Siguran ta	Contra ct unic Antrep renor Gener al	<u>251 648,00</u>	3	PV 14.06.2021 PV 07.09.2021

	Administrativ DTSA or. Cimisia	Alimen telor rnu l Cimisia				
2 4	Lucrari de reparatie capitala a acoperisului bl. A2 si galeria GM Tudor Strisca s. Satul NOU	IP GM Tudor Strisca s. Satul NOU rnu l Cimisia	Contra ct unic Antrep renor Gener al	<u>330 914.30</u>	1	PV 13.07.2021
2 5	Lucrari de reparatie capitala a unui teren de minifotbal cu acoperire artificiala com. Hirtop	Gimna ziul Hirtop rnu l Cimisl ia	Contra ct unic Antrep renor Gener al	<u>149 980.27</u>	1	PV 27.07.2021
2 6	Lucrari de reparatie capitala a unui teren de minifotbal com. Hirtop	Primaria com. Hirtop rnu l Cimisia	Contra ct unic Antrep renor Gener al	<u>239 655.78</u>	2	PV 19.08.2021
2 7	Lucrari de constructie anexa la Muzeul Muzerl raional de Istorie, Etnografie si Arta Cimisia	Con siliu l Rai onal Cim isia	Contra ct unic Antrep renor Gener al	<u>298 311.28</u>	4	PV 27.01.2021
2 8	Lucrari constructie a unui teren de minifotbal cu acoperire artificiala pe terenul sportiv al IP Gimnaziul St. cel Mare s. Mihailovca	IP Gimnaziu l St. cel Mare s. Mihailovca rnu l Cimisia	Contra ct unic Antrep renor Gener al	<u>299 973.57</u>	2	PV 10.11.2021
	Lucrari constructie a unui teren de minifotbal cu	IP Gimnaziul	Contra			

29	acoperire artificiala pe terenul sportiv al IP Gimnaziul D. Cantemir s. Ialpujeni	D. Cantemir s. Ialpujeni r-nul Cimisia	ct unic Antreprenor General	<u>299 973.57</u>	2	PV 02.12.2021
30	Lucrari de constructie a imprejmuirii din plasa de sirma a terenului sportiv de minifotbal al IP Gimnaziul D. Cantemir s. Ialpujeni	Primaria s. Ialpujeni r-nul Cimisia	Contract unic Antreprenor General	<u>74 354.85</u>	1	PV 02.12.2021
31	Schimbarea acoperişului şi planşoului la grădiniţa de copii Blocul B com. Pleşeni, r-l Cantemir	Primaria Pleseni r-nul Cantemir	Contract unic Antreprenor General	<u>437 900,19</u>	1	PV 21.08.2022
32	Lucrari de reparaţie acoperişului scolii vechi s. Alexanderfeld	Primaria Alexanderfeld r-nul Cahul	Contract unic Antreprenor General	<u>497 921,84</u>	1	PV 02.08.2022
33	Lucrări de reparaţie capitală a acoperişului depozitului	Agentia Rezerve Materiale mun Chisinau	Contract unic Antreprenor General	<u>1 224 664,52</u>	1	PV 1 19.12.2022
34	Reparaţii capitale la acoperişul clădirii comune a I.P. Gimnaziul şi grădiniţei din s. Zgărdeşti, r. Telenişti	Primaria comunei Zgardesti r-nul	Contract unic Antreprenor General	<u>938 450,89</u>	1	PV 1 20.10.2022

		Telenesti				
35	Reconstrucția acoperișului blocului casei de cultură din satul Tîrnova, raionul	Primăria Tîrnova r-nul Edinet	Contract unic Antreprenor General	<u>573 388,82</u>	1	PV 1 24.10.2022
36	Lucrările de schimbare a învelitorii acoperișului Grădiniței de copii din satul Sărățica Nouă, r-nul Leova	Primaria Saratica Noua r-nul Leova	Contract unic Antreprenor General	<u>680 400,00</u>	1	PV 1 01.02.2023
37	Lucrările de reparație la Școala Primară „A. Donici” din mun. Cahul,	Școala Primară „A. Donici din mun. Cahul	Contract unic Antreprenor General	<u>815 988,00</u>	1	PV 1 28.12.2022
38	Reparația capitală a grădiniței de copii cu 160 locuri din s. Caracui, raionul Hincești	Primaria s. Caracui r-nul Hîncești	Contract unic Antreprenor General	<u>3 898 800,00 Lei, din care în ultimul an 2023 de activitate – 2 066 630,90</u>	6	PV 1 15.06.2023
39	Amenajarea Teritoriului Adiacent Primăriei Suric	Primaria s. Suric r-nul Cîmislia	Contract unic Antreprenor General	<u>280 908,00</u>	1	PV 1 11.05.2023
40	Reparații capitale la acoperișul clădirii primăriei din s. Zgârdești, r-ul Telenești	Primaria Zgârdești	Contract unic Antreprenor General	<u>298 315,20</u>	1	PV 1 22.05.2023
41	Lucrări de reparație a acoperișului Edificiului Muzeul Ținutului Cahul din mun. Cahul str. L. Tolstoi nr.4	Primaria mun. Cahul	Contract unic Antreprenor General	<u>507 194,82</u>	1	PV 1 07.06.2023
42	Reparația Monumentului din centrul satului Suric	Primaria s. Suric r-nul Cîmislia	Contract unic	<u>134 397,68</u>	1	PV 1 08.06.2023

			Antreprenor General			
43	Renovarea acoperișului gimnaziului din s.Bolțun r-nul Nisporeni	Gimnaziul s.Bolțun r-nul Nisporeni	Contract unic Antreprenor General	<u>614 022,17</u>	1	PV 1 20.07.2023
44	Reparatia Acoperis Centrul de Reabilitare Sabunina or.Vulcanesti	Primaria or.Vulcanesti UTA Gagauzia	Contract unic Antreprenor General	<u>483 894.22</u>	1	PV 1 31.07.2023
45	Капитальный ремонт кровли гимназии Тараклия г. Тараклия	Гимназия города Тараклии	Contract unic Antreprenor General	<u>1 162 800,00</u>	1	PV 1 11.08.2023
45	Капитальный ремонт входов и кровли здания д/с №7 в мун. Чадыр-Лунга по ул. Буджакская, 187	Примэрийей мун. Чадыр-Лунга	Contract unic Antreprenor General	<u>1 023 245.00</u>	1	PV 1 17.07.2023
46	Reparatia Scarilor, Pereului si a Fasadei la Casa de Cultura s.Suric r-nul Cimisia /Consolidarea peretelui Biblioteca s.Suric r-nul Cimisia	Primaria s.Suric r-nul Cimisia	Contract unic Antreprenor General	<u>289 204.00</u>	1	PV 1 12.10.2023
47	Reparația capitală a acoperișului la gimnaziul din satul Seliște, r-nul Orhei	Direcția Generală Educație Orhei	Contract unic Antreprenor General	<u>1 449 090.00</u>	1	PV 1 07.09.2023
48	Реконструкция кровли здания	Gimnazia N.Cebanov	Contract unic Antreprenor General	<u>1 026 187.00</u>	1	PV1 07.09.2023
49	Ремонт кровли здания 3-го корпуса ПУТЛ им. Аксентия Долженко г. Вулканешты	ПУТЛ им. Аксентия Долженко г. Вулканешты	Contract unic Antreprenor General	<u>1 057 437.00</u>	1	PV 1 29.09.2023
50	Reparatia scarilor, amenajarea teritoriului la Casa de Cultura din s.Caracui r-nul Hincesti	Primaria s.Caracui r-nul Hincesti	Contract unic Antreprenor General	<u>654 026.00</u>	1	PV 1 02.10.2023

51	Reconstructia acoperisului la blocul de studii (Bloc A) al Gimnaziului din sat. Budai, r-nul Telenesti	Gimnazia Budai	Contract unic Antreprenor General	<u>1 254 040,00</u>	1	PV1 18.10.2023
52	Lucrari de reparatii a acoperisului la Liceul Teoretic Sculeni	Liceul Teoretic Sculeni	Contract unic Antreprenor General	<u>255 056,00</u>	1	PV1 17.10.2023
53	Reparatia salii de sedinta a primariei satului Suric r-nul Cimisia	Primaria Suric r-nul Cimisia	Contract unic Antreprenor	<u>341 635,50</u>	1	PV1 07.11.2023
54	Строительные работы по замене кровли лица	Liceul teoretic Tudor Zanet	Contract unic Antreprenor	<u>2 156 535,00</u>	1	PV1 21.12.2023
55	Reparația capitală a acoperișului gimnaziului Budăi, r-nul Telenesti (Bloc B și Bloc C)	Gimnazia Budai	Contract unic Antreprenor General	<u>612 822,00</u>	1	PV1 11.12.2023
56	Reparatia scarilor la GM Alexei Gustiuc s. Caracui, r-nul Hincesti .	Gimnaziul Caracui	Contract unic Antreprenor	<u>142 200,00</u>	1	PV1 18.12.2023
57	Lucrări de reparație capitală a acoperișului	IMSP SR Telenesti	Contract unic Antreprenor	<u>1 900 267,00</u>	1	PV1 26.12.2023
58	Lucrări de renovare exterioare (renovarea fasadelor, renovarea acoperișului cu sistemul de jgheaburi și burlane) pentru clădirea Grădiniței de copii “Povestea” din satul Hîrjauca, raionul Călărași	Primaria Hirjauca	Contract unic Antreprenor	<u>1 280 609,00</u>	2	PV1 26.12.2023
59	Implementarea măsurilor de eficiență energetică la IET nr.5 “Scufița roșie” or. Drochia	Primaria Drochia	Contract unic Antreprenor	<u>1 976 236,00</u>	4	PV1 20.03.2024
60	Reparatia acoperis Camin 2 Sc. Prof. CAHUL	IP Scoala Profesionala CAHUL	Contract unic Antreprenor	<u>1.269.880,81</u>	30z	PV 1 16.05.2024

61	Reparatie acoperis Depozit BALTI	Agent. Asig. Res. Si Adm. Patrimoniu	Contract unic Antreprenor	<u>1.863.715,21</u>	30z	PV 1 07.06.2024
62	Reparatie acoperis Gimnaziul ALBOTA DE SUS	Gimaziul ALBOTA de Sus	Contract unic Antreprenor	<u>889.399,83</u>	30z	FF1 05.07.2024
63	Reparatie acoperis Imobil TARACLIA	Primaria TARACLIA	Contract unic Antreprenor	<u>765.179,99</u>	30z	FF1 02.09.2024
64	Reparatie acoperis CS BUCURIA	CONSILIUL CAHUL	Contract unic Antreprenor	<u>531.525,61</u>	30z	FF1 08.10.2024
65	Repar hal Procuratura Cimisia	Procuratura generala a RM	Contract unic Antreprenor	<u>46.729,69</u>	14z	FF1 12.07.2024
66	Reparatie acoperis Depozit VAMA CAHUL	Directia Regionala Sud CAHUL	Contract unic Antreprenor	<u>223.549,85</u>	14z	FF1 10.10.2024
67	Reparatia capitala a acoperisului IP Gimnaziul Valentin Slobozenco din s. Micauti rn. Strasenii	APARATUL PRESEDINTE LUI RAIONULUI STRASENI	Contract unic Antreprenor	<u>956.657,10</u>	30z	FF1 20.10.2024
68	Reparatia capitala a cladirii cu schimbarea destinației în gradinița de copii s.Mărcăuți r.Briceni	Primaria Marcauti	Contract unic Antreprenor	<u>767734,36</u>	60z	FF1 18.12.2024
69	Lucrari de reparatie a sediului Structurii Teritoriale de Asistenta Sociala Cimisia	Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Sud Vest or.Hancesti	Contract unic Antreprenor	<u>42470,96</u>	10z	FF1 04.11.2024
70	Lucrari de reparatie a sediului Serviciului Social Respiro din or.Cimișlia	Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Sud Vest or.Hancesti	Contract unic Antreprenor	<u>22051,21</u>	7z	FF1 04.11.2024

71	Reparația acoperisului cu schimbarea învelitorii la blocul de studii și Galeriei la Liceul Teoretic Ștefan Vodă din or. Vadul lui Vodă	Primăria or. Vadul lui Vodă	Contract unic Antreprenor	<u>1288352,50</u>	60z	FF1 04.11.2024
72	Reparația capitală a acoperisului clădirii Liceul Teoretic Mihai Eminescu	Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" or. Hancești	Contract unic Antreprenor	<u>573487,92</u> <u>446392,08</u>	60z	FF1 15.11.2024 FF2 03.12.2024
73	Lucrări de amenajare a teritoriului adiacent a Casei de Cultura din s. Suric r. Cimișlia	Primăria Suric	Contract unic Antreprenor	<u>100000,00</u>	14z	FF1 19.11.2024
74	Reparația imprejmuirilor grădiniței de copii nr. 7 din mun. Hîncești	Primăria Hancești	Contract unic Antreprenor	<u>202975,95</u> <u>36412,54</u>	25z	FF1 19.12.2024 FF2 19.12.2024
75	Lucrări de reparație a acoperișurilor edificiilor SCT Hîncești și SCT Taraclia	Cadastrul Bunurilor Imobile mun. Chișinău	Contract unic Antreprenor	<u>202091,62</u>	30z	FF1 18.12.2024
76	Lucrări de reparație capitală a acoperișurilor și fațadei la edificiile nr. 07, 08, unitate militară, mun. Bălți, str. 31 august 1989, nr. 24	AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRA RE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII	Contract unic Antreprenor	<u>1003715,05</u> <u>978413,63</u>	80z	FF1 08.10.2024 FF2 19.12.2024
77	Lucrări de reparație capitală a acoperișului edificiului administrativ al Biroului vamal Centru, amplasat în mun. Chișinău, bd. Dacia 49/6	Serviciul Vamal	Contract unic Antreprenor	<u>411571,11</u>	20z	FF1 23.12.2024
78	Termoizolarea peretilor cu amenajarea teritoriului adiacent la clădirea primăriei, cu nr. cadastral 1427115.264 din s. Beleavint, r. Briceni	PRIMĂRIA SATULUI BELEAVINTI	Contract unic Antreprenor	<u>687123,98</u> <u>85712,87</u> <u>98830,16</u>	90z	FF1 05.06.2025 FF2 02.07.2025 FF3 02.07.2025
79	Termoizolarea Casei de Cultură din s. Vișoara, r. Edineț	Primăria Vișoara	Contract unic Antreprenor	<u>343720,33</u> <u>549551,33</u> <u>78133,92</u>	90z	FF1 14.04.2025 FF2 16.05.2025 FF3 04.06.2025

80	Lucrări de reconstrucție a acoperișului Casei de cultură din satul Tîrnova, r.Edineț	Primăria Tîrnova r-nul Edineț	Contract unic Antreprenor	<u>2010750,55</u>	90z	FF 14.04.2025-10.07.2025
81	Reconstrucția acoperișului clădirii SDA al sucursalei "Șoldănești-gaz"	ORHEI-GAZ S.R.L.	Contract unic Antreprenor	<u>202045,07</u>	14z	FF1 19.05.2025
82	Lucrări de reconstrucție a acoperișului Gimnaziului din sat. Ratuș ,com.Ratuș,r-nul Telenești (etapa I-Bloc A)	Primaria com. Ratus	Contract unic Antreprenor	<u>430037,40</u>	30z	FF1 02.05.2025
83	Reconstrucția acoperișului unui bloc nefolosit al Gimnaziului Japca	Primaria Japca	Contract unic Antreprenor	<u>471728,54</u>	30z	FF1 18.03.2025
84	Reabilitarea acoperișului Gimnaziului "Alexandru Groppa" com. Lencăuți s. Verejeni r-nul Ocnița.	Primaria Lencauti	Contract unic Antreprenor	<u>414000,00</u>	30z	FF1 18.02.2025
85	Lucrări de reparație a acoperișului casei administrative din satul Leușeni, r-nul Hîncești	PRIMARIA COMUNEI LEUSENI	Contract unic Antreprenor	<u>372125,36</u>	30z	FF1 07.07.2025
86	Reconstrucția construcției de cultură și agrement din s. Butuceni, com. Trebujeni, r. Orhei	PRIMARIA COMUNEI TREBUJENI	Contract unic Antreprenor	<u>690954,76</u>	60z	FF1 21.07.2025
87	Reabilitarea termică a edificiului grădiniței de copii, cu reconstrucția acoperișului din satul Mărandeni, r-nul Fălești	Primăria Mărandeni	Contract unic Antreprenor	<u>2426575,12</u>	120z	FF 14.04.2025-06.08.2025

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Negru Ruslan reprezentant împuternicit al **SRL Arta Zidarului** (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr **ocds-b3wdp1-MD-1773075296918** din data **25 martie 2026**, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Negru Ruslan	2000040016849

Data completării **23.03.2026**

Semnat: **Msign**

Nume/prenume: **Negru Ruslan**

Funcția: **Administrator**

Denumirea operatorului economic **SRL Arta Zidarului**

IDNO al operatorului economic **1008605005403**

Anexa nr. 14
la Documentația standard nr. _____
din “ - ” _____ 20 ____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

N r . d / o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitat ea de măsur ă (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigu rate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1 2	AUTOTURISM	2buc	BVG505 WWA 087	
4	MAN TGL(BASCULANTA 8-10T)	1buc	XXF076	
5	FORD TRANSIT (BUS 2T)	1buc	WIW921	
6	COMPACTOR BETELLI TIFONE C120	1buc	TAV826	+
7	AUTOGREIDER BAUKEMA SHM4-120	1buc	TAM810	+
8	AUTOBASCULANTA CU MANIPULATOR 14T MAN TGS26	1BUC	URP485	
9	ELECTROPALAN 1050W 300/600KG YATO YT5905	1buc	+	

10	EXCAVATOR(Yanmar VI 070	1buc	CMB 306	+
11	AUTOCAMION CU MANIPULATORIVECO	1BUC	AHE 460	±
12	AUTOCAMION CU MANIPULATOR FORD	1BUC	WJQ 298	+
13	GENERATOR curent 220w HAMMER 6,5KW	1BUC		+
16	BETONIERA 750L	1buc	±	
17	BETONIERA 500L	1buc	+	
18	BETONIERA 180L	3buc	+	
19	PLACA VIBRATOARE	3buc	+	
20	PICIOR VIBRO	1buc	+	
21	APARAT DE SUDAT	2buc	+	
22	CIOCAN DEMOLATOR	4buc	+	
23	CIOCAN DE ABATAJ	2buc	+	
24	MASINA DE TAIAT GRESIA SI FAIANTA	2buc	+	
25	NIVELIR OPTIC	1buc	+	
26	NIVELIR LASER	2buc	+	
27	GENERATOR curent 220w FIXTEK 7,5KW	1buc	+	
28	GENERATOR curent 220w FIXTEK 5,5KW	1buc	+	
29	SCHELA METALICA -500M2	500m ²	+	
30	SCHELA METALICA -2000M2	2000 m ²		+
31	COMPRESOR FIXTEK	1buc	+	
32	ELECTROPOMA 20M ³	1buc	+	
33	DREPTAR ALUMINIUM 1,5-2,0-2,5-3,0m	6buc	+	
34	BANDA DE MASURARE (150M)	2buc	+	
35	BANDA DE MASURARE (50M)	4buc	+	

36	BANDA DE MASURARE (5M)(10M)(7,5M)	9buc	+	
37	AEROTERMA	1buc	+	
38	MASINA DE INSURUBAT FIXTEK AC	6buc	+	
39	MASINA DE GAURIT electrica	5buc	+	
40	MASINA DE SLEFUIT UNGHIULARA125	4buc	+	
41	MASINA DE SLEFUIT UNGHIULARA180	2buc	+	
42	MASINA DE SLEFUIT UNGHIULARA230	3buc	+	
43	FERESTRAU ELECTRIC	2buc	+	
44	MOTO FERESTRAU STIHL	2buc	+	
45	PRELUNGITOR electric 50M	2buc	+	
46	PRELUNGITOR electric 20M	2buc	+	
47	PRELUNGITOR electric 10M	9buc	+	
48	NIVELA 1,2M-1,5M-0,80M	6buc	+	
49	VIBRATOR ADINCIME	1buc	+	
50	SCULE MANUALE	50buc	+	
51	SCARA TRANSFORMER -7M	2buc	+	
52	MIXER ELECTRIC	5buc	+	
53	EXCAVATOR	3 buc		+
54	MACARA	1 buc		+
55	AUTOGREIDER	2 buc		+

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

Anexa nr. 15
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	
1	Oficiu -Diriginte Santier(Constructii) Seria 2023-DȘ nr.1880 -Diriginte (Constructii Rutiere) Seria 2021 DȘ nr1482-Diriginte Santier(Constructii) Seria 2022-DȘ nr.1637 Director general 1persoana Contabil Șef 1persoane Contabil 1 persoane Contabil 2 persoane Manager marketing 1persoana	Studii Superioare Superioare Superioare Superioare Superioare Superioare Superioare	45ani 40ani 45 ani 10ani 1ani 1ani 15ani		
2	Specialisti -pavator 2persoane -betonist 1 persoane -tencuitor 1 persoane -zugrav 1 persoane -zidar 2 persoane -fierar 1 persoane -dulgher 2persoane -lacatus 2 persoane -sudor 2 persoane	Medii de specialitate	De la 3 pînă la 15 ani		
3	Muncitori Auxiliari -pavator 2 persoane -betonist 2 persoane -montator 2 persoane -soferi 2 persoane	Medii de specialitate	De la 2 pînă la 10 ani		

Semnat: **MSign**

Nume: **Ruslan Negru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **„Arta Zidarului” S.R.L.**