

## CERERE DE PARTICIPARE

Către: IP Liceului Teoretic Traian

— (denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1785307501386 din 29.07.2026 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului “Lucrări de reparație în cadrul Liceului Teoretic Traian,,

(denumirea contractului de achiziție publică), noi S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L. (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 03.08.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către: IP Liceului Teoretic Traian  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind “Lucrări de reparație în cadrul Liceului Teoretic Traian,, (se indică obiectul achiziției) nr.ocds-b3wdp1-MD-1785307501386 prin procedura de achiziție (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de 60 (sasezeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 02 octombrie 2026 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 03.08.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L

(semnătura autorizată)

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

“Lucrări de reparație în cadrul Liceului Teoretic Traian,, Nr. .ocds-b3wdp1-MD-1785307501386

(denumirea contractului de achiziție publică)  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                      | Anul 2026       |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
|            |                                                                  | Pina 31.08.2026 |
| 1.         | “Lucrări de reparație în<br>cadrul Liceului Teoretic<br>Traian,, | <hr/> <hr/>     |

**Graficul de executie : a lucrarilor – 31.08.2026 .**  
**Termenul de garantie a lucrarilor 5 (cinci) ani.**

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Ungureanu Mihail  
Funcția în cadrul întreprinderii: Director  
Denumirea întreprinderii: S.C. „Mihcons Plus „S.R.L.

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: << **Lucrări de reparație capitală a clădirii Ministerului Sănătății din str. V.Alecandri nr. 2, mun. Chișinău (Axele 1-6 și A-G)** >>

2. Numărul și data contractului: **Nr. 21/22 din 24 iulie 2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Ministerul Sănătății.**

4. Adresa beneficiarului: **mun.Chisinau str. Vasile Alecsandri,nr.2 ,MD 2009 ,  
tel. 022-268 838**

5.Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

Antreprenor general

se notează

obiunea corespunzătoare

7. Valoarea contractul

exprimată în moneda  
în care s-a  
încheiat contractul

exprimată  
în echivalent  
dolari

SUA

a) inițială

**4 819 894,88 lei**

-----

(la data semnării contractului)

b) finală

**5 379 264,71 lei**

-----

(la data finalizării contractului)

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a)contractată 5 luni

b)efectiv realizată 5 luni

c) modul de declarare a termenului contractat ( dacă este cazul),care va fi susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Acord Adicional Nr.1din 23 noiembrie2023 la Contractul Nr. 21/22 din 24 iulie 2023. La solicitarea Beneficiarului**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr. 1 din 22 decembrie 2023**

11.Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Nu au fost**

12.Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Nu au fost**

Data completării

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Ungureanu M.**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.**

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

| <b>Nr. crt.</b> | <b>Obiect contract</b>                                                                                                                                                    | <b>Denumirea/nume beneficiar/Adresa</b>                                                                                                | <b>Calitatea antreprenorului*)</b>           | <b>Preț contract/ valoarea lucrărilor executate</b> | <b>Perioada de execuție a lucrărilor (luni)</b> | <b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>        | Construcția rețelei de canalizare menajer-fecaloide (rețea publică) din str. Poștei de la str. Doina până la str. Putnei                                                  | IM Direcția Construcții capitale a Primăriei mun. Chișinău, mun. Chisinau, Str.31 August 1989, nr. 100, tel. 022-234-936               | Contract unic Nr. 33-21 din 29 aprilie 2021  | 1 108 693,76/<br>1 274 785,00 lei                   | 2                                               | Nr.16 din 03 martie 2022                                                      |
| <b>2</b>        | Lucrari de constructie a rețelei de canalizare din str. Haiducilor, 23-44, or. Codru                                                                                      | Primăriei or. Codru, str. Costiujeni 8 mun. Chisinau, or. Codru, str. Costiujeni 8, tel. 022 76 65 71.                                 | Nr. MD-164623168 8458/01 din 11 aprilie 2022 | 556 627,26/<br>636 307,26 lei                       | 2                                               | Nr. 1 din 20 octombrie 2022                                                   |
| <b>3</b>        | Lucrări de reparație capitală a Casei de Cultură și amenajarea terenului aferent pe imobilul/terenul cu nr. Cadastral 3153109019, mun. Chișinău com. Stăuceni, s. Goianul | Primăria comunei Stăuceni, mun. Chișinău, com.Stăuceni str. A. Mateevici 13 Tel/fax: 022-32-69-76                                      | Contract unic Nr.57 din 08.04.2022           | 2 142 256,68/<br>2 462 467,31 lei                   | 6                                               | Nr.1 din ianuarie 2023                                                        |
| <b>4</b>        | Lucrări de construcția garajului tip din construcții metalice cu 6 boxe, pentru autosanitarele SAMU Ialoveni ,rețele ingineresti și amenajarea teritoriului               | IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca, mun. Chisinau str. C. Vărnăv, 16 tel. 022-28-62-70, 022-28-65-01 | Contract unic Nr. 12 din 30 martie 2022      | 1 617 010,46/<br><u>1 724 231,72 lei</u>            | 4                                               | Nr. 3 din 30.01.2023                                                          |
| <b>5</b>        | Lucrari de reparatie curenta la blocul Centrul de Sanatate Durlesti                                                                                                       | IMSP Centrul de Sanatate Durlesti, mun. Chisinau, or. Durlesti, str. Cartusa nr.56, tel 022-58-42-10                                   | Contract unic Nr.5/6/23 Din 05 iunie 2023    | 439 726,71/<br>439 726,71 lei                       | 45 zile                                         | Nr. 1 din iunie 2023                                                          |

|    |                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                          |                                         |         |                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 6  | Lucrări de reparație la sediul BNM ,mun Chișinău bd. Grigorie Vieru 1                                                                         | Banca Națională a Moldovei , mun Chișinău bd. Grigorie Vieru 1 tel 022 822 581                              | Contract unic Nr. 24/198/2023-LD din 04.07.2023          | 1 345 915,18 / 968 307,03 lei           | 2       | Nr. 1 din 18.08.2023<br>Nr.2 din 05.09.2023<br>Nr. Din 05.09.2023 |
| 7  | Construcția terenului sportiv pentru 1500 locuri din s. Costești ,r-nul Ialoveni                                                              | Agenția de Dezvoltare Regională Centru ,or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun,33 .tel. 0 268 22 698          | Contract unic Nr. 19/6 din 19 iulie 2017                 | 26 239 454,60/ 26 254 059,84 <u>lei</u> | 16      | Nr.39 din 05.10.2023                                              |
| 8  | Lucrari de reparatii in cadrul subdiviziunilor institutiei IMSP SCTO copnform necesitatilor anului 2023, mun Chisinau, bd Stefan cel Mare 190 | IMSP SCTO mun Chisinau, bd Stefan cel Mare 190, tel. 022-24-12-64                                           | Contract unic Nr 9 MF din 11 iulie 2023                  | 1 130 093,38/ 1 299 128,25 lei          | 3       | Nr. 2 din 17.11.2023                                              |
| 9  | Lucrări de reparație capitală a clădirii Ministerului Sănătății din str. V.Alecsandri nr. 2,mun. Chișinău (Axele 1-6 și A-G)                  | Ministerul Sănătății. mun.Chisinau str. Vasile Alecsandri,nr.2, MD 2009 , tel. 022-268 838                  | Contract unic Nr. 21/22 din 24 iulie 2023                | 4 819 894,88/ 5 379 264,71 <u>lei</u>   | 5       | Nr. 1 din 22.12.2023                                              |
| 10 | Construcția canalizării pluviale din str. Prepelitei 10a...1/a din or. Codru                                                                  | Primăria or.Codru ,str. Costiujeni 8 Tel .022 76 65 71                                                      | Contract unic Nr. MD-168259343 2114/01 din 15 iunie 2023 | 977 888,98/ 1 122 195,77 lei            | 2       | Nr.1 din iunie 2024                                               |
| 11 | Lucrari de reparatie a birourilor medicilor din incinta blocului radiologic                                                                   | IMSP Institutul Oncologic, or. Chisinau, str. Testimiteanu 30, tel 022-85-26-70                             | Contract unic Nr 89 din 24 aprilie 2024                  | 411 478,17/ 411 478,17 lei              | 45 zile | Nr 1 din 17.06.2024                                               |
| 12 | „Lucrari de reparatie curenta a acoperisului din cadrul IMSP SCTO conform necesitatilor pentru a. 2024,,                                      | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie. mun.Chisinau ,bd. Ștefan cel Mare 190 tel. 022-24-12-62 | Contract unic Nr. 28S din 12.06.2024                     | 314 048,33/ 448 990,75 lei              | 1       | Nr. 1 din 05.07.2024                                              |
| 13 | Lucrari de reparatie curenta a coridoarelor din cadrul sectiei Ortopedie si Vertebrologie si sectia Chirurgia mainii al IMSP SCTO             | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie. mun.Chisinau ,bd. Ștefan cel Mare 190 tel. 022-24-12-62 | Contract unic Nr . 32S din 03 iulie 2024                 | 355 781,15/ 408 909,01 lei              | 1       | Nr.2 din 13 septembrie 2024                                       |
| 14 | “Lucrari de reparatie a grupului sanitar de la etajul 3, blocului administrativ si lucrari de                                                 | IP Compania „Teleradio-Moldova”, mun Chisinau str.                                                          | Contract Nr. 96 din 26 iulie 2024                        | 288 685,94 lei                          | 1       | Nr. 02 din 16 septembrie 2024                                     |

|    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                        |                                     |     |                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----|------------------------------|
|    | amenajarea exterioara a pereului si a scarii de la intrare, sos. Hancesti 64, mun. Chisinau”                                                                          | Miorita nr.1, tel 022-72-10-47                                                                              |                                        |                                     |     |                              |
| 15 | „Lucrari de reparatie capitala a sectiei Terapie I, amplasata la etajul IV” IMSP Spitalul de Stat                                                                     | IMSP Spitalul de Stat, mun. Chisinau , str. Drumul Viilor, 34, telefon: 0-22-72-90-41                       | Contract Nr. 11 din 01 august 2024     | 3 049 951,44/ 3 049 951,44 lei      | 3   | Nr.1 din 27 noiembrie 2024   |
| 16 | Lucrari de reparatie curenta a acoperisului din cadrul blocului alimentar conform necesitatilor IMSP SCTO pentru anul 2024                                            | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie. mun.Chisinau ,bd. Ștefan cel Mare 190 tel. 022-24-12-62 | Contract Nr . 35 S din 21 august 2024  | 741 010,77/ 847 429,52 lei          | 1   | Nr.3 din 04.12.2024          |
| 17 | Reparatia capitala a salii de sport la Liceul Teoretic „Ion Vatamanu” din mun. Strasenii                                                                              | Aparatul Președintelui raionului Strășeni mun. Strășeni, str. Mihai Eminescu, nr. 28,                       | Contract Nr . 08/2/2024 din 18.07.2024 | 1 194 098, 50 / 1 194 098, 50 lei   | 2   | Nr. 01 din 21 ianuarie 2025  |
| 18 | Lucrări de reparație a căminului nr.8 la etajele IV și V, al IP UTM din mun. Chișinău str. Florilor 4 A                                                               | „Instituția Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei”                                                      | Nr. 54 din 16 .09. 2024                | 2 964 628,28/ 3 201 716,26 lei      | 7   | Nr. 1 din 15 mai 2025        |
| 19 | Lucrările de reparație curentă a secției Nr.1 infecții aerogene a IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii din str. M. Lomonosov nr.49, mun. Chișinău | IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii                                                    | Nr. 47 din 11 iunie 2025               | 3 764 268,80 lei / 3 764 268,80 lei | 3   | Nr.1 din noiembrie 2025      |
| 20 | Lucrari de reparatie capitala a sectiei Chirurgia I,amplasata la etajul III IMSI Spitaluul de Stat mun. Chisinau str. Drumul Viilor,34                                | IMSP Spitalul de Stat                                                                                       | Nr. 3 din 26.mai 2025                  | 2 978 735,60 lei / 2 978 735,60 lei | 3   | Nr. 1 din 05 septembrie 2025 |
| 21 | Lucrări de reparație curentă în cadrul secției „Arsuri și Chirurgie plastică” al IMSP SCTO conform necesităților pentru anul 2025                                     | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie. mun.Chisinau ,bd. Ștefan cel Mare 190 tel. 022-24-12-62 | Contract Nr.15 L din 20 iunie 2025     | 1856 117,66 lei/ 2 134 530,97 lei   | 2,5 | Nr.1 din aprilie 2026        |
| 22 | Lucrări de reparație curentă în cadrul Blocului alimentar (secția legume, carne, birouri), conform necesităților IMSP SCTO pentru anul 2025                           | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie. mun.Chisinau ,bd. Ștefan cel Mare 190 tel. 022-24-12-62 | Contract Nr . 26 L din 28.10.2025      | 1 212 233,62 lei/ 1 394 059,05 lei  | 1   | Nr.1 din martie 2026         |

Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 03.08.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Anexa nr. 14  
la Documentația standard nr.69  
din "7" mai 2021

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

|    | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de contractant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte. | U.M.<br>(buc.-seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                     | 3                    | 4                                        |
| 1  | Baza de producere                                                                                                                                                                                                                                                          | buc                   | 1                    |                                          |
| 2  | Depozite                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc                   | 4                    |                                          |
| 3  | Atelier                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc                   | 1                    |                                          |
| 4  | Autocamion Wolksawagen Transporter CRY 357                                                                                                                                                                                                                                 | buc                   |                      | 1                                        |
| 5  | Autocamion furgon Mercedes Vito COM 223                                                                                                                                                                                                                                    | buc                   |                      | 1                                        |
| 6  | Autocamion Mercedes CKK-524                                                                                                                                                                                                                                                | buc                   |                      | 1                                        |
| 7  | Autocamion Mercedes Vito 683                                                                                                                                                                                                                                               | buc                   |                      | 1                                        |
| 8  | MAN 8163 CNG 763                                                                                                                                                                                                                                                           | buc                   |                      | 1                                        |
| 9  | Autocamion Renault Kangoo CQH 465                                                                                                                                                                                                                                          | buc                   |                      | 1                                        |
| 10 | Autocamion Mercedes 418 CDI LRL 197                                                                                                                                                                                                                                        | buc                   |                      | 1                                        |
| 11 | Autocamion VOLVO FM 400 ARW 135                                                                                                                                                                                                                                            | buc                   | 1                    |                                          |
| 12 | DAF- macaraua AT75 MD4 COY 846                                                                                                                                                                                                                                             | buc                   |                      | 1                                        |
| 13 | BOBCAT Excavator 341 G                                                                                                                                                                                                                                                     | buc                   |                      | 1                                        |
| 14 | BOBCAT Incarcator – mini S250                                                                                                                                                                                                                                              | buc                   | 1                    |                                          |
| 15 | Renault Expres Life LLU-866                                                                                                                                                                                                                                                | buc                   | 1                    |                                          |
| 16 | Topitor de bitum                                                                                                                                                                                                                                                           | buc                   | 2                    |                                          |
| 17 | Malaxor,mobil electric ,mortar de 200 l                                                                                                                                                                                                                                    | buc                   | 5                    |                                          |
| 18 | Ciocan pneumatic, electric                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                   | 8                    |                                          |
| 19 | Vibrator manual                                                                                                                                                                                                                                                            | buc                   | 3                    |                                          |
| 20 | Vibroplaca compact                                                                                                                                                                                                                                                         | buc                   | 1                    |                                          |
| 21 | Aparat de sudură                                                                                                                                                                                                                                                           | buc                   | 6                    |                                          |
| 22 | Freză de tăiat metal                                                                                                                                                                                                                                                       | buc                   | 3                    |                                          |
| 23 | Mașină de găurit, insurubat                                                                                                                                                                                                                                                | buc                   | 20                   |                                          |
| 24 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                        | buc                   | 3                    |                                          |
| 25 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                             | buc                   | 8                    |                                          |



|    |                                               |     |         |   |
|----|-----------------------------------------------|-----|---------|---|
| 26 | Freză de tăiat asfalt                         | buc | 2       |   |
| 27 | Mașină de tîmplărie                           | buc | 2       |   |
| 28 | Fereastră mecanic                             | buc | 15      |   |
| 29 | Aparat de polizat                             | buc | 4       |   |
| 30 | Electro-compresor de joasă presiune           | buc | 4       |   |
| 31 | Betonieră                                     | buc | 4       |   |
| 32 | Șelă pentru construcții                       | buc | 1160 m2 |   |
| 33 | Perforator                                    | buc | 16      |   |
| 34 | Suflante de aer cald                          | buc | 3       |   |
| 35 | Mașini de debitat                             | buc | 18      |   |
| 36 | Rotopercutoare                                | buc | 6       |   |
| 37 | Mașină de șlefuit                             | buc | 1       |   |
| 38 | Aparat de sudat tevi PPR și PE                | buc | 3       |   |
| 39 | Presa hidraulică                              | buc | 1       |   |
| 40 | Aerotermă                                     | buc | 3       |   |
| 41 | Generator                                     | buc | 4       |   |
| 42 | Compactor                                     | buc | 2       |   |
| 43 | Cărucior cu roți                              | buc | 4       |   |
| 44 | Fugan electric                                | buc | 1       |   |
| 45 | Aparat de tăiat gresia                        | buc | 3       |   |
| 46 | Libiotcă                                      | buc | 2       |   |
| 47 | Stație de tencuit                             | buc | 2       |   |
| 48 | Polizor unghiular                             | buc | 3       |   |
| 49 | Telemetru cu laser                            | buc | 3       |   |
| 50 | Nivelă laser                                  | buc | 3       |   |
| 51 | Menghină                                      | buc | 2       |   |
| 52 | Mașină de roluit tabla                        | buc | 1       |   |
| 53 | Utilaj de ridicat                             | buc | 4       |   |
| 54 | Pistol pneumatic pentru tencuit               | buc | 1       |   |
| 55 | Aspirator idustrial                           | buc | 2       |   |
| 56 | Dreptar                                       | buc | 6       |   |
| 57 | Ciocan demolator SDX-MAX 1600 W 220V          | buc | 4       |   |
| 58 | Polizor unghiular M14 18V                     | buc | 1       |   |
| 59 | Masina de tencuit Mixer light 2.2kW 230V-50Hz | buc | 1       |   |
| 60 | Masina cu foreza cu diam sub 250mm            | buc | 2       |   |
| 61 | Roaba 90 l                                    | buc | 3       |   |
| 62 | Automacara Zoomlion                           | buc |         | 1 |
| 63 | Autogreder                                    | buc |         | 1 |
| 64 | Tractor Pronar 1523A                          | buc |         | 1 |
| 65 | Excavator Hitachi                             | buc |         | 1 |
| 66 | Încărcător SDLG L956FH                        | buc |         | 1 |
| 67 | Excavator JCB 3CX                             | buc |         | 1 |
| 68 | Încărcător Bobcat S630 T4                     | buc |         | 1 |
| 69 | Compactor Bomag BW900-50                      | buc |         | 1 |
| 70 | Compactor Bomag BW138 AD-5                    | buc |         | 1 |
| 71 | Compactor Bomag BW 161 AD-50                  | buc |         | 1 |
| 72 | Compactor Bomag BW 161 AC-50                  | buc |         | 1 |
| 73 | Compactor Bomag BW 24RH                       | buc |         | 1 |
| 74 | Compactor Bomag BW 214 D-5                    | buc |         | 1 |
| 75 | Compactor Bomag BW 219 D-5                    | buc |         | 1 |
| 76 | Freză Bomag BM 600/15 T3                      | buc |         | 1 |
| 77 | Freză Bomag BM 2000/65                        | buc |         | 1 |
| 78 | Reciclator Bomag RS460                        | buc |         | 1 |
| 79 | Dispensor de lianți Bomag BS10                | buc |         | 1 |
| 80 | Finisor de asfalt Bomag BF900C                | buc |         | 1 |
| 81 | Finisor de asfalt Bomag BF200                 | buc |         | 1 |
| 82 | Finisor de beton Terex Super Smoother SF2204C | buc |         | 1 |
| 83 | Autocamion KAMAZ5511                          | buc |         | 1 |

|            |                                             |     |   |   |
|------------|---------------------------------------------|-----|---|---|
| <b>84</b>  | Aspirator – mătura DAF                      | buc |   | 1 |
| <b>85</b>  | Autogudronator DAF                          | buc |   | 1 |
| <b>86</b>  | Masina cu foreza cu diam sub 250mm          | buc | 2 |   |
| <b>87</b>  | Mai mecanic                                 | buc | 2 |   |
| <b>88</b>  | Compresor                                   | buc | 3 |   |
| <b>89</b>  | Motocopresor                                | buc | 1 |   |
| <b>90</b>  | Logrinca metalica                           | buc |   | 2 |
| <b>91</b>  | Buldozer                                    | buc |   | 1 |
| <b>92</b>  | Instalație foraj orizontal dirijat          | buc |   | 2 |
| <b>93</b>  | Electropompă cu apă                         | buc |   | 1 |
| <b>94</b>  | Mașina de taiat rosturi în beton            | buc |   | 1 |
| <b>95</b>  | Tirfor                                      | buc | 2 |   |
| <b>96</b>  | Incarcator frontal pe senile                | buc |   | 1 |
| <b>97</b>  | Tractor pe pneuri T-40                      | buc |   | 1 |
| <b>98</b>  | Tractor pe pneuri efron JCB Telescopic 17 m | buc |   | 1 |
| <b>99</b>  | Tractor pe pneuri JCB 3 CX                  | buc |   | 1 |
| <b>100</b> | Excavator sina DH180 LC                     | Buc |   | 1 |
| <b>101</b> | Excavator Kubota Kx36-3                     | Buc |   | 1 |
| <b>102</b> | Compactor cu vibratie JCB 4 tone            | Buc |   | 1 |
| <b>103</b> | Buldozer Caterpillar D 6                    | Buc |   | 1 |
| <b>104</b> | Autogreider Volvo                           | Buc |   | 1 |
| <b>105</b> | Utilaj de maturat drumuri Ford              | Buc |   | 1 |
| <b>106</b> | Macara pe sasiu auto                        | buc |   | 1 |
| <b>107</b> | Ascensoare hidraulice                       | buc |   | 1 |
| <b>108</b> | Automobile cu bord                          | buc |   | 1 |

Data completării: 03.08.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr. d/o | Funcția                               | Studii de specialitate | Vechimea în muncă în specialitate (ani) | Numărul și denumirea de lucrări similare executate în calitate de conducător                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Numărul certificatului de atestare. Data eliberării |
|---------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|         | <b>Director:<br/>Ungureanu Mihail</b> | Superioare             | 35                                      | <p>1. Lucrări de reparație capitală a Casei de Cultură și amenajarea terenului aferent pe imobilul/terenul cu nr. Cadastral 3153109019, mun. Chișinău com. Stăuceni, s. Goianul</p> <p>2. Lucrări de construcția garajului tip din construcții metalice cu 6 boxe, pentru autosanitarele SAMU Ialoveni, rețele ingineresti și amenajarea teritoriului</p> <p>3. Lucrări de reparație curentă la blocul Centrul de Sanatate Durești</p> <p>4. Lucrări de reparație la sediul BNM, mun Chișinău bd. Grigorie Vieru 1</p> <p>5. Construcția terenului sportiv pentru 1500 locuri din s. Costești, r-nul Ialoveni</p> <p>6. Lucrări de reparații în cadrul subdiviziunilor institutiei IMSP SCTO conform necesitatilor anului 2023, mun Chisinau, bd Stefan cel Mare 190</p> <p>7. Lucrări de reparație capitală a clădirii Ministerului Sănătății din str. V. Alecsandri nr. 2, mun. Chișinău (Axele 1-6 și A-G)</p> <p>8. Construcția canalizării pluviale din str. Prepelitei 10a...1/a din or. Codru</p> <p>9. Lucrări de reparație a birourilor medicilor din incinta blocului radiologic</p> <p>10. „Lucrări de reparație curentă a acoperisului din cadrul IMSP SCTO conform necesitatilor pentru a. 2024,,</p> <p>11. Lucrări de reparație curentă a coridoarelor din cadrul secției Ortopedie și Vertebrologie și secția Chirurgia mâinii al IMSP SCTO</p> <p>12. “Lucrări de reparație a grupului sanitar de la etajul 3, blocului administrativ și lucrări de amenajarea exterioară a pereului și a scării de la intrare, sos. Hancești 64, mun. Chisinau”</p> <p>13. „Lucrări de reparație capitală a secției Terapie I, amplasată la etajul IV” IMSP Spitalul de Stat</p> <p>14. Lucrări de reparație curentă a acoperisului din cadrul blocului</p> |                                                     |

|  |                                                                                                                                                                     |                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                     |                                                                                           |    | <p>alimentar conform necesitatilor IMSP SCTO pentru anul 2024</p> <p>15. Reparatia capitala a salii de sport la Liceul Teoretic „Ion Vatamanu” din mun. Strasen</p> <p>16. Lucrări de reparație a căminului nr.8 la etajele IV și V, al IP UTM din mun. Chișinău str. Florilor 4 A</p> <p>17. Lucrările de reparație curentă a secției Nr.1 infecții aerogene a IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii din str. M. Lomonosov nr.49, mun. Chișinău</p> <p>18. Lucrari de reparatie capitala a sectiei Chirurgia I, amplasata la etajul III IMSP Spitalului de Stat mun. Chisinau str. Drumul Viilor,34</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|  | <p><b>Responsabili tehnici:</b></p> <p>1.Ungureanu Mihail</p> <p>2.Ignatov Arcadie</p> <p>3.Mereja Serghei</p> <p>4. Smetanca Radu</p> <p>5. Cojocari Alexandru</p> | <p>Superioare</p> <p>Superioare</p> <p>Superioare</p> <p>Superioare</p> <p>Superioare</p> | 25 | <p>1.Lucrări de reparație capitală a Casei de Cultură și amenajarea terenului aferent pe imobilul/terenul cu nr. Cadastral 3153109019, mun. Chișinău com. Stăuceni, s. Goianul</p> <p>2. Lucrări de construcția garajului tip din constructii metalice cu 6 boxe, pentru autosanitarele SAMU Ialoveni ,rețele inginerești și amenajarea teritoriului</p> <p>3. Lucrari de reparatie curenta la blocul Centrul de Sanatate Duresti</p> <p>4. Lucrări de reparație la sediul BNM ,mun Chișinău bd. Grigorie Vieru 1</p> <p>5. Construcția terenului sportiv pentru 1500 locuri din s. Costești ,r-nul Ialoveni</p> <p>6. Lucrari de reparatii in cadrul subdiviziunilor institutiei IMSP SCTO copnform necesitatilor anului 2023, mun Chisinau, bd Stefan cel Mare 190</p> <p>7. Lucrări de reparație capitală a clădirii Ministerului Sănătății din str. V.Alecandri nr. 2,mun. Chișinău (Axele 1-6 și A-G)</p> <p>8. Construcția canalizării pluviale din str. Prepelitei 10a...1/a din or. Codru</p> <p>9. Lucrari de reparatie a birourilor medicilor din incinta blocului radiologic</p> <p>10. „Lucrari de reparatie curenta a acoperisului din cadrul IMSP SCTO conform necesitatilor pentru a. 2024,,</p> <p>11. Lucrari de reparatie curenta a coridoarelor din cadrul sectiei Ortopedie si Vertebrologie si sectia Chirurgia mainii al IMSP SCTO</p> <p>12. “Lucrari de reparatie a grupului sanitar de la etajul 3, blocului administrativ si lucrari de amenajarea exterioara a pereului si a scarii de la intrare, sos. Hancesti 64, mun. Chisinau”</p> <p>13. „Lucrari de reparatie capitala a sectiei Terapia I, amplasata la etajul IV” IMSP Spitalul de Stat</p> <p>14. Lucrari de reparatie curenta a acoperisului din cadrul blocului</p> | <p>1. Nr.0015<br/>27.02.2025</p> <p>2. 0790<br/>16.02.2024</p> <p>3.Nr. 0795<br/>16.02.2024</p> <p>4.Nr.0282<br/>11.11.2025</p> <p>5.Nr.0119<br/>25.07.2025</p> |

|  |                                                |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|------------------------------------------------|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                |            |   | <p>alimentar conform necesitatilor IMSP SCTO pentru anul 2024</p> <p>15. Reparatia capitala a salii de sport la Liceul Teoretic „Ion Vatamanu” din mun. Strasen</p> <p>16. Lucrări de reparație a căminului nr.8 la etajele IV și V, al IP UTM din mun. Chișinău str. Florilor 4 A</p> <p>17. Lucrările de reparație curentă a secției Nr.1 infecții aerogene a IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii din str. M. Lomonosov nr.49, mun. Chișinău</p> <p>18. Lucrari de reparatie capitala a sectiei Chirurgia I, amplasata la etajul III IMSI Spitalului de Stat mun. Chisinau str. Drumul Viilor,34</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | <p><b>Maiștri</b></p> <p>1.Ungureanu Mihai</p> | Superioare | 8 | <p>1.Lucrări de reparație capitală a Casei de Cultură și amenajarea terenului aferent pe imobilul/terenul cu nr. Cadastral 3153109019, mun. Chișinău com. Stăuceni, s. Goianul</p> <p>2. Lucrări de construcția garajului tip din constructii metalice cu 6 boxe, pentru autosanitarele SAMU Ialoveni ,rețele ingineresti și amenajarea teritoriului</p> <p>3. Lucrari de reparatie curenta la blocul Centrul de Sanatate Duresti</p> <p>4. Lucrări de reparație la sediul BNM ,mun Chișinău bd. Grigorie Vieru 1</p> <p>5. Construcția terenului sportiv pentru 1500 locuri din s. Costești ,r-nul Ialoveni</p> <p>6. Lucrari de reparatii in cadrul subdiviziunilor institutiei IMSP SCTO copnform necesitatilor anului 2023, mun Chisinau, bd Stefan cel Mare 190</p> <p>7. Lucrări de reparație capitală a clădirii Ministerului Sănătății din str. V.Alecandri nr. 2, mun. Chișinău (Axele 1-6 și A-G)</p> <p>8. Construcția canalizării pluviale din str. Prepelitei 10a...1/a din or. Codru</p> <p>9. Lucrari de reparatie a birourilor medicilor din incinta blocului radiologic</p> <p>10. „Lucrari de reparatie curenta a acoperisului din cadrul IMSP SCTO conform necesitatilor pentru a. 2024,,</p> <p>11. Lucrari de reparatie curenta a coridoarelor din cadrul sectiei Ortopedie si Vertebrologie si sectia Chirurgia mainii al IMSP SCTO</p> <p>12. “Lucrari de reparatie a grupului sanitar de la etajul 3, blocului administrativ si lucrari de amenajarea exterioara a pereului si a scarii de la intrare, sos. Hancesti 64, mun. Chisinau”</p> <p>13. „Lucrari de reparatie capitala a sectiei Terapia I, amplasata la etajul IV” IMSP Spitalul de Stat</p> |  |

|  |                                         |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|-----------------------------------------|------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                         |                              |    | <p>14. Lucrari de reparatie curenta a acoperisului din cadrul blocului alimentar conform necesitatilor IMSP SCTO pentru anul 2024</p> <p>15. Reparatia capitala a salii de sport la Liceul Teoretic „Ion Vatamanu” din mun. Strasen</p> <p>16. Lucrări de reparație a căminului nr.8 la etajele IV și V, al IP UTM din mun. Chișinău str. Florilor 4 A</p> <p>17. Lucrările de reparație curentă a secției Nr.1 infecții aerogene a IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii din str. M. Lomonosov nr.49, mun. Chișinău</p> <p>18. Lucrari de reparatie capitala a sectiei Chirurgia I, amplasata la etajul III IMSI Spitalului de Stat mun. Chisinau str. Drumul Viilor,34</p> |  |
|  | <b>Contabil șef</b><br>Gavrilita Vasile | Superioare                   | 32 | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | <b>Contabil</b><br>Grosu Maria          | Superioare                   | 23 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | <b>Inginer sectie de productie</b>      | Superioare                   | 4  | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | <b>Electrician</b>                      | Studii medii de specialitate | 11 | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | <b>Sudor</b>                            | Studii medii de specialitate | 20 | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | <b>Tencuitori</b>                       | Studii medii de specialitate | 18 | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | <b>Zidari</b>                           | Studii medii de specialitate | 15 | 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | <b>Zugrav-vopsitor</b>                  | Studii medii de specialitate | 11 | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | <b>Parchetari</b>                       | Studii medii de specialitate | 6  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | <b>Dulgeri</b>                          | Studii medii de specialitate | 5  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | <b>Inginer tehnica securității</b>      | Superioare                   | 6  | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | <b>Faianțar</b>                         | Studii medii de specialitate | 8  | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | <b>Instalatori alimentări apă</b>       | Studii medii de specialitate | 12 | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | <b>Timplar</b>                          | Studii medii de specialitate | 12 | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | <b>Izolator hidrofug</b>                | Studii medii de specialitate | 8  | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | <b>Izolator termic</b>                  | Studii medii de specialitate | 7  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | <b>Fierar beton</b>                     | Studii medii de specialitate | 9  | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | <b>Șofer</b>                            | Studii medii de specialitate | 28 | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | <b>Asamblor</b>                         | Studii medii de specialitate | 9  | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | <b>Tinichigiu</b>                       | Studii medii de specialitate | 8  | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | <b>Mozaicar</b>                         | Studii medii de specialitate | 11 | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | <b>Muncitor necalificat</b>             | Studii medii                 | 10 | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

|  |                                                 |                              |    |    |  |
|--|-------------------------------------------------|------------------------------|----|----|--|
|  | <b>Lăcătuș mecanic</b>                          | Studii medii de specialitate | 6  | 12 |  |
|  | <b>Montator construcții metalice</b>            | Studii medii de specialitate | 8  | 11 |  |
|  | <b>Muncitor restaurator</b>                     | Studii medii de specialitate | 8  | 14 |  |
|  | <b>Instalator incalzire si gaze</b>             | Studii medii de specialitate | 9  | 16 |  |
|  | <b>Pietrar</b>                                  | Studii medii de specialitate | 2  | 22 |  |
|  | <b>Betonist</b>                                 | Studii medii de specialitate | 9  | 44 |  |
|  | <b>Pavator</b>                                  | Studii medii de specialitate | 20 | 56 |  |
|  | <b>Montator</b>                                 | Studii medii de specialitate | 7  | 39 |  |
|  | <b>Instalator ventelare si conditionare aer</b> | Studii medii de specialitate | 12 | 24 |  |
|  | <b>Asfaltator</b>                               | Studii medii                 | 3  | 12 |  |

Data completării: 03.08.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ungureanu M.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L