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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  
Lucrări civile la grădinița de copii din s. Tochile-Răducani, r-nul Leova. Lucrări de 

termoizolare a grădiniței. 
 

2. Numărul şi data contractului:  

Nr. IFB-W-11906-RO4 09 din 09.10.2020; Subproiectul Nr. 4415 

3. Denumirea/numele beneficiarului:  

Primăria s. Tochile-Răducani, r-nul Leova.   

4. Adresa beneficiarului: 

 Primăria s. Tochile-Răducani, r-nul Leova.   

5. Ţara: 

Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: 

 

                      antreprenorul sau antreprenorul general(lider de asociație)                                                   

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )          319 000,00lei                                 18 831.61                             

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)      391 541,00lei                                 22 687.37                                                      

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

nu au fost litigii 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
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a) contractată   2 luni 

b) efectiv realizată  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:  

Nr. 1 din 18 decembrie 2020 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte:  

 

 

Data completării:09.09.2022 

Semnat:________________ 

Nume:Octavian CRESTIN 

Funcţia în cadrul firmei:Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu:SRL „VELEMAX ENGINEERING” 
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