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DECLARATIE

Anexa nr. 13

la Documentatia standard nr.

din [13 2

20

privind lista principalelor lucriri executate in ultimii 3 ani de activitate

Nr. Obiect contract Denumirea/nume Calitatea Pret Perioada | Numarul si
crt. beneficiar/Adresa antreprenorului? | contract/ de executie data
valoarea alucrarii | procesului-
lucrarilor (luni) verbal de
executate receptie la
(MDL) terminarea
lucrarilor
3 | Lucrdri de reparatie a Agentia pentru Contractant unic 2.787.024,12 3 luni Finalizat
sediului Agentiei din Supraveghere Tehnica Proces verbal
str.A.Puskin nr.1 din
nr.22,m.Chisinau 19.12.2022
4 | Reparatia subterana, Pretura sectorului Centru | Contractant unic 9.694.422,57 2 ani Tn proces de
bd. Stefan cel Mare — finalizare
str.Ciuflea, scuar
Brancusi
5 | Lucrari de reparatie al IP Liceul Teoretic Contractant unic 1.241.600,60 4 luni Finalizat
gardului I.P. Liceul Alexandru loan Cuza Proces verbal
Teoretic "Alexandru Chisinau nr.1
loan Cuza" 27 iulie 2022
6 | Amenajarea curtii cu P Stauceni Chisinau Contractant unic 6.234.864,71 6 luni Finalizat Nr
pavaj si iluminat + 1din28
exterior, constructia a 922 283,41 decembrie
12 pavilioane la (acord 2022
gradinita ”’Salcioara”, aditional)
com. Stauceni, mun.
Chisinau
Agentia Asigurare Lucréri de reparatie Contractant unic 5.262.295,39 4 luni Finalizat
Resurse si capitald a cladirii nr.35 Proces verbal
Administrare din cadrul Taberei Nr.39 din
Patrimoniu a militare nr.123 30.12.2022
Ministerului Apararii
Primaria Ghelauza Reparatia cladirii Contractant unic 11.655.741,82 12 luni n proces de
Straseni administrative finalizare

multifunctionale si
amenajarea terenului
adiacent din s. Ghelauza,
r-nul Straseni (numarul
cadastral 8018110280)




Primaria Braviceni Amenajarea terenului Contractant unic 7.585.157,43 18 luni Finalizat,
Orhei "Parc Rural" Braviceni. proces verbal
nr.l1din7
iunie 2023
Primarie Recea Lucriri de demolare a Contractant unic 4.424.516,76 12 luni Tn proces de
Straseni edificiului Salii Sportive finalizare
din sat. Recea raionul

Straseni si Lucrarilor de

constructia a edificiului

Medicilor de Familie din

sat. Recea raionul
Straseni

Agentia Asigurare Termoizolarea Fatadelor | Contractant unic 2.210.569,13 3 luni Finalizat
Resurse si la 0 cazarma din cadrul
Administrare Brigazii 2 infanterie
Patrimoniu a motorizata.
Ministerului Apararii
IMSP Institutul Lucrari de reparatic a Contractant unic 2.364.575,38+ 3 luni Finalizat
Oncologic sectiei spitalicesti cu 296 117,84

profil chirurgical, et.4 bl.

a IMSP Institul
Oncologic

Universitatea de Stat Reparatia incdperilor de | Contractant unic 1.898.914,19 100 zile Finalizat
de Medicina si la et.2 al Blocului
Farmacie N didactic central (aripa
Testemitanu stinga), din bd. Stefan cel

Mare, 165, mun.Chisindu
Inspectoratul general Lucrari de reparatie si Contractant unic 2.536.521,12 4 luni Finalizat

al Politiei al MAI

constructie a Sectoarelor
de politie din cadrul
Politiei

Deasemenea o parte din lucrarile executate de catre ,,Magda”S.R.L. pot fi vizualizate pe siteul Agentiei
https://tender.gov.md/ro/contracte-
atribuite?field_num_rul_procedurii_value=&field_operator_economic_value=Magda&field_autoritate
a_contractant__value=&field_obiectul_achizi_iei_value=&field_cpv3_ca_tid=&field_data_document

ului_value%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&field_data_documentului_value%5Bmax%5D%5Bdate%5D
=&field_raion_tid=All&field idno_ca value=

Achizitiei

Publice

“) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant
unic sau lider de asociatie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat

Nume: Munteanu Mihail

Functia in cadrul firmei: Director General

Denumirea ntreprinderii: Firma Magda SRL







		2023-07-07T12:21:00+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




