

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție  
„Lucrări de reparație curentă a Holului etajul 2 și biroului de Psihologie”

(denumirea)

#### 1. Părți contractante (agenți economici)

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_ Nu sunt \_\_\_\_\_

c) \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_ ----- \_\_\_\_\_

c) \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_

b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_ ----- \_\_\_\_\_

c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

-----  
\_\_\_\_\_

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_ ---- \_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_ ----- \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

-----  
\_\_\_\_\_

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_ ----- \_\_\_\_\_

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_ ----- \_\_\_\_\_

j) Alte cauze \_\_\_\_\_ ---- \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_ 20.07.2022 \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Chiriac \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ SRL „Consprimfort” \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_ --- \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ --- \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ --- \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ --- \_\_\_\_\_