



CONTRACT Nr. 126

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

“ 15 ” 11 2019

or. Lipcani
(localitatea)

S.A. „Drumuri-Briceni
(denumirea completă a operatorului economic)
reprezentat(ă) prin I.Russu, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)
„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și Primaria Lipcani
(denumirea completă a operatorului economic)
reprezentat(ă) prin primar E.Dumenco, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)
„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract
referitor la achiziționarea Lucrari de reparatie capitala unei portiuni a str.Comarova
or.Lipcani,
Cod CPV: 45233300-2 denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

(condițiile de livrare/prestare/executare)

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie **299499,60(Doua sute nouazeci si noua mii patru sute nouazeci si noua) lei 60 b.** MD. (suma cu cifre și litere), **inclusiv TVA-49916,60**
5. Achitarea se efectuează trasfer
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, având aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil până la “_31_” _____12_____2019_.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

Adresa: **S.A.”Drumuri-Briceni”**

Tel./Fax: **0247-22-3-40**

Denumirea
Băncii: **BC” Moldova Agroinbank”SA**

Adresa
Băncii: **Fil.Briceni**

Cod
Bancar: **AGRNMD2X763**

Cont
IBAN: **MD03AG000000225162001308**

Cod fiscal: **1003604005869**

“Beneficiarul”:

Adresa: **Primari Lipcani**

Tel./Fax: **0247-61-2-46**

Denumire
a Băncii: **TR Nord-Briceni**

Adresa
Băncii: **Briceni**

Cod
Bancar: **TREZMD2X**

Cont
IBAN: **MD71TRPDAX222500B10824AB**

Cod fiscal: **1007601004995**


Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

L.Ș. 



“Beneficiarul”:

L.Ș. 



la contractul nr. 125

din " 15 " 11 2019

SPECIFICAȚIA BUNURILOR (SERVICIILOR)

Nr.	Denumirea Bunurilor (Serviciilor)	Cod CPV	Cantitate a (unit. de măsură)	Prețul fără TVA	Prețul cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
1	Lucrari de reparatie capitala unei portiuni a strazii Comarova din or.Lipcani r-nul Briceni	45233300-2	1lucr.			249583.00	299499.60
Total						249583,00	299499,60

"Vinzătorul":



L.Ș.

"Cumpărătorul":

L.Ș.



SPECIFICAȚIA

Nr		Unitatea de măsură	Denumirea bunurilor (serviciului)		
			Lucrari de reparatie capitala unei portiuni a str.Comarova or.Lipcani		
	Cantitate (Volum) total	1lucr.			
	Inclusiv pe luni:				
	<i>Ianuarie</i>				
	<i>Februarie</i>				
	<i>Martie</i>				
	<i>Aprilie</i>				
	<i>Mai</i>				
	<i>Iunie</i>				
	<i>Iulie</i>				
	<i>August</i>				
	<i>Septembrie</i>				
	<i>Octombrie</i>				
	<i>Noiembrie</i>				
	<i>Decembrie</i>				
	Suma alocațiilor total pe perioadă	Lei	299499,60		
	Inclusiv pe luni:				
	<i>Ianuarie</i>				
	<i>Februarie</i>				
	<i>Martie</i>				
	<i>Aprilie</i>				
	<i>Mai</i>				
	<i>Iunie</i>				
	<i>Iulie</i>				
	<i>August</i>				
	<i>Septembrie</i>				
	<i>Octombrie</i>				
	<i>Noiembrie</i>		299499,60		
	<i>Decembrie</i>				
	Articolul clasificăției bugetare		222500		

“Vinzătorul”:



L.Ș.

“Cumpărătorul”:



L.Ș.

22x

DISPOZIȚIE DE RECEPȚIE FINALĂ

Primarul or. Lipcani
d-nul E. Dumenco

Directorul companiei **SA Drumuri Briceni c/f 1003604005869** Vă aduce la cunoștință, că lucrările conform contractului **nr. 126 din 15.11.2019**, sunt finalizate pe deplin

Rog în conformitate cu Hotărîrea Nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente să desemnați Comisia de recepție finală și să definiți data recepției respective.

Administrator SA Drumuri Briceni



 I. Russu

Confirm:

Responsabil tehnic



 D. Dropca

PROCES – VERBAL

de recepție finală

Privind lucrărilor de construcții executate la obiectul « **Lucrari de reparative capital unei portiuni a str. Comorova or. Lipcani** » în cadrul contractului **nr. 126 din 15.11.2019** încheiat între Primaria Lipcani în persoana d-nului E. Dumenco, Președintele comisiei șă SA Drumuri Briceni în persoana d-nului Ion Russu pentru efectuarea: « **Lucrari de reparative capital unei portiuni a str. Comorova or. Lipcani** » » Lucrările au fost executate în baza ofertei de preț și contractului de antrepriză.

1.Comisia de recepție și- a desfășurat activitatea în intervalul de la oră 11⁰⁰ - 12⁰⁰ «28» noiembrie 2019 - «28» noiembrie 2019. Fiind format din:

Președintele comisiei, primarul or. Lipcani E. Dumenco

Membrii comisiei:

- N. Gromic – contabil-șef interimar primăria or. Lipcani
- L. Ciornaia – specialist de Lipcani
- V. Solda -consilier
- D. Dropca - responsabil tehnic;

2.Constatările comisiei de recepție:

- 1) Din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista - anexă nr. 1;
- 2) Lucrările cuprinse în lista- anexă nr. 2 nu a fost executate;
- 3) 3. În lucrările, cuprinse în lista- anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului;
- 4) Instrucțiunile de exploatare și urmările a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului.
- 5) Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de de «__» _____ 2019 pînă în prezent, respective pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 6) Valoarea obiectului este de **299 499,60 lei**, conform listei- anexă nr. 1
- 7) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
De început lucrul comisiei
- 8) Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Finalizarea lucrărilor; obiectul a fost construit și reutilat conform caietului de sarcini prezentul deviz de implementare și normativele tehnice în vigoare.
- 9) Comisia de recepție recomandă următoarele:
De recepționat obiectul «la recepția finală»

10) Prezentul Proces – Verbal, constatînd 3 file și numerotate, cu un total de 7 file, a fost încheiat la «28» noiembrie 2019 în 2 exemplare.

Președintele comisiei, primarul or. Lipcani E. Dumenco

Membrii comisiei:

- N. Gromic – contabil-șef interimar primăria or. Lipcani
- L. Ciornaia – specialist de Lipcani
- V. Solda – consilier
- D. Dropca - responsabil tehnic;



[Signature]



[Signature]
[Signature]

Lucrarea «Lucrari de reparative capital unei portiuni a str. Comorova or. Lipcani » este finalizată.

**TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:**

Ion Russu

«28» noiembrie 2019



**PRIMITĂ:
INVESTITORUL:**

Evghenii Dumenco

«28» noiembrie 2019



La Procesul – Verbal de recepție finală a lucrărilor
Nr. 28/11/2019 «28» noiembrie 2019

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsa sau incomplete.

*Toate lucrările au fost executate
conform deviz de cheltuieli*

Președintele comisiei
Primarul or. Lipcani



E. Dumenco

Antreprenor
Director SA Drumuri Briceni



I. Russu

Responsabil Tehnic



D. Dropca

ANEXA NR. 2

La Procesul – Verbal de recepție finală a lucrărilor
Nr. 28/11/2019 «28» noiembrie 2019

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce au fost executate:

Scorificarea drumurilor impietanite h-10cm.
Așternerea și compactarea pietrei sparte h-10cm
Amplasarea pietrei sparte pentru așternerea
Betonului asfaltic.
Așternerea betonului asfaltic h-6cm

Președintele comisiei
Primarul or. Lipcani


E. Dumenco


Antreprenor
Director SA Drumuri Briceni




I. Russu

Responsabil Tehnic



D. Dropca

ANEXA NR. 3

La Procesul – Verbal de recepție finală a lucrărilor
Nr. 28/11/2019 «28» noiembrie 2019

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat
prevederile proiectului:

*Lucrările au fost executate
conform deviz de cheltuieli*

Președintele comisiei
Primarul or. Lipcani



E. Dumenco
E. Dumenco

Antreprenor
Director SA Drumuri Briceni



I. Russu
I. Russu

Responsabil Tehnic



D. Dropca
D. Dropca

PROCES – VERBAL

de transmitere către beneficiar a obiectului construit

Data: 29 noiembrie 2019

Comisia în următoarea componență:

N. Gromic – contabil-șef interimar primăria or. Lipcani

L. Ciornaia – specialist de Lipcani

Solda V. -consilier

Confirmă prin prezentul proces – verbal, că contractorul firmei SA „Drumuri Briceni”, a predat lucrările la obiectul obiectul ” **Lucrari de reparative capital unei portiuni a str. Comorova or. Lipcani** ” care c-a construit în baza contractului și caietului de sarcini, iar Beneficiarul Primaria or. Lipcani a primit lucrările de construcție - montaj. Acest transfer s-a făcut în prezența Responsabilui tehnic, care la rândul său confirmă finalizarea obiectului pe deplin.

Au predat:

Administrator SA Drumuri Briceni



 I. Russu

Au primit:

Primarul or. Lipcani



 E. Dumenco

Confirmat:

Responsabil tehnic:



 D. Dropca