
 

 

Propunere financiară 
 
 

Data depunerii ofertei:    “15”   februarie  2022 

Licitaţia Nr.:  nr. ocds-b3wdp1-MD-1643028610219   

 

Către:  Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”, 

[numele deplin al autorităţii contractante] 

 

Stimati domni, 

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei, subsemnatul, 

Simion Bogza în funcție de Director, reprezentant al ofertantului „SIMBO-PROIECT” 

S.R.L., ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si cerințele cuprinse în 

documentația menționată, să executăm Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului 

de reabilitare a drumului „R14 R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontiera cu Ucraina, 

km 92,62 – 123,62”, pentru suma fără TVA de 1 692 710 (un milion șase sute nouăzeci si 

două mii șaptei sute zece) lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de         

338 542 (trei sute treizeci si opt mii cinci sute patruzeci si doi) lei. Total cu TVA             

2 031 252 (Două milioane treizeci şi una mii două sute cincizeci și doi) lei 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările 

cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere să terminăm lucrările în 

conformitate cu graficul de executare anexate până la 30.07.2022  

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 45 (patruzeci si cinci) zile, 

respectiv până la data de 01 aprilie 2022, si ea va rămâne obligatorie pentru noi si poate fi 

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, 

vor constitui un contract angajat între noi. 

5. Alături de oferta de bază: 

(  ) depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un 

formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă"   

(ʏ) nu depunem ofertă alternativă. 

(se bifează opțiunea corespunzătoare) 

6. Am înțeles si consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fii câștigătoare, 

să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din 

documentația standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei. 

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai căzut preș sau orice 

altă ofertă pe care o puteți primi 

 

Data completării:  “15” februarie  2022 

 

Semnat: _____________________ 

Nume:     Bogza Simion 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei: SRL „Simbo-Proiect” 



 

 

 

 

 

ANEXÅ LA OFERTÅ 
 

 

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor - (% din prețul total 

ofertat). 

2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de scrisoare de 

garanție bancara eliberata de banca comerciale, în cuantum de 5% (din prețul total 

ofertat) și constituie 101 562,60 lei. 

3. Perioada de garanție pentru lucrările executate constituie o 

lună calendaristică  după termenul limită de execuție.  

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a 

lucrărilor până la data începerii executării) 10 zile calendaristice. 

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data 

semnării contractului) 10 zile calendaristice. 

 

 

 

 

 

 

Data completării:  “15” februarie  2022 

 

Semnat: _____________________ 

Nume:     Bogza Simion 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei: SRL „Simbo-Proiect” 



Nr.
Numărul 

devizului
Tip de lucrări Cost, lei

1 Deviz nr. 1 lucrări topografo-geodezice 398938

2 Deviz nr. 2 Studii geologice 260753

3 Deviz nr. 3 Lucrări de investigatii 55623

4 Deviz nr. 4 Lucrări de proiectare drum 914069

5 Deviz nr. 5 Retele electrice, comunicatii 27836

6 Deviz nr. 6 Reamenajare gazoduct, apeduct 35491

1692710

338542

2031252

DEVIZ CENTRALIZATOR 

  Director    S R L "Simbo-Proiect"               S .Bogza

Total cu TVA

lucrări de studii şi proiectare

Total 

TVA 20%

1. Denumirea beneficiarului de stat :  Administraţia de Stat a Drumurilor

2. Organizatorul procedurii de achiziţie :  Administraţia de Stat a Drumurilor

3.Obiectul achiziţiilor: Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului de 

reabilitare a drumului „R14, R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontiera 

cu Ucraina, km 92,62 – 123,62”, licitaţia publică nr. ocds-b3wdp1-MD-

1643028610219 din 15.02.2022.

Două milioane treizeci şi una mii două sute cincizeci și doi lei



Nr. 

d/o
Denumirea  lucrărilor Argumentare

Calcul pret:                               

С = 1kmxL

Cost unitar, 

lei

1 2 3 4 5

1. Prospectiuni autodrumuri de categoria 

tehnica III, categoria de complexitate 

II, Ltraseu 31 km, lucrari de teren

Culegere preturi  NCM 

L.02.12-1:2018, t.8, p.2, 

Cvol.-0,5  

22276x31x0,5 345278

2 Prospectiuni inginero-geodezice 

complexe la crearea planurilor 

inginero-topografice, categoria de 

complexitate II,  lucrari de teren, 5ha  

Culegere preturi  NCM 

L.02.12-1:2018, t.5, p.5,                 

Ctab.6 - 1,2                     

2824x5x1,2  16944

Total conform catalogului de 

preturi p.1-2, Lucrari in cimp
362222

3 Prospectiuni autodrumuri de categoria 

III, lucrari de birou

Culegere preturi  NCM 

L.02.12-1:2018,  t.8, p.2, 

Cvol.-0,5   

8278x31x0,5 128309

4 Prospectiuni inginero-geodezice 

complexe la crearea planurilor 

inginero-topografice, lucrari de birou

Culegere preturi  NCM 

L.02.12-1:2018, t.5, p.5
1078x5 5390

Total conform catalogului de 

preturi p.3-4, Lucrari de birou
133699

5 Cheltueli pentru transport intern Culegere preturi  NCM 

L.02.12-1:2018, t.1,          

p.1 - 4,8% 

4,80% 17387

6 Cheltueli pentru transport extern Culegere preturi  NCM 

L.02.12-1:2018, t.2,          

p.2 - 4,6% 

4,60% 16662

7 Organizarea si lichidarea lucrarilor p. 3,10 - 6% 6,00% 22777

Total deviz p.5-7 56825

Total deviz p.1-7 552746

8 Alcatuirea raportului tehnic Culegere preturi  NCM 

L.02.12-1:2018, t.70, p.5 -

>320 mii  

12510+2%>320000

17165

Total deviz p.1-8 569911

Coeficient de micsorare 0,7 398938

TVA 20% 20,00% 79788

Total deviz cu TVA 478726

Дирестор S R L "Simbo-Proiect"                                              S. Bogza

(Calculul conform indicator de preturi de referinta pentru lucrari de prospectiuni geodezice NCM L.02.12-1:2018)

Patru sute șaptezeci și opt mii șapte sute douăzeci și șașe lei

Deviz nr.1

pentru lucrări topografo-geodezice 

1. Denumirea beneficiarului de stat : Administraţia de Stat a Drumurilor

2. Organizatorul procedurii de achiziţie : Administraţia de Stat a Drumurilor

3.Obiectul achiziţiilor: Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului de reabilitare a drumului 

„R14, R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontiera cu Ucraina, km 92,62 – 123,62”, licitaţia 

publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1643028610219 din 15.02.2022.



Deviz nr. 2 

Studii geologice

Nr. 

crt.
Descriere lucrari

Culegere de preţ

NCM L.02.12-2:2018
Unitate Cat. Cantitate Preț (MDL) Coeficient

Preț curent 

(MDL)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Lucrări de teren

1 Cercetare de recunoastere a traseului Tab. 5 § 1, 5 km III 31 476 1,25 18445

2 Observatii pe traseu la realizarea hartii Tab. 6 § 3 km III 31 251 1,3 10115

3 Descrierea punctelor de observatie Tab. 7 § 1, 2 punct III 520 1,3 0

4.1 Tab. 15 § 2 m.l. I 10 272 1 2720

4.2 Tab. 15 § 2 m.l. II 40 305 1 12200

4.3 Tab. 15 § 2 m.l. III 60 403 1 24180

4.4 Tab. 15 § 2 m.l. IV 15 538 1 8070

4.5 Tab. 15 § 2 m.l. V 894 1 0

4.6 Tab. 15 § 2 m.l. VI 1606 1 0

5.1 Monolite de la ad. 0-10m Tab. 49 § 1             mon.  82 316 1 25912

5.2 Monolite de la ad. 10-20m Tab. 49 § 2 mon. 422 1 0

5.3 Monolite de la ad. 20-30m Tab. 49 § 2 mon. 508 1 0

5.4 Monolite de la ad. 30-40m Tab. 49 § 2 mon. 535 1 0

6

Reperaj planimetric si altimetric intre 

puncte               
Tab. 83 § 1 punct III 149 1 0

Total lucrări de teren 101642

7 Transport intern Tab. 1  § 1 % 7,1 101642 1 7217

8 Transport extern Tab. 2  § 1 % 18,8 108859 1 20465

9 Organizarea și lichidarea lucrărilor p. 3.9 % 6 108859 2 9797
Total cap. I 139122

II. Lucrări de laborator

10 Proprietăți fizice simple/ plastic. Tab. 55  § 1, 4  82 413 1 33866

11
Analiza granulometrică a pîmăntului (fr. 

10 - 0.001mm)
Tab. 54  § 21 determ. 5 270 1 1350

12 Încercarea la compresiune a paminturilor Tab. 54  § 30 determ. 5 193 1 965

13 Forfecare neconsolidată Tab. 55 § 23 determ. 10 1516 1 15160

12 Analiza chimica a apei Tab.299  §90 determ. 1 0

14
Complexul determinarilor umiditatii 

optime si densitataii maxime a pamintului
Tab. 5 § 10 determ. 20 939 1 18780

Total cap. II 70121

III. Lucrări de birou

15 Procesare de birou a datelor Tab. 74  §1 м. III 125 130 1 16250

16 Cercetare de recunoastere a traseului Tab. 5 § 1, 5 km III 31 356 1,25 13795

17 Observatii pe traseu la realizarea hartii Tab. 6 § 3 km III 31 25 1,3 1008

18 Descrierea punctelor de observatie Tab. 7 § 1, 2 punct III 0 324 1,3 0

19
Prelucrarea de birou a datelor de 

laborator 
Tab. 78  § 1 % 20 70121 1 14024

20 Elaborarea raportului Tab. 79  § 2 % III 17 30274 1,25 6433

Total lucrări de birou 51510

 Total: 260753

TVA - 20% 52151

TOTAL DEVIZ (LEI) 312903

  Director    S R L "Simbo-Proiect"                                         S .Bogza

1. Denumirea beneficiarului de stat : Administraţia de Stat a Drumurilor

2. Organizatorul procedurii de achiziţie : Administraţia de Stat a Drumurilor

3.Obiectul achiziţiilor: Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului de reabilitare a 

drumului „R14, R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontiera cu Ucraina, km 92,62 – 

123,62”, licitaţia publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1643028610219 din 15.02.2022.

Foraj percutat cu cablu D=168mm

Trei sute douăsprezece mii nouă sute trei lei



Nr. Denumirea lucrărilor Echipament Cantitatea
Salariu pe 

unitate

Salariu, 

lei 

Salariu pentru 

extragerea carotelor
60 120 7200

Maşini şi utilaje 60 110 6600

13800

Nr. Denumirea lucrărilor Executanţi, funcţia
Număr de 

zile

Salariu 

mediu

Salariu, 

lei 
Inginer sef proiect 1 1000 1000

Șef Echipă 2 800 1600

Inginer Coordonator 3 650 1950

Inginer 5 550 2750

Tehnician 5 400 2000

16 9300

Total lucrari: 23100
Asigurarae sociala si 

medicala - 27,5 %
16500 0,275 4538

Total : 27638

Transport, 3 deplasari
Transport 

3*250*2*4
6000

Total : 33638

Alte cheltuieli  56 % 33638 0,56 18837

Total : 52475

Rentabilitatea  6 % 52475 0,06 3148

Total : 55623

Total cu TVA 20 % 55623 *1,2 66748
Șaizeci și șase mii șapte sute patruzeci și opt lei

  Director    S R L "Simbo-Proiect"                                  S .Bogza

1 Extragerea carotelor

Total lucrări pe şantier:

1a

Lucrarri de birou 

(Procesare,verificare,testar

e)

Total lucrări birou:

   Deviz nr.3 
pentru lucrările de investigatii

1. Denumirea beneficiarului de stat : Administraţia de Stat a Drumurilor

2. Organizatorul procedurii de achiziţie : Administraţia de Stat a Drumurilor

3.Obiectul achiziţiilor: Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului de reabilitare a 

drumului „R14, R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontiera cu Ucraina, km 92,62 – 

123,62”, licitaţia publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1643028610219 din 15.02.2022.



Nr. 

d/o
Denumirea  lucrărilor Argumentare

Calcul pret:                               

С = (a+b*x)*k

Cost 

unitar, lei

1 2 3 4 5

1. Proiectare drum categoria tehnică 

III, de la 20 pînă la 50km, II 

categorie de complexitate, L=31km

Indicator de preturi, NCM 

L02.11-2:2013, tab.2, paj. 

15, p.14,                                

C DE = 0,69,  Cvol.-0,5  

(542720+43040x31)x

0,69x0,5
646809

2 Epuismentul de construcţii în 

condiţii geotehnice şi 

hidrogeologice complexe la 

perimetrul de epuisment, de la 300 

până la 2000m  

Culegere preturi  NCM 

L.02.11-6:2013, t.1, 

alineat 14, CDE= 0,8  

Cvol.-0,5                    

(159060+10015x4)x0,

8x0,5
79648

3 Proiectare intersectie la nivel,    I 

categorie de complexitate, 8buc, 

Indicator de preturi,NCM 

L02.11-2:2013, tab.3, 

paj.19, p.1 Cp= 0,71  

C.vol.-0,3

166500x8x0,71x0,3 283716

4 Proiectare  trotuare cu lungimea de 

la 1,0km  pînă la 4,0km 

complexitatea categoria 3,                 

L-4,880 km, 

Culegere de preturi tab. 

65-1, p.30, K-1,2DE,          

K- 21,2 actualizare pret  

C.vol.-0,5

(692+318x4,88)x1,2x

21,2x0,5
28542

Total p.1-7 1038714

5 Volume costuri estimate, 

specificații tehnice.
Calcul 10% 103871

Total conform catalogului de 

preturi
1142586

Coeficient de micsorare 0,8 914069

TVA 20% 182814

Total deviz 1096882

  Director    S R L "Simbo-Proiect"                                  S .Bogza

(Calculul conform indicator nr. 2 "Drumuri publice auto, NCM L.02.11-2:2013")

Un milion nouăzeci şi șase mii opt sute optzeci și doi lei

Deviz nr.4 
lucrări de proiectare 

1. Denumirea beneficiarului de stat : Administraţia de Stat a Drumurilor

2. Organizatorul procedurii de achiziţie : Administraţia de Stat a Drumurilor

3.Obiectul achiziţiilor: Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului de 

reabilitare a drumului „R14, R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontiera cu 

Ucraina, km 92,62 – 123,62”, licitaţia publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1643028610219 din 

15.02.2022.



Nr. Caracteristica Referire la Calculul Costul

lucrărilor culegerea de preţuri costului  lei

1 2 3 4 5

Culegerea de preţuri nr.1, 232*1,4*1.13*21.2

7781

Culegerea de preţuri nr.1, 44*10*21.2 9328

tab.1-47, p.5:

k3=21.2 ind. de preţ

Culegerea de preţuri nr.1, 30*8*21.2*1.13 5749

tab.1-47, p.8:

 1.13 tab

Culegerea de preţuri nr.64, 432*1,0*1*21.2*1.15 10532

tab. 64-11, p.1:
k1=1,0tabel                            

k1=1,15tabel

Culegerea de preţuri nr.1, 125*1*1.11*21.2 2942

tab. 1-48, p.1:

 k1=1,11tabel

Culegerea de preţuri nr.64, 131*1,0*5*1.15*21.2 19163

tab. 64-10, p.2:

k1=1,0 tabel k1=1,15tabel

Culegerea de preţuri nr.1, (68+359*1)*1,0*0,56*1,4*21.2 7097

tab. 1-53, p.1:

k1=1,0 tabel, 0,56, 1,4

Culegerea de preţuri nr.1, (68+359*1.0)*1,0*0,8*1,4*21.2 10139

tab. 1-53, p.1:

k1=1,0 tabel, 0,8, 1,4

Culegerea de preţuri nr.1, (382+194*2)*1*1.15*21.2 18773

tab. 64-11, p.2:

k1=1,0 tabel,  1,4

Culegerea de preţuri nr.1, (88+68*2)*1,4*1.14*21.2

7579

Culegerea de preţuri nr.1, (382+194*0.7)*1*1.15*21.2 12624

tab. 64-11, p.4:

k1=1,0 tabel,  1,4

10  LEA-0.4kV, L=2.0km

11
Iluminarea Stradala  0.7km s. 

Sobari

т. 1-46  пар.2                                                     

К=1,4 прим.2                      

k= 21.2                         

k1=1,14tabel

Deviz nr. 5 

2. Organizatorul procedurii de achiziţie : Administraţia de Stat a Drumurilor

3.Obiectul achiziţiilor: Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului de reabilitare a 

drumului „R14, R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontiera cu Ucraina, km 92,62 – 

123,62”, licitaţia publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1643028610219 din 15.02.2022.

1 Reconstructia LEA-10kV, L=0.8km

т. 1-46  пар.7                                                      

К=1,4 прим.2                      

k= 21.2                                

k= 1.13

6
Montarea panou de comanda a 

iluminarii

7
Montarea cablului 04kV de la PT la 

pilon 1.0km 

8 Montarea cablului 10kV L=1.0km

9
Iluminarea Stradala  2.0km s. 

Grigoreuca

4
Iluminarea Stradala la intersectii 

1buc

5 Montarea KTP 1 buc

2 Calculul prizei de pamint:  10 buc

3
Montarea trecerilor peste carosabil : 

8 buc

lucrări de proiectare retele electrice, comunicatii

1. Denumirea beneficiarului de stat : Administraţia de Stat a Drumurilor



Culegerea de preţuri nr.1, 156*1,4*1.14*21.2

5278

Culegerea de preţuri nr.1, (382+194*1)*1*1.15*21.2 14043

tab. 64-11, p.2:
k1=1,0 tabel,  1,4

Culegerea de preţuri nr.1, (88+68*1)*1,4*1.14*21.2

5278

Culegerea de preţuri nr.1, (382+194*1.6)*1*1.15*21.2 16881

tab. 64-11, p.2:

k1=1,0 tabel,  1,4

Culegerea de preţuri nr.1, (88+68*1.6)*1,4*1.14*21.2

6659

Culegerea de preţuri nr.1, 80*21.2*6 10176

tab.1-51, p.2:

tab.1-52, p.1:

Culegerea de preţuri nr.37, (171+25*1.5)*1.06*21.2 4685

tab.37-6, p.3:

 

Culegerea de preţuri nr.37, (158+381*2.95)*21.2*1.09 29623

tab.37-4, p.10:

 

Culegerea de preţuri nr.37, (2800+72.69*2.5)*21.2*1.1 69534

tab.37-4, p.1:
 

21 Cheltuieli de coordonare 4500

22 Total valoarea deviz: p.1-21 278364
23 Coeficient de micsorare 0,10 27836
24 Total valoarea deviz: 27836

25 Total valoarea deviz cu TVA 20%: 33404

Treizeci și trei mii patru sute  patru lei

20
Proiectarea retele telecomunicatii 

FO L=2.5km

  Director    S R L "Simbo-Proiect"                                  S .Bogza

12  LEA-0.4kV, L=0.7km

13
Iluminarea Stradala  1.0km s. 

Niorcani

14  LEA-0.4kV, L=1.0km

15
Iluminarea Stradala  1.6km s. 

Pocrovca

16  LEA-0.4kV, L=1.6km

т. 1-46  пар.2                                                     

К=1,4 прим.2                      

k= 21.2                         

k1=1,14tabel

19
Proiectarea retele telecomunicatii 

L=2.95km

18
Proiectarea retele telecomunicatii 

aeriene L=1.50km

17
Calculul curentului scurt circuit: 0,4 

kV-80, 6buc

т. 1-46  пар.1                                                     

К=1,4 прим.2                      

k= 21.2                         

k1=1,14tabel

т. 1-46  пар.2                                                     

К=1,4 прим.2                      

k= 21.2                         



Nr. Denumirea Referire la Calculul Costul

lucrărilor culegerea de preţuri costului  lei

1 2 3 4 5

1

Stramutare 

intersecție gazoduct                 

D 100mm, L165m, 

D 63mm polietilen, 

5 intersectii

Indicator de preţuri nr.64,                                       

т. 64-4  р.2                                                      

К=0,7 remarca 1, k= 0,6  remarca 1                                 

K-1,2 DE p-2,2 indicatii generale                       

k= 21.2  ctualizare cost lucrari а.2017                 

358x0,7x0,6x1,2x5

x21,2
19126

2

Stramutare 

gazoduct Presiune 

joasa L-350m, 

polietilen                          

Indicator de preţuri nr.64,                                       

т. 64-4  р.1                                                      

К=0,7 remarca 1, k= 0,6  remarca 1                                 

K-1,2 DE  p-2,2 indicatii generale                       

k= 21.2  ctualizare cost lucrari а.2017                 

(86+2723x0,35)0,7

x0,6x1,2x2x21,2
22204

41330

3

Traversare apeduct          

L - 140m,                       

5 traversari

Indicator de preţuri nr.49,                                       

т. 49-3  р.25                                                                           

K-1,22 DE                            K-1,1 

material plastic                                                 

k= 21.2  ctualizare cost lucrari а.2017                 

688x5x1,22x1,1x21

,2
97869

4
Stramutare apeduct            

D 75,  L - 640m, 

Indicator de preţuri nr.49,                                       

т. 49-3  р.1                                                                           

K-1,23 DE,   K-1,1 material plastic                                                 

k= 21.2  ctualizare cost lucrari а.2017                 

(1405+752x0,640)x

1,23x1,1x21,2
54105

5

Stramutare apeduct            

D 1000,  L - 50m,                    

3 traversari 

Indicator de preţuri nr.49,                                       

т. 49-3  р.1                                                                           

K-1,23 DE, K-1,1 material plastic                                                 

k= 21.2  ctualizare cost lucrari а.2017                 

(1414+1455x0,05)x

1,23x1,1x3x21,2
127936

6
Statii de autobuse 

trei tipuri, 8 bucați

Indicator de preţuri nr.40,                                       

т. 40-15  р.5                                                                           

K-1,0 DE , Kvol.-0,5                                                 

k= 21.2  ctualizare cost lucrari а.2017  

397x8x1x0,5x21,2 33666

313576

354906

0,1 35491
0,2 7098

Total  cu TVA 20%: 42589

Gazoduct

Total valoare deviz: p.1-2 gazoduct

TVA 20%

  Director    S R L "Simbo-Proiect"                                  S .Bogza

Apeduct

Total valoarea deviz: p.3-6 apeduct

Total valoarea deviz: p.1-6 

Coeficient de micsorare

Patruzeci și două mii cinci sute optzeci și nouă lei

Deviz nr. 6 
lucrări de proiectare retele gazoduct si apeduct

1. Denumirea beneficiarului de stat : Administraţia de Stat a Drumurilor

2. Organizatorul procedurii de achiziţie : Administraţia de Stat a Drumurilor

3.Obiectul achiziţiilor: Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului de 

reabilitare a drumului „R14, R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontiera cu 

Ucraina, km 92,62 – 123,62”, licitaţia publică nr. ocds-b3wdp1-MD-

1643028610219 din 15.02.2022.
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“Prezentarea situatiilor financiare” 
Aprobat de Ministerul Finantelor 

al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea:  SIMBO-PROIECT S.R.L.
Cod CUIÎO:  40516618
Cod IDNO: 1008600013896

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA
Strada: Mircea cel Batrin bd. nr.31 bl.3 of.116

Activitatea principală: M7112, Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăţi cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37369216032
WEB:
E-mail:  bogza61@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef:  Dl (dna) Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:  7 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*  Bogza Simion

Unitatea de măsură: leu

BILANŢUL
Anexa 1

la 31.12.2020

Nr. cpt. Indicatori Cod rd.
Sold la

Începutul perioadei de
gestiune

Sfîrșitul perioadei de
gestiune

1 2 3 4 5

A C T I V

ACTIVE IMOBILIZATE

I. Imobilizări necorporale

1. Imobilizări necorporale în curs de execuție 010

2. Imobilizări necorporale în exploatare, total 020 15382 11390

din care:

2.1. concesiuni, licențe și mărci
021

2.2. drepturi de autor și titluri de protecție 022

2.3. programe informatice 023 15382 11390

2.4. alte imobilizări necorporale 024

3. Fond comercial 030

4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 040

Total imobilizări necorporale
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) 050 15382 11390

II. Imobilizări corporale

1. Imobilizări corporale în curs de execuție 060

2. Terenuri 070

3. Mijloace fixe, total 080 3242873 3028621

din care:

3.1. clădiri
081 2276222 2205641

3.2. construcții speciale 082

3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice 083 49578 53019

3.4. mijloace de transport 084 890726 731193



A.

3.5. inventar și mobilier 085 15254

3.6. alte mijloace fixe 086 26347 23514

4. Resurse minerale 090

5. Active biologice imobilizate 100

6. Investiții imobiliare 110

7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 120

Total imobilizări corporale
(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) 130 3242873 3028621

III. Investiții financiare pe termen lung

1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate 140

2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total 150

din care:

2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate
151

2.2 împrumuturi acordate părților afiliate 152

2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare 153

2.4 alte investiții financiare 154

Total investiții financiare pe termen lung
(rd.140 + rd.150) 160

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate

1. Creanțe comerciale pe termen lung 170

2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung 180

inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare 181

3. Alte creanțe pe termen lung 190

4. Cheltuieli anticipate pe termen lung 200

5. Alte active imobilizate 210

Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate
(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) 220

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE
(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) 230 3258255 3040011

B.

ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată 240 70560 68345

2. Active biologice circulante 250

3. Producția în curs de execuție 260

4. Produse și mărfuri 270

5. Avansuri acordate pentru stocuri 280

Total stocuri
(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) 290 70560 68345

II. Creanțe curente și alte active circulante

1. Creanțe comerciale curente 300 1220502 1099729

2. Creanțe ale părților afiliate curente 310

inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare 311

3. Creanțe ale bugetului 320 62572 2384

4. Creanțele ale personalului 330

5. Alte creanțe curente 340 29200 697496

6. Cheltuieli anticipate curente 350 18338 16182

7. Alte active circulante 360 5878 4870

Total creanțe curente și alte active circulante
(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) 370 1336490 1820661

III. Investiții financiare curente

1. Investiții financiare curente în părți neafiliate 380 85174

2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total 390

din care:

2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate
391

2.2. împrumuturi acordate părților afiliate 392

2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare 393



2.4. alte investiții financiare în părți afiliate 394

Total investiții financiare curente
(rd.380 + rd.390) 400 85174

IV. Numerar și documente bănești 410 1636033 3921163

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE
(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) 420 3128257 5810169

TOTAL ACTIVE
(rd.230 + rd.420) 430 6386512 8850180

P A S I V

C.

CAPITAL PROPRIU

I. Capital social și neînregistrat

1. Capital social 440 5400 5400

2. Capital nevărsat 450 (
)

(
)

3. Capital neînregistrat 460

4. Capital retras 470 (
)

(
)

5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate 480

Total capital social și neînregistrat
(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) 490 5400 5400

II. Prime de capital 500

III. Rezerve

1. Capital de rezervă 510

2. Rezerve statutare 520

3. Alte rezerve 530

Total rezerve
(rd.510 + rd.520 + rd.530) 540

IV. Profit (pierdere)

1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți 550 X

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți 560 6288499 5708228

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 570 X 2511489

4. Profit utilizat al perioadei de gestiune 580 X (
)

Total profit (pierdere)
(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) 590 6288499 8219717

V. Rezerve din reevaluare 600

VI. Alte elemente de capital propriu 610

TOTAL CAPITAL PROPRIU
(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) 620 6293899 8225117

D.

DATORII PE TERMEN LUNG

1. Credite bancare pe termen lung 630

2. Împrumuturi pe termen lung 640

din care:

2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni
641

inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile 642

2.2. alte împrumuturi pe termen lung 643

3. Datorii comerciale pe termen lung 650

4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung 660

inclusiv: datorii aferente intereselor de participare 661

5. Avansuri primite pe termen lung 670

6. Venituri anticipate pe termen lung 680

7. Alte datorii pe termen lung 690

TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG
(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) 700

DATORII CURENTE

1. Credite bancare pe termen scurt 710

2. Împrumuturi pe termen scurt, total 720



E.

din care:

2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni
721

inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile 722

2.2. alte împrumuturi pe termen scurt 723

3. Datorii comerciale curente 730

4. Datorii față de părțile afiliate curente 740

inclusiv: datorii aferente intereselor de participare 741

5. Avansuri primite curente 750 3097 3374

6. Datorii față de personal 760 6292 2400

7. Datorii privind asigurările sociale și medicale 770

8. Datorii față de buget 780 80891 616755

9. Datorii față de proprietari 790

10. Venituri anticipate curente 800

11. Alte datorii curente 810 2333 2534

TOTAL DATORII CURENTE
(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 +
rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)

820 92613 625063

F.

PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților 830

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților 840

3. Provizioane pentru impozite 850

4. Alte provizioane 860

TOTAL PROVIZIOANE
(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) 870

TOTAL PASIVE
(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) 880 6386512 8850180

SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE
de la pînă la

Anexa 2

Indicatori Cod rd.
Perioada de gestiune

precedenta curenta

1 2 3 4

Venituri din vînzări, total 010 2463124 4690235

din care:

venituri din vînzarea produselor și mărfurilor
011

venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor 012 2451962 4668556

venituri din contracte de construcție 013

venituri din contracte de leasing 014 11162 21679

venituri din contracte de microfinanţare 015

alte venituri din vînzări 016

Costul vînzărilor, total 020 1256597 687783

din care:

valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute
021

costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților 022 1256597 687783

costuri aferente contractelor de construcție 023

costuri aferente contractelor de leasing 024

costuri aferente contractelor de microfinanţare 025

alte costuri aferente vînzărilor 026

Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) 030 1206527 4002452

Alte venituri din activitatea operațională 040 375

Cheltuieli de distribuire 050

Cheltuieli administrative 060 1019206 992555

Alte cheltuieli din activitatea operațională 070 103914 142946

Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)
(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) 080 83407 2867326



Venituri financiare, total 090

din care:

venituri din interese de participare
091

inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate 092

venituri din dobînzi 093

inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate 094

venituri din alte investiții financiare pe termen lung 095

inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate 096

venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile
financiare pe termen lung și curente 097

venituri din ieșirea investițiilor financiare 098

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă 099

Cheltuieli financiare, total 100 5000

din care:

cheltuieli privind dobînzile
101

inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate 102

cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile
financiare pe termen lung și curente 103

cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare 104

cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă 105

Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)  (rd.090 - rd.100) 110 -5000

Venituri cu active imobilizate și excepționale 120

Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale 130

Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și
excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) 140

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +
rd.140) 150 -5000

Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) 160 78407 2867326

Cheltuieli privind impozitul pe venit 170 21709 355837

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  (rd.160 -
rd.170) 180 56698 2511489

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la pînă la

Anexa 3

Nr.
d/o Indicatori Cod rd

Sold la începutul
perioadei de

gestiune
Majorări Diminuări

Sold la sfîrşitul
perioadei de

gestiune

1 2 3 4 5 6 7

I.

Capital social și neînregistrat

1. Capital social 010

2. Capital nevărsat 020 (
)

(
)

(
)

(
)

3. Capital neînregistrat 030

4. Capital retras 040 (
)

(
)

(
)

(
)

5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de
proprietate 050

Total capital social și neînregistrat
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) 060

II. Prime de capital 070

III.

Rezerve

1. Capital de rezervă 080

2. Rezerve statutare 090

3. Alte rezerve 100

Total rezerve
(rd.080 + rd.090 + rd.100) 110

Profit (pierdere)

1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți 120 X



IV.

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al
anilor precedenți 130

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de
gestiune 140 X

4. Profit utilizat al perioadei de gestiune 150 X (
)

(
)

(
)

Total profit (pierdere)
(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) 160

V. Rezerve din reevaluare 170

VI. Alte elemente de capital propriu 180

Total capital propriu
(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 +
rd.180)

190

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la pînă la

Anexa 4

Indicatori Cod rd
Perioada de gestiune

precedentă curentă

1 2 3 4

Fluxuri de numerar din activitatea operațională

Încasări din vînzări 010

Plăți pentru stocuri și servicii procurate 020

Plăți către angajați și organe de asigurare socială și
medicală 030

Dobînzi plătite 040

Plata impozitului pe venit 050

Alte încasări 060

Alte plăți 070

Fluxul net de numerar din activitatea operațională
(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) 080

Fluxuri de numerar din activitatea de investiții

Încasări din vînzarea activelor imobilizate 090

Plăți aferente intrărilor de active imobilizate 100

Dobînzi încasate 110

Dividende încasate 120

inclusiv: dividende încasate din străinătate 121

Alte încasări (plăți) 130

Fluxul net de numerar din activitatea de investiții
(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) 140

Fluxuri de numerar din activitatea financiară

Încasări sub formă de credite și împrumuturi 150

Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor 160

Dividende plătite 170

inclusiv: dividende plătite nerezidenților 171

Încasări din operațiuni de capital 180

Alte încasări (plăți) 190

Fluxul net de numerar din activitatea financiară
(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) 200

Fluxul net de numerar total
(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) 210

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) 220

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune 230

Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune
(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) 240
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