

## **CERERE DE PARTICIPARE**

Către : **Pretura Botanica, cf. 1007601009602**

**MD-2043, MOLDOVA, mun.Chîșinău, mun.Chîșinău, str. Teilor 10.**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1780649569708 din 05.06.2026, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului pentru achiziționarea „Renovarea trotuarelor bd. Cuza Vodă (tronson str. Independenței – str. Grenoble)”, noi, SRL Enelconstruct, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 26.06.2026.

Cu stimă,  
Ofertant/candidat  
SRL EnelConstruct  
(semnătura autorizată)

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC  
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
  - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
  - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
  - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
  - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
  - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
  - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
  - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

**Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă**

*Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.*

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
<b>A. Informații despre publicare</b>		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	text

<b>B. Identitatea autorității/entității contractante</b>		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Pretura sectorului Botanica
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601009602

## Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

*Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.*

<b>Cod poziție</b>	<b>Conținutul cerințelor</b>	<b>Răspuns</b>
1	2	3
<b>A. Informații privind operatorul economic</b>		
2A.1	Denumirea operatorul economic	Enelconstruct SRL
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2060
2A.4	Oraș/Localitate	or. Chisinau
2A.5	Adresa juridică	bd. Cuza Voda 1/1, of.98
2A.6	Pagina web	text
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Sandu Veaceslav
2A.7.1	<i>Telefon</i>	060181218
2A.7.2	<i>Adresa de e-mail</i>	enelconstruct@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1010600008183
2A.9	Numărul cod TVA	0306948
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	SRL
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Sandu Veaceslav
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Sandu Veaceslav
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv ( <i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice</i> )	Republica Moldova

	<i>definite conform poziției 2A.11.2)</i>	
2A.12	Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> <li>• întreprindere mică</li> <li>• întreprindere mijlocie</li> <li>• și altele</li> </ul>	întreprindere mijlocie
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	număr
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	/ Enelconstruct SRL / / lider/
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	/ Neledimpex” SRL / /asociat secund/
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	Asocierea / /Enelconstruct SRL // lider/ și / Neledimpex” SRL / /asociat secund
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAЕ separat.</i>		
<b>B. Informații privind reprezentanții operatorului economic</b>		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Sandu Veaceslav
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Administrator
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	[060181218]
2B.5	Adresa de e-mail	enelconstruct@gmail.com
<b>C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități</b>		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	în capitolul V de mai jos?	
<p><i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i></p>		
<p><b>D.Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează</b></p>		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	/ Neledimpex” SRL /

### Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

*Compartimentul se completează de către operatorii economici.*

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
<b>A.Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
3A.1	<p><b>Participare la o organizație criminală.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.2	<p><b>Corupție.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.3	<p><b>Fraude.</b></p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.4	<p><b>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste.</b></p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.5	<p><b>Spălare de bani sau finanțarea terorismului.</b></p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.6	<p><b>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</b></p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
<b>B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale</b>		
	<b>Plata impozitelor</b>	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	/text/
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	/text/
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Notă: Se completează doar în cazul în care ați	

	<i>răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>	
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:  text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):  text
		Referința exactă a documentației:  text
<b>C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici</b>		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
<b>D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale</b>		
	<b>Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale</b>	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	<i>3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
	<b>Insolvabilitatea</b>	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
	<b>Active administrate de lichidator</b>	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
	<b>Activitățile economice sunt suspendate</b>	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
	<b>Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței</b>	

3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
<b>Conflict de interese</b>		
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
<b>Etica profesională</b>		
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
<b>Integritatea</b>		
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/

#### Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
<b>A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale</b>		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	<b><u>Decizie de înregistrare MD0098672 din 16.03.2010</u></b> <b><u>Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 143642 din 21.08.2025</u></b>
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> /text/
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> /text/
		<i>Referința exactă a documentației:</i> /text/
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> /text/
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> /text/
		<i>Referința exactă a documentației:</i> /text/
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	anunțul/invitația de participare?	
<b>B. Capacitatea economică și financiară</b>		
<b>Declarații bancare</b>		
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	<i>Adresa de internet:</i> /text/
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> /text/
		<i>Referința exactă a documentației:</i> /text/
<b>Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)</b>		
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează:  Valoare 15000,00 mii lei Perioada 2025  <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea [număr]</i> Anul /text/
<b>Cifra de afaceri medie anuală</b>		
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează:  Valoare 15000,00 mii lei Perioada 2023-2025  <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea [3677,3 mii lei]</i>
		<i>Anul  2023 </i>
		<i>Valoarea [5251,3 mii lei]</i>
		<i>Anul  2024 </i>
		<i>Valoarea [7519,9 mii lei]</i>
		<i>Anul  2025 </i>
		<i>Valoarea medie totală</i>

		[5482,8 mii lei]totală [număr]
	<b>Raport financiar</b>	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:  text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):  text
		Referința exactă a documentației:  text
<b>C. Capacitatea tehnică și/sau profesională</b>		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i>  text
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i>  text
		<i>Referința exactă a documentației:</i>  text
<b>Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității</b>		
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicienii sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru</i>	<i>Adresa de internet:</i>

	<i>autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	/text/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): /text/ Referința exactă a documentației: /text/
	<b>Utilaje, instalații și echipament tehnic</b>	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	<b>Pregătirea profesională și calificarea personalului</b>	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul  2023  Angajați [15] Anul  2024  Angajați [17] Anul  2025  Angajați [16]
	<b>Numărul membrilor personalului de conducere</b>	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul  2023  Persoane [1] Anul  2024  Persoane [1] Anul  2025  Persoane [1]
	<b>Mostre, descrieri, fotografii</b>	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	
	<b>Pentru contractele de achiziție publică de lucrări</b>	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	Lucrări de amenajare cu pavaj tip cărămida str. Molodiojnaia ¾, or. Ceadâr Lunga . Contract nr. 6 din 20.06.2022 , proces vernal de receptie nr.. 2 din 17. 01.2023 , Ionconstruct SRL valoarea contractului 3 300 120,00 lei
		Amenajarea trotuarului si locurilor de parcare bd. Traian, valoarea 10 319 087,33 lei / 06.09.2023 - 31.12.2024/ Pretura Botanica, mun. Chisinau, str. Teilor 10
		Lucrări de amenajare a porțiunii terenului nr. Cad. 00111.198.04 cu amenajarea unei parcări pentru autoturisme IMC ISP „Mama si copilul,, Contract nr. nr. 09 din 17.02.2025 proces verbal nr. 4 de receptie finala a lucrarilor. Valoarea contractului 316 085,06 lei
		Lucrari de reparatie a drumurilor si trotuarelor din or. Criuleni . Contract Nr.50 din 28.05.2020 PV Nr.44 din 23.11.2020 Primaria or. Criuleni. Valoartea

		contractului 839 694.03 lei
		lucrari de amenajare cu pavaj a 3300m2 si executare perna din argila 2200m2, din str. Aerodromului Nr.1 din or. Balt, contract nr. 9 A din 09.04.2025, proces verbal de receptie nr. 16 din 16.12.2025 Ionconstruct SRL. Valoare contractului 4800000,00 lei
	<b>Pentru contractele de achiziție publică de bunuri</b>	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	/text/   
	<b>Pentru contractele de achiziție publică de servicii</b>	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	/text/   
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
<b>D. Standarde de asigurare a calității</b>		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	documentația atribuire?	
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:  text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):  text
		Referința exactă a documentației:  text
<b>E. Standarde de protecție a mediului</b>		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:  text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):  text
		Referința exactă a documentației:  text
<b>F. Permitearea controalelor</b>		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

## Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
<b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b>		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	<p>contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?</p> <p>Termen 3 zile de la solicitare.</p> <p><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i></p>	
5A.2	<p>Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</p>	Adresa de internet:  text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):  text
		Referința exactă a documentației:  text

## Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

*Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.*

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
<b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b>		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

## Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca [Pretura Botanica], astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAЕ în scopul desfășurării procedurii de achiziție „Renovarea trotuarelor bd. Cuza Vodă (tronson str. Independenței – str. Grenoble), nr. [ocds-b3wdp1-MD-1780649569708](#) din 05 iunie 2026 (numărul de referință), dacă este cazul].

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: Sandu Veaceslav

Funcția: Administrator

Data: 26.06.2026

Adresa: mun. Chișinău, bd. Cuza Voda 1/1 of. 98

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către : **Pretura Botanica, cf. 1007601009602**

**MD-2043, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Teilor 10.**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea „Renovarea trotuarelor bd. Cuza Vodă (tronson str. Independenței – str. Grenoble)” prin procedura „Licitatie deschisă” ocds-b3wdp1-MD-1780649569708 din 05.06.2026, pentru o durată de 60 zile, (șase zeci zile), respectiv până la data de 26.08.2026 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 26.06.2026.

Cu stimă,  
Ofertant/candidat  
SRL EnelConstruct  
(semnătura autorizată)

## FORMULARUL Anexa 29

### OFERTĂ

Către : Pretura Botanica, cf. 1007601009602

MD-2043, MOLDOVA, mun.Chîşinău, mun.Chîşinău, str. Teilor 10.

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

1. Examinînd documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii, Sandu Veaceslav  
reprezentanţi ai ofertantului SRL Enelconstruct  
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia menţionată, să executăm „Renovarea trotuarelor bd. Cuza Vodă ( tronson str. Independentei – str. Grenoble )”

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 10 838 348,53 ( zece milioane opt sute treizeci şi opt mii trei sute patruzeci şi opt lei şi 53 bani),

(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 2 167 669,71 (două milioane o sută sasezeci şi sapte mii sase sute sasezeci şi nouă lei , 71 bani) .

(suma în litere şi în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate pînă la 30.12.2027

(perioada în litere şi în cifre)

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (saizeci) zile,

(durata în litere şi în cifre)

respectiv pînă la data de 26 august 2026 şi ea va rămîne obligatorie pentru noi şi poate fi  
(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[  depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

V  nu depunem ofertă

alternativă. (se bifează opţiunea  
corespunzătoare)

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună executare în conformitate cu prevederile din documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.

7. Înţelegem că nu sînteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data 26 /iunie / 2026



Republica Moldova, MD-2032  
Or. Chișinău, str Sarmizegetusa, 35

Data: 26.06.2026

Tel.: (373 22) 52-01-70

Nr: 67-22/233

**Beneficiar: Pretura sectorului Botanica**  
**IDNO: 1007601009602**

### Garanție bancară

1. Noi, BC „Moldindconbank” S.A., IDNO: 1002600028096, sucursala Sarmizegetusa, cu adresa juridică: mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa nr. 35, în persoana directorului sucursalei dl Ilia Mamatiuc, am fost informați că „Enelconstruct” S.R.L. IDNO: 1010600008183, (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către dumneavoastră la data de 28 iunie 2026 (numită în continuare „ofertă”) privind achiziționarea: ”Lucrări de renovare a trotuarelor bd. Cuza Voda (tronson str. Independenței – str. Grenoble)”, conform invitației la licitația nr. ocds-b3wdp1-MD-1780649569708 din 28 iunie 2026.
2. La cererea Ofertantului, noi, BC „Moldindconbank” S.A, în calitate de Garant, prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de **111 361.00 MDL (o sută unsprezece mii trei sute șaiszeci și unu lei 00 bani)**, la recepționarea primei solicitări scrise din partea dumneavoastră, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:
  - a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
  - b) fiind anunțat de către Beneficiar, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziție.
3. Această garanție va expira în cazul în care Ofertantul devine câștigător, la primirea de către Garant a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii garanției de bună execuție eliberată în favoarea dumneavoastră la solicitarea Ofertantului.
4. Prezenta garanție este valabilă până la data de **26.08.2026**, inclusiv.
5. Prin urmare, orice cerere de plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de noi, pe suport de hârtie, la adresa indicată mai sus până la data **26.08.2026**, inclusiv.
6. Prezenta garanție se eliberează în original Ofertantului spre a-i fi transmisă în original dumneavoastră.

Director al sucursalei

Digitally signed by Mamatiuc Ilia  
Date: 2026.06.26 10:06:37 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș.

## Renovarea trotuarelor bd.Cuza Voda (tronson str.Independentei - str.Grenoble)

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 13 006 018,24 lei

Intocmit in prețuri curente 16.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolari</b>				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	2 200,0000	224,53 24,55	493 958,08 54 000,32
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic gr 50 mm 4350 m2 ,cu desfacerea bordure -2310m	m3	291,4200	454,59 135,42	132 477,19 39 465,26
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	2 200,0000	27,08 27,08	59 586,56 59 586,56
4	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip	m2	3 450,0000	14,39 14,39	49 641,36 49 641,36
5	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	1 868,9800	38,20 12,10	71 401,57 22 621,23
6	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat perete de sprijii uzat	m3	55,0000	610,52 465,52	33 578,60 25 603,60
7	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau	buc	70,0000	59,25	4 147,36

1	2	3	4	5	6	7
		fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I necarosabil tip I demontarea capacelor existente (numoi lucru)			59,25	4 147,36
8	TrB05A2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m borduri demontate	t	50,0000	110,03 110,03	5 501,60 5 501,60
9	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m borduri demontate	t	50,0000	158,28 158,28	7 913,84 7 913,84
10	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m borduri demontate	t	50,0000	206,52 206,52	10 326,08 10 326,08
11	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	40,0000	254,77 254,77	10 190,66 10 190,66
12	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre deseuri	t	190,0000	93,95 93,95	17 850,58 17 850,58
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea deseuri	100 m3	17,6990	1 012,50 0,00	17 920,26 0,00
14	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	2 993,6000	34,16 0,00	102 273,34 0,00
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	17,6990	344,39 30,47	6 095,36 539,29
16	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii teren usor sol uzat pentru	m3	240,0000	44,01 44,01	10 563,07 10 563,07

1	2	3	4	5	6	7
		spatii verde				
17	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I sol uzat pentru spatii verde	100 m3	14,4000	877,50 0,00	12 636,00 0,00
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sol uzat pentru spatiu pavat	100 m3	4,6000	1 012,50 0,00	4 657,50 0,00
19	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	3 424,0000	34,16 0,00	116 977,54 0,00
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	21,4000	344,39 30,47	7 369,96 652,07
		<i>Total</i>	lei			1 175 066,51
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>1 175 066,51 318 602,88</b>
		<b>2. Pavaj 100x200x60 sur</b>				
21	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	80,0000	1 354,07 764,30	108 325,54 61 143,94
22	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA30 fr.8-31.5	m2	8 000,0000	113,85 21,67	910 769,92 173 342,72
23	DI112 k=4	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga 4 cm la norma DI111	m2	8 000,0000	15,51 4,57	124 116,48 36 564,48
24	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec	m2	8 000,0000	194,16 50,45	1 553 263,12 403 563,52

1	2	3	4	5	6	7
		uscata de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Pavaj				
		<i>Total</i>	lei			2 696 475,06
		<b>Total Pavaj 100x200x60 sur Inklusiv salariu</b>				<b>2 696 475,06 674 614,66</b>
		<b>3. Pavaj 100x200x60 negru</b>				
25	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	10,5000	1 354,07 764,30	14 217,73 8 025,14
26	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA30 fr.8-31.5	m2	1 050,0000	113,85 21,67	119 538,55 22 751,23
27	DI112 k=4	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga 4 cm la norma DI111	m2	1 050,0000	15,51 4,57	16 290,29 4 799,09
28	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Pavaj	m2	1 050,0000	181,47 50,45	190 543,91 52 967,71
		<i>Total</i>	lei			340 590,48
		<b>Total Pavaj 100x200x60 negru Inklusiv salariu</b>				<b>340 590,48 88 543,17</b>
		<b>4. Imbracaminte rutiera din asfalt</b>				
29	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	4,0000	1 354,07 764,30	5 416,28 3 057,20
30	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3	40,0000	687,36 31,32	27 494,46 1 252,67

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, cu nisip gr.10 cm				
31	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA30 fr.8-31.5	m2	400,0000	113,85 21,67	45 538,50 8 667,14
32	DI112 k=8	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga 8 cm la norma DI111	m2	400,0000	31,03 9,14	12 411,65 3 656,45
33	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (se exclude otel lat si nisip bitumat)	m2	130,0000	235,92 13,54	30 670,23 1 760,51
34	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala k=1.25 gr 5 cm (se exclude otel lat si nisip bitumat)	m2	400,0000	198,21 12,70	79 285,89 5 078,40
		<i>Total</i>	lei			200 817,01
		<b>Total Imbracaminte rutiera din asfalt Inclusiv salariu</b>				<b>200 817,01 23 472,37</b>
		<b>5. Pavaj tactil atentitionare</b>				
35	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,6200	1 354,08 764,31	839,53 473,87
36	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA30 fr.8-31.5 la trotuare	m2	62,0000	113,85 21,67	7 058,47 1 343,41
37	DI112 k=4	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga 4 cm la norma DI111	m2	62,0000	15,51 4,57	961,90 283,37
38	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec	m2	62,0000	518,96 50,45	32 175,38 3 127,61

1	2	3	4	5	6	7
		uscata de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Pavaj vibropresat tactil atentitionare gr.60 mm				
		<i>Total</i>	lei			41 035,28
		<b>Total Pavaj tactil atentitionare Inklusiv salariu</b>				<b>41 035,28 5 228,26</b>
		<b>6. Pavaj tactil de ghidare</b>				
39	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	13,6000	1 354,07 764,30	18 415,34 10 394,47
40	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA30 fr.8-31.5 la trotuare	m2	1 360,0000	113,85 21,67	154 830,88 29 468,26
41	DI112 k=4	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga 4 cm la norma DI111	m2	1 360,0000	15,51 4,57	21 099,80 6 215,96
42	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Pavaj tactil de ghidare gr.60 mm	m2	1 360,0000	519,81 50,45	706 942,26 68 605,79
		<i>Total</i>	lei			901 288,28
		<b>Total Pavaj tactil de ghidare Inklusiv salariu</b>				<b>901 288,28 114 684,48</b>
		<b>7. Borduri</b>				
43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-31.5	m3	214,2000	765,99 83,79	164 075,83 17 948,59
44	DE10C	Borduri prefabricate din beton M200, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BP 100.30.15 beton 0.058 pe ml	m	3 000,0000	295,93 56,71	887 803,98 170 126,40
45	DE10A	Borduri prefabricate din beton M200, pentru trotuare 20x25 cm,	m	3 900,0000	208,75 49,94	814 115,68 194 756,64

1	2	3	4	5	6	7
		pe fundatie de beton 30x15 cm BP 100.20.8 beton 0.048 pe ml				
		<i>Total</i>	lei			1 865 995,49
		<b>Total Borduri Inclusiv salariu</b>				<b>1 865 995,49 382 831,63</b>
		<b>8. Zona verde</b>				
46	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	16,5000	877,50 0,00	14 478,75 0,00
47	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	2 640,0000	27,36 0,00	72 230,40 0,00
48	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2	110,0000	598,40 598,40	65 824,53 65 824,53
49	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	11 000,000 0	11,00 11,00	121 035,20 121 035,20
50	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	110,0000	803,96 407,96	88 436,13 44 876,13
51	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	110,0000	166,13 55,86	18 274,56 6 144,86
		<i>Total</i>	lei			380 279,57
		<b>Total Zona verde Inclusiv salariu</b>				<b>380 279,57 237 880,72</b>
		<b>9. Reparatia peretelui de sprijin existent</b>				
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	456,0000	6,15 2,54	2 804,04 1 157,88
53	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	887,8300	24,21 3,81	21 495,07 3 381,57
54	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	456,0000	172,39	78 608,93

1	2	3	4	5	6	7
		sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			143,89	65 612,93
55	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	456,0000	72,51 44,01	33 065,84 20 069,84
56	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	456,0000	10,27 9,31	4 683,30 4 245,54
57	CN10A k=0.67 man	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual grund Mariseal Agua (norma 0.3kg/m2 pe 2 str) k=0.67 la manopera	m2	456,0000	293,57 42,53	133 865,91 19 394,41
58	CI22B	Placaj din paci din beton prefabricat 100cmx48cm - 75 buc, fixate de adeziv	m2	36,0000	282,23 139,66	10 160,36 5 027,62
		<i>Total</i>	lei			284 683,45
		<b>Total Reparatia peretelui de sprijin existent Inclusiv salariu</b>				<b>284 683,45 118 889,79</b>
		<b>10. Mobilier urban</b>				
59	TsH91B	Instalarea urnelor	buc	20,0000	2 098,38 499,38	41 967,53 9 987,52
60	TsH91A	Instalarea bancilor pe 4 picioare pentru parc cu speteaza din lemn	buc	24,0000	2 782,23 198,90	66 773,61 4 773,69
		<i>Total</i>	lei			108 741,14
		<b>Total Mobilier urban Inclusiv salariu</b>				<b>108 741,14 14 761,21</b>
		<b>11. Alte lucrari</b>				
61	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si	buc	70,0000	478,51 105,80	33 495,56 7 406,00

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment				
62		Capac din fonta de tip B125	buc	70,0000	1 250,00 0,00	87 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			120 995,56
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>120 995,56 7 406,00</b>
		<b>12. Indicatoare rutiere si marcaje</b>				
63	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	40,0000	2 983,92 92,26	119 356,99 3 690,31
64	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 5.50.1. 5.50.2-Trecere pentru pieton	buc	40,0000	890,24 37,24	35 609,66 1 489,66
65	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 2.1	buc	10,0000	890,24 37,24	8 902,42 372,42
66	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 5.48.1 Parcare	buc	10,0000	890,24 37,24	8 902,42 372,42
67	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 6.8.1 Modul de amplasare a vehicului in stationare	buc	9,0000	890,24 37,24	8 012,18 335,18
68	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 6.8.5 Modul de amplasare a vehicului in stationare	buc	1,0000	890,24 37,24	890,24 37,24
69	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile marcaj 1.11.1	m2	214,0000	104,94 39,78	22 457,33 8 513,09

1	2	3	4	5	6	7
		linia delimiteaza locuri pentru stationarea vehiculelor 200 locuri				
70	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile marcaj linia trecere pietoni 1.14.1	m2	97,0000	104,94 39,78	10 179,26 3 858,74
		<i>Total</i>	lei			214 310,50
		<b>Total Indicatoare rutiere si marcaje</b>				<b>214 310,50</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>18 669,06</b>

		Total	lei	8 330 278,33
		Asigurari sociale	24 %	481 340,22
		Transport materialelor	7 %	363 702,95
		Total		9 175 321,50
		Cheltuieli de regie	12,5 %	1 146 915,19
		Total		10 322 236,69
		Beneficiu de deviz	5 %	516 111,84
		Total		10 838 348,53
		TVA	20 %	2 167 669,71
		<b>Total deviz:</b>		<b>13 006 018,24</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>		<b>2 005 584,23</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea trotuarelor bd.Cuza  
Voda (tronson str.Independentei  
- str.Grenoble)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 13 006 018,24 lei**

Intocmit in prețuri curente 16.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	876,8000	84,64	74 212,36
2.	7123010010200	Betonist	h-om	871,2000	84,64	73 738,37
3.	7123011000200	Betonist	h-om	97,0000	84,64	8 210,08
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	35,5132	84,64	3 005,84
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	15,4000	84,64	1 303,46
6.	7129020012800	Pavator	h-om	9 366,6544	84,64	792 793,61
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2 032,8000	84,64	172 056,19
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	112,3000	84,64	9 505,07
9.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	49,0000	84,64	4 147,36
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	270,8100	84,64	22 921,37
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	50,1600	84,64	4 245,54
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4 682,7552	84,64	396 348,42
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	864,9592	84,64	73 210,14
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	185,2576	84,64	15 680,20
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	4 184,8561	84,64	354 206,22
<b>Total manopera</b>						<b>2 005 584,23</b>

**Materiale:**

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	435,6000	100,00	43 560,00
2.	1111	Capac din fonta de tip B125	buc	70,0000	1 250,00	87 500,00
3.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	18,3300	1 520,67	27 873,88
4.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	47,0000	1 520,67	71 471,49
5.	1212121212121	apa	m3	3,0000	0,00	0,00
6.	141112220166011	Piatra sparta LA30 fr.8-31.5	m3	2 148,7296	480,00	1 031 390,21
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1564	480,00	75,07
8.	14111222017522	Piatra sparta LA30 fr.8-31.5	m3	246,3300	480,00	118 238,40
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	58,2000	420,00	24 444,00
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	52,4400	420,00	22 024,80
11.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm	m3	52,3600	420,00	21 991,20

		(pentru rosturi)				
12.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	448,2016	420,00	188 244,67
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	22,8000	18,00	410,40
14.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	727,2000	0,25	181,80
15.	2010237318750	Distantieri	buc	266,3490	0,50	133,17
16.	2030112931102	Urne	buc	20,0000	1 480,00	29 600,00
17.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	68,4000	23,00	1 573,20
18.	24301161040601	Grund Mariseal Agua	kg	136,8000	833,33	113 999,54
19.	24301261087201	Email alb ii E.109-5	kg	227,0300	50,00	11 351,50
20.	24302261000001	Fuga	kg	17,0892	45,00	769,01
21.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	108,8500	38,00	4 136,30
22.	25132066214601	Banca pe 4 picioare	buc	24,0000	2 583,33	61 999,92
23.	26151073261051	Indicator de circulatie 5.50.1 -Trecere pentru pietoni	buc	40,0000	830,00	33 200,00
24.	26151073261052	Indicator de circulatie 2.1	buc	10,0000	830,00	8 300,00
25.	26151073261053	Indicator de circulatie 5.48.1 Parcare	buc	10,0000	830,00	8 300,00
26.	26151073261054	Indicator de circulatie 6.8.1 Modul de amplasare a vehiculului in stationare	buc	9,0000	830,00	7 470,00
27.	26151073261055	Indicator de circulatie 6.8.5 Modul de amplasare a vehiculului in stationare	buc	1,0000	830,00	830,00
28.	2640112300739	Caramizi	buc	3 141,6000	7,50	23 562,00
29.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	20 898,000 0	2,70	56 424,60
30.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	16 755,200 0	2,70	45 239,04
31.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,8000	2,70	61,56
32.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	82 414,640 0	2,70	222 519,53
33.	26611128006551	Pavaj vibropresat sur gr.60 mm sur	m2	8 120,0000	95,83	778 139,60
34.	26611128006552	Pavaj vibropresat sur gr.60 mm negru	m2	1 065,7500	83,33	88 808,95
35.	26611128006553	Pavaj vibropresat tactil atentitionare gr.60 mm	m2	62,9300	415,83	26 168,18
36.	26611128006554	Pavaj tactil de ghidare gr.60 mm	m2	1 380,4000	416,67	575 171,27
37.	26611128007001	Placi din beton prefabricat 100cmx48cm	m2	37,0872	92,67	3 436,87
38.	26631021000002 0	Beton C16/20	m3	5,6800	1 416,67	8 046,69
39.	26631021000012 0	Beton clasa C16/20	m3	361,2000	1 416,67	511 701,20
40.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	2,1420	1 180,00	2 527,56
41.	2664102100000	Mortar	m3	10,9440	1 180,00	12 913,92
42.	26641021020101	Mortar ciment 100-T	m3	10,9440	1 180,00	12 913,92
43.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscata)	kg	134,5320	5,30	713,02
44.	26661228002852	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	3 919,5000	79,17	310 306,82
45.	26661228002861	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x150	m	3 015,0000	144,00	434 160,00
46.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	7,7000	2 380,00	18 326,00
47.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,4392	13,00	57,71
48.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,8783	18,00	159,81
49.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	40,0000	2 750,00	110 000,00
50.	28731220041001	Plasa metalica BP-1 d4 pas 100x100	kg	896,7083	19,50	17 485,81
51.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x	buc	140,0000	1,50	210,00

		30 gr. 5.8				
52.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	280,0000	0,50	140,00
53.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	140,0000	2,70	378,00
54.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	2,8000	30,00	84,00
55.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	1,4000	30,00	42,00
56.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	280,0000	2,70	756,00
57.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	136,8000	3,20	437,76
58.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	209,4400	40,00	8 377,60
59.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	533,4400	13,77	7 345,47
60.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	45,5180	0,00	0,00
61.	4100126202818	Apa	m3	21,4927	0,00	0,00
62.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	22,8000	3,20	72,96
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>5 195 756,4 1</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	225,8505	280,00	63 238,14
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	89,9640	170,00	15 293,88
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	44,9820	280,00	12 594,96
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	19,2500	280,00	5 390,00
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,0000	25,00	275,00
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,5327	520,00	277,00
7.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	14,9280	320,00	4 776,96
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,0800	45,00	183,60
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	52,1547	480,00	25 034,26
10.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	130,4640	480,00	62 622,72
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	13,9780	480,00	6 709,44
12.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	158,7312	480,00	76 190,98
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	110,4278	450,00	49 692,51
14.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	25,7919	280,00	7 221,73
15.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	15,6396	780,00	12 198,89
16.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	245,1005	120,00	29 412,06
17.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3600	35,00	12,60
18.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	646,8000	650,00	420 420,00
19.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	25,7919	780,00	20 117,68
20.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	809,6702	360,00	291 481,28
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	103,1760	250,00	25 794,00
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>1 128 937,6 9</b>

<b>Total</b>	<b>lei</b>	<b>8 330 278, 33</b>
<b>Asigurari sociale</b>	<b>24 %</b>	<b>481 340,2 2</b>
<b>Transport materialelor</b>	<b>7 %</b>	<b>363 702,9 5</b>

Total		9 175 321, 50
Cheltuieli de regie	12,5 %	1 146 915, 19
Total		10 322 23 6,69
Beneficiu de deviz	5 %	516 111,8 4
Total		10 838 34 8,53
TVA	20 %	2 167 669, 71
<b>Total deviz:</b>		<b>13 006 01 8,24</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Renovarea trotuarelor bd.Cuza Voda  
(tronson str.Independentei - str.Grenoble)**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolari</b>				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			224,53 ----- 24,55
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,64	24,55
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 380,00	8,33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	13,77	0,55
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	650,00	191,10
		<i>Total</i>	lei			493 958,08
2	DII09	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic gr 50 mm 4350 m2 ,cu desfacerea bordure -2310m	m3			454,59 ----- 135,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,64	135,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	480,00	9,17
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	120,00	93,00
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	280,00	217,00
		<i>Total</i>	lei			132 477,19
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			27,08 ----- 27,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	84,64	27,08
		<i>Total</i>	lei			59 586,56
4	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip	m2			14,39 ----- 14,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	84,64	14,39
		<i>Total</i>	lei			49 641,36
5	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			38,20 ----- 12,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	84,64	12,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	480,00	11,47
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	280,00	3,86
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	780,00	10,76
		<i>Total</i>	lei			71 401,57
6	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat perete de sprijin uzat	m3			610,52 ----- 465,52
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,64	338,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	84,64	126,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	280,00	98,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	120,00	42,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			33 578,60
7	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I necarosabil tip I demontarea capacelor existente (numoi lucru)	buc			59,25 ----- 59,25

1	2	3	4	5	6	7
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	84,64	59,25
		Total	lei			4 147,36
8	TrB05A2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m borduri demontate	t			110,03
						110,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000	84,64	110,03
		Total	lei			5 501,60
9	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m borduri demontate	t			158,28
						158,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	84,64	158,28
		Total	lei			7 913,84
10	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m borduri demontate	t			206,52
						206,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	84,64	206,52
		Total	lei			10 326,08
11	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			254,77
						254,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	84,64	254,77
		Total	lei			10 190,66
12	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre deseuri	t			93,95
						93,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,64	93,95
		Total	lei			17 850,58
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea deseuri	100 m3			1 012,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		Total	lei			17 920,26
14	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			34,16
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	360,00	34,16
		Total	lei			102 273,34
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			344,39
						30,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,64	30,47
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	480,00	1,92
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	780,00	312,00
		Total	lei			6 095,36
16	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor sol uzat pentru spatii verde	m3			44,01
						44,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	84,64	44,01
		Total	lei			10 563,07
17	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I sol uzat pentru spatii verde	100 m3			877,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			12 636,00
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sol uzat pentru spatii pavat	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		<i>Total</i>	lei			4 657,50
19	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			34,16 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	360,00	34,16
		<i>Total</i>	lei			116 977,54
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			344,39 30,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,64	30,47
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	480,00	1,92
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	780,00	312,00
		<i>Total</i>	lei			7 369,96
		<b>2. Pavaj 100x200x60 sur</b>				
21	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 354,07 764,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,64	764,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,77	13,77
	2952240004004	Compactor auto cu ruloiri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	480,00	576,00
		<i>Total</i>	lei			108 325,54
22	DII11	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA30 fr.8-31.5	m2			113,85 21,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	84,64	21,67
	141112220166011	Piatra sparta LA30 fr.8-31.5	m3	0,1740	480,00	83,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	13,77	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	480,00	7,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	250,00	1,38
		<i>Total</i>	lei			910 769,92
23	DII12 k=4	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga 4 cm la norma DII11	m2			15,51 4,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	84,64	4,57
	141112220166011	Piatra sparta LA30 fr.8-31.5	m3	0,0057	480,00	10,94
		<i>Total</i>	lei			124 116,48
24	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Pavaj	m2			194,16 50,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,64	49,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,64	1,34
	26611128006551	Pavaj vibropresat sur gr.60 mm sur	m2	1,0150	95,83	97,27
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,70	21,25
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	420,00	2,10
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	420,00	17,98
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	40,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			1 553 263,12
		<b>3. Pavaj 100x200x60 negru</b>				
25	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea	100m2			1 354,07

1	2	3	4	5	6	7
		asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				764,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,64	764,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,77	13,77
	2952240004004	Compactor auto cu ruloiri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	480,00	576,00
		<i>Total</i>	lei			14 217,73
26	DII11	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA30 fr.8-31.5	m2			113,85 21,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	84,64	21,67
	141112220166011	Piatra sparta LA30 fr.8-31.5	m3	0,1740	480,00	83,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	13,77	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	480,00	7,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	250,00	1,38
		<i>Total</i>	lei			119 538,55
27	DII12 k=4	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga 4 cm la norma DII11	m2			15,51 4,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	84,64	4,57
	141112220166011	Piatra sparta LA30 fr.8-31.5	m3	0,0057	480,00	10,94
		<i>Total</i>	lei			16 290,29
28	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Pavaj	m2			181,47 50,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,64	49,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,64	1,34
	26611128006552	Pavaj vibropresat sur gr.60 mm negru	m2	1,0150	83,33	84,58
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,70	21,25
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	420,00	2,10
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	420,00	17,98
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	40,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			190 543,91
		<b>4. Imbracaminte rutiera din asfalt</b>				
29	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asterneii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 354,07 764,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,64	764,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,77	13,77
	2952240004004	Compactor auto cu ruloiri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	480,00	576,00
		<i>Total</i>	lei			5 416,28
30	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip gr.10 cm	m3			687,36 31,32
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	84,64	31,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	13,77	3,19
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	420,00	550,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloiri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	480,00	73,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	480,00	23,04
		<i>Total</i>	lei			27 494,46
31	DII11	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA30 fr.8-31.5	m2			113,85 21,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	84,64	21,67

1	2	3	4	5	6	7
	141112220166011	Piatra sparta LA30 fr.8-31.5	m3	0,1740	480,00	83,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0200	13,77	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	480,00	7,01
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	250,00	1,38
		Total	lei			45 538,50
32	DII12 k=8	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatră spartă se adaugă 8 cm la norma DII11	m2			31,03 ----- 9,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	84,64	9,14
	141112220166011	Piatra sparta LA30 fr.8-31.5	m3	0,0057	480,00	21,89
		Total	lei			12 411,65
33	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere manuală (se exclude oțel lat și nisip bitumat)	m2			235,92 ----- 13,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	84,64	13,54
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 520,67	214,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	480,00	7,97
		Total	lei			30 670,23
34	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală k=1.25 gr 5 cm (se exclude oțel lat și nisip bitumat)	m2			198,21 ----- 12,70
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,64	12,70
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 520,67	178,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	480,00	6,84
		Total	lei			79 285,89
		<b>5. Pavaj tactil atenționare</b>				
35	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 354,08 ----- 764,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,64	764,31
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,77	13,77
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,2000	480,00	576,00
		Total	lei			839,53
36	DII11	Execuția mecanizată a straturilor de fundație cu h=12 cm din piatră spartă LA30 fr.8-31.5 la trotuare	m2			113,85 ----- 21,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	84,64	21,67
	141112220166011	Piatra sparta LA30 fr.8-31.5	m3	0,1740	480,00	83,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0200	13,77	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	480,00	7,01
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	250,00	1,38
		Total	lei			7 058,47
37	DII12 k=4	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatră spartă se adaugă 4 cm la norma DII11	m2			15,51 ----- 4,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	84,64	4,57
	141112220166011	Piatra sparta LA30 fr.8-31.5	m3	0,0057	480,00	10,94
		Total	lei			961,90
38	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm - Pavaj vibropresat tactil atenționare gr.60 mm	m2			518,96 ----- 50,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,64	49,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,64	1,34
	26611128006553	Pavaj vibropresat tactil atenționare gr.60 mm	m2	1,0150	415,83	422,07

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,70	21,25
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	420,00	2,10
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	420,00	17,98
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	40,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			32 175,38
		<b>6. Pavaj tactil de ghidare</b>				
39	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 354,07 764,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,64	764,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,77	13,77
	2952240004004	Compactor auto cu ruloirina pina la 12 tf	h-ut	1,2000	480,00	576,00
		<i>Total</i>	lei			18 415,34
40	DII11	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA30 fr.8-31.5 la trotuare	m2			113,85 21,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	84,64	21,67
	141112220166011	Piatra sparta LA30 fr.8-31.5	m3	0,1740	480,00	83,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	13,77	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	480,00	7,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	250,00	1,38
		<i>Total</i>	lei			154 830,88
41	DII12 k=4	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga 4 cm la norma DII11	m2			15,51 4,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	84,64	4,57
	141112220166011	Piatra sparta LA30 fr.8-31.5	m3	0,0057	480,00	10,94
		<i>Total</i>	lei			21 099,80
42	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Pavaj tactil de ghidare gr.60 mm	m2			519,81 50,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,64	49,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,64	1,34
	26611128006554	Pavaj tactil de ghidare gr.60 mm	m2	1,0150	416,67	422,92
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,70	21,25
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	420,00	2,10
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	420,00	17,98
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	40,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			706 942,26
		<b>7. Borduri</b>				
43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-31.5	m3			765,99 83,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,64	83,79
	14111222017522	Piatra sparta LA30 fr.8-31.5	m3	1,1500	480,00	552,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	280,00	58,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	170,00	71,40
		<i>Total</i>	lei			164 075,83
44	DE10C	Borduri prefabricate din beton M200, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BP 100.30.15 beton 0.058 pe ml	m			295,93 56,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,64	12,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	84,64	44,01
	266310210000120	Beton clasa C16/20	m3	0,0580	1 416,67	82,17
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,70	8,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	420,00	3,78

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	26661228002861	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x150	m	1,0050	144,00	144,72
		<i>Total</i>	lei			887 803,98
45	DE10A	Borduri prefabricate din beton M200, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BP 100.20.8 beton 0.048 pe ml	m			208,75 49,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,64	12,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,64	37,24
	266310210000120	Beton clasa C16/20	m3	0,0480	1 416,67	68,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,70	7,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	420,00	3,36
	26661228002852	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,0050	79,17	79,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			814 115,68
		<b>8. Zona verde</b>				
46	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,50
		<i>Total</i>	lei			14 478,75
47	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			27,36 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	360,00	27,36
		<i>Total</i>	lei			72 230,40
48	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2			598,40 598,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,0700	84,64	598,40
		<i>Total</i>	lei			65 824,53
49	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			11,00 11,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	84,64	11,00
		<i>Total</i>	lei			121 035,20
50	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			803,96 407,96
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	84,64	407,96
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	100,00	396,00
		<i>Total</i>	lei			88 436,13
51	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			166,13 55,86
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	84,64	55,86
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,77	13,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	250,00	96,50
		<i>Total</i>	lei			18 274,56
		<b>9. Reparatia peretelui de sprijin existent</b>				
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,15 2,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,64	2,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
		<i>Total</i>	lei			2 804,04

1	2	3	4	5	6	7
53	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			24,21 3,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	84,64	3,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,64	0,42
	28731220041001	Plasa metalica BP-1 d4 pas 100x100	kg	1,0100	19,50	19,69
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	520,00	0,31
		<i>Total</i>	lei			21 495,07
54	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			172,39 143,89
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,64	118,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,64	25,39
	26641021020101	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	1 180,00	28,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			78 608,93
55	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			72,51 44,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	84,64	33,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,64	10,16
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 180,00	28,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			33 065,84
56	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			10,27 9,31
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	84,64	9,31
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,20	0,96
		<i>Total</i>	lei			4 683,30
57	CN10A k=0.67 man	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual grund Mariseal Agua (norma 0.3kg/m2 pe 2 str) k=0.67 la manopera	m2			293,57 42,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500	84,64	42,53
	24301161040601	Grund Mariseal Agua	kg	0,3000	833,33	250,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,70	0,14
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	18,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			133 865,91
58	CI22B	Placaj din paci din beton prefabricat 100cmx48cm - 75 buc, fixate de adeziv	m2			282,23 139,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	84,64	139,66
	26611128007001	Placi din beton prefabricat 100cmx48cm	m2	1,0200	92,67	95,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,30	19,81
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	45,00	21,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			10 160,36
		<b>10. Mobilier urban</b>				
59	TsH91B	Instalarea urnelor	buc			2 098,38 499,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	84,64	50,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,64	38,09
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,64	410,50
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	1 480,00	1 480,00
	266310210000020	Beton C16/20	m3	0,0840	1 416,67	119,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			41 967,53
60	TsH91A	Instalarea bancilor pe 4 picioare pentru parc cu speteaza din lemn	buc			2 782,23 198,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,64	160,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,64	38,09
	25132066214601	Banca pe 4 picioare	buc	1,0000	2 583,33	2 583,33
		<i>Total</i>	lei			66 773,61
		<b>11. Alte lucrari</b>				
61	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			478,51 105,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,64	67,71
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,64	38,09
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	7,50	336,60
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 180,00	36,11
		<i>Total</i>	lei			33 495,56
62		Capac din fonta de tip B125	buc			1 250,00 0,00
	1111	Capac din fonta de tip B125	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
		<i>Total</i>	lei			87 500,00
		<b>12. Indicatoare rutiere si marcaje</b>				
63	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			2 983,92 92,26
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	84,64	27,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	84,64	64,33
	266310210000020	Beton C16/20	m3	0,1000	1 416,67	141,67
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	2 750,00	2 750,00
		<i>Total</i>	lei			119 356,99
64	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 5.50.1. 5.50.2-Trecere pentru pieton	buc			890,24 37,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,64	18,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,64	18,62
	26151073261051	Indicator de circulatie 5.50.1 -Trecere pentru pietoni	buc	1,0000	830,00	830,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	2,70	10,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,70	5,40
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			35 609,66
65	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 2.1	buc			890,24 37,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,64	18,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,64	18,62
	26151073261052	Indicator de circulatie 2.1	buc	1,0000	830,00	830,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	2,70	10,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,70	5,40
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			8 902,42
66	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un	buc			890,24

1	2	3	4	5	6	7
		stilp gata plantat 5.48.1 Parcare				37,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,64	18,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,64	18,62
	26151073261053	Indicator de circulatie 5.48.1 Parcare	buc	1,0000	830,00	830,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	2,70	10,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,70	5,40
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			8 902,42
67	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 6.8.1 Modul de amplasare a vehiculului in stationare	buc			890,24 37,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,64	18,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,64	18,62
	26151073261054	Indicator de circulatie 6.8.1 Modul de amplasare a vehiculului in stationare	buc	1,0000	830,00	830,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	2,70	10,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,70	5,40
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			8 012,18
68	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 6.8.5 Modul de amplasare a vehiculului in stationare	buc			890,24 37,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,64	18,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,64	18,62
	26151073261055	Indicator de circulatie 6.8.5 Modul de amplasare a vehiculului in stationare	buc	1,0000	830,00	830,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	2,70	10,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,70	5,40
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			890,24
69	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile marcaj 1.11.1 linia delimiteaza locuri pentru stationarea vehiculelor 200 locuri	m2			104,94 39,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,64	32,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,64	7,62
	24301261087201	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	50,00	36,50
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	38,00	13,30
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	320,00	15,36
		<i>Total</i>	lei			22 457,33
70	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile marcaj linia trecere pietoni 1.14.1	m2			104,94 39,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,64	32,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,64	7,62
	24301261087201	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	50,00	36,50
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	38,00	13,30
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	320,00	15,36
		<i>Total</i>	lei			10 179,26

# APROBAT:

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**„Renovarea trotuarelor bd. Cuza Vodă ( tronson str. Independenței – str. Grenoble )”**  
**(denumirea lucrărilor)**

Nr. d/o Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026							2027										
	Luna																	
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier	X	X															
2.	Demontari	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
3.	Amenajari cu pavaj, borduri				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
4	Imbracaminte rutiera din asfalt									X	X	X	X	X	X			
5	Restabilire zona verde													X	X	X	X	X
6	Instalarea mobilierului urban													X	X	X	X	X
7	Instalarea indicatoarelor rutiere si marcajelor													X	X	X	X	X

Semnat: \_\_\_\_\_  
 Nume: \_\_Sandu Veaceslav \_\_\_\_\_  
 Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator \_\_\_\_\_  
 Denumirea întreprinderii: SRL Enelconstruct \_\_\_\_\_

REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată "ENELCONSTRUCT"  
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal  
**1010600008183**

Data înregistrării

16.03.2010

Data eliberării

16.03.2010

**Dragomir Ala, registrator**

Functie, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul

30/03/2010

MD 0098672



**I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"**

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**Extras  
din Registrul de stat al persoanelor juridice  
nr. 143542 din 21.08.2025**



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "ENELCONSTRUCT"**.

Denumirea prescurtată: **"ENELCONSTRUCT" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1010600008183**

Data înregistrării de stat: **16.03.2010**

Sediu: **MD-2060, bulevardul Cuza-Vodă 1/1, ap. 98, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Genurile de activitate:

1. **Lucrări de finisare a construcțiilor;**
2. **Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
3. **Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;**
4. **Spălarea, curățarea și vopsirea textilelor și blănurilor;**
5. **Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
6. **Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire;**
7. **Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;**
8. **Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane;**
9. **Construcția de poduri și tuneluri;**
10. **Construcții hidrotehnice;**
11. **Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;**
12. **Lucrări de demolare a construcțiilor;**
13. **Lucrări de pregătire a terenului de construcții;**
14. **Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;**
15. **Lucrări de instalații electrice;**
16. **Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat;**
17. **Alte lucrări de instalații pentru construcții;**

Capitalul social: **26568 Lei**

Administrator(i): **SANDU VEACESLAV.**

Asociați:

1. **SANDU VEACESLAV, partea socială 26568 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **SANDU VEACESLAV.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 21.08.2025

Specialist coordonator

**Aurelia Racu**

tel. 022-207839

**Data prezentării 26.03.2026 15:18:01**

**Anexe la SNC**  
"Prezentarea situatiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finantelor  
al Republicii Moldova

## **SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

**Entitatea:** Enelconstruct SRL

**Cod CUIÎO:** 40682104

**Cod IDNO:** 1010600008183

Sediul:

**MD:** 2060

**Raionul(municipiul):** 103, DDF BOTANICA

**Cod CUATM:** 0110, SEC.BOTANICA

**Strada:** Молдова, mun. Chisinau, bd.Cuza Voda 1/1, of.98

**Activitatea principală:** F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată

**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** 060181218

**WEB:**

**E-mail:** enelconstruct@gmail.com

**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Sandu Veaceslav Tel. 060181218

**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 3 persoane.

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Sandu Veaceslav

**Unitatea de măsură: leu**

### **BILANȚUL**

la 31.12.2025

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>A C T I V</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

2.4. alte immobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
<b>Total immobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
<b>II. Immobilizări corporale</b>			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	643332	492125
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	31489	1242
3.4. mijloace de transport	084	596933	477546
3.5. inventar și mobilier	085		9716
3.6. alte mijloace fixe	086	14910	3621
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
<b>Total immobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	643332	492125
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4. alte investiții financiare	154		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	643332	492125
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1218933	1827609
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1218933	1827609
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	190128	971967
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	3178	9425
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	1902	6453
	7. Alte active circulante	360		37689
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	195208	1025534
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	57064	322042
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1471205	3175185

	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	2114537	3667310
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	26568	26568
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	26568	26568
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	665074	665074
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	24007
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( ) -20264
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	665074	668817
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	691642	695385
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		

	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	333927	325105
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	197647	4725
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	136280	320380
	3. Datorii comerciale curente	730	923074	2627552
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	13375	10983
	6. Datorii față de personal	760	47832	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		6518
	8. Datorii față de buget	780	104687	1767
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	1422895	2971925
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
F.	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	2114537	3667310

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	5251272	7519932
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	5251272	7324932
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		195000
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	5006794	5319997
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	5006794	5319997
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	244478	2199935
Alte venituri din activitatea operațională	040	11825	2294
Cheltuieli de distribuire	050	78090	1734728
Cheltuieli administrative	060	102835	333161
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	49472	154193
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	25906	-19853
Venituri financiare, total	090		46780
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		46780
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		2920
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		2920
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110		43860
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140		
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150		43860
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	25906	24007
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3180	
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	22726	24007

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	26568			26568
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	26568			26568
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					

	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		665074		665074
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		24007	24007
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	-20264	(
				)		)
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		665074	3743	668817
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		691642	3743	695385

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	6128201	7098758
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6062113	6267476
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	44164	123720
Dobînzi plătite	040		2919
Plata impozitului pe venit	050	1668	3181
Alte încasări	060	3239	59260
Alte plăți	070	16256	488401
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	7239	272321
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		

Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		1059594
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	142070	1252516
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	191850	185579
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	49780	-7343
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	57019	264978
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	45	57064
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	57064	322042

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



nota explicativa enel 2025.semnat.pdf

## Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1010600008183, denumire: "ENELCONSTRUCT" S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscală: A/2025

Data prezentării: 26.03.2026

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 30.03.2026 14:28:57

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

## Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1010600008183, denumire: "ENELCONSTRUCT" S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2025

Data prezentarii: 26.03.2026

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 26.03.2026 15:18:01

**Datele generale ale contului curent**

BC Moldindconbank" S.A.  
BIC: MOLDMD2X  
IBAN: MD57ML00000002251471928  
Valuta contului: MDL  
Client: Societatea cu Raspundere Limitata nelconstruct  
IDNP/IDNO: 1010600008183

Doina  
Rulevschi

Подписано  
цифровой подписью:  
Doina Rulevschi  
Дата: 2024.11.14  
15:31:15 +02'00'

**Datele bancare ale contului curent**

La ini ierea transferului, rug m s indica i datele bancare ale contului, exact cum sunt prezentate mai jos, în dependen de valuta transferului ini iat.

V inform m despre obligativitatea indic rii în transferurile în valut str in a destina iei/scopului clar al pl ilor. De asemenea este necesar s se fac referin la documentele relevante în baza c rora se efectueaz transferul.

În cazul în care valuta transferului difer de valuta contului indicat în documentul de plat , Banca va înregistra mijloacele b ne ti în contul Clientului prin convertirea sumei în valuta contului ce urmeaz a fi creditat la cursul de schimb aplicat de Banc în ziua execut rii tranzac iei.

Datele pentru transferuri în MDL	
Banca benef.	BC „Moldindconbank” S.A. SWIFT: <b>MOLDMD2X</b>
Beneficiar	<b>Societatea cu Raspundere Limitata Enelconstruct</b>  IDNP/IDNO:1010600008183
IBAN	<b>MD57ML00000002251471928</b>
Destina ia pl ii	<i>indica i destina ia pl ii</i>

Datele de contact ale B nci	
BC Moldindconbank" S.A. R. Moldova, MD-2012, mun. Chi in u, str. Armeneasc 38 Suport clien i 022 71 71 71 e-mail: info@micb.md Pagina web: .micb.md	

Datele pentru transferuri în USD	
Correspondent bank	Bank: The Bank of New York Mellon, New York, NY, USA  SWIFT: IRVT S3NXXX
Beneficiar bank:	BC „Moldindconbank” S.A., SWIFT: <b>MOLDMD2X</b>
Beneficiar name:	<b>Societatea cu Raspundere Limitata Enelconstruct</b>
Beneficiar IBAN:	<b>MD57ML00000002251471928</b>

Datele pentru transferuri în EUR	
Correspondent bank	Bank: Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart, Germany  SWIFT: SOLAD STXXX
Beneficiar bank:	BC „Moldindconbank” S.A., SWIFT: <b>MOLDMD2X</b>
Beneficiar name:	<b>Societatea cu Raspundere Limitata Enelconstruct</b>
Beneficiar IBAN:	<b>MD57ML00000002251471928</b>

Societatea cu Raspundere Limitata  
„ENELCONSTRUCT”  
MD-2060, R. Moldova, mun. Chisinau, bd. Cuza Voda 1/1 of.98 c/f. 1010600008183, TVA  
0306948, tel. 060181218,  
BC “ProCreditBank” SA, IBAN: MD94PR002251159915001498, c/b PRCBMD22.  
Email: Enelconstruct@gmail.com

---

*Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani :*

Anul 2023 3677,3 mii lei

Anul 2024 5251,3 mii lei

Anul 2025 7519,9 mii lei

Media anuala 5 482,8 mii lei

Administrator



Sandu Veaceslav



GUVERNUL  
REPUBLICII  
MOLDOVA



CASA NAȚIONALĂ  
DE ASIGURĂRI SOCIALE  
A REPUBLICII MOLDOVA



# CERTIFICAT

privind luare la evidență în calitate de plătitor de contribuții la  
bugetul asigurărilor sociale de stat

Nr.  
№

1001183

Din  
OT

19.06.2026 10:01

Denumirea completă a întreprinderii, instituției, organizației

Societatea cu Răspundere Limitată "ENELCONSTRUCT"

Cod fiscal

1010600008183

este luat la evidență în calitate de plătitor de contribuții la bugetul asigurărilor sociale

de stat la data de

15.07.2010

fiindu-i atribuit codul CNAS

9412200



Prezenta confirmare este eliberată în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Casa Națională de Asigurări Sociale în Portalul guvernamental integrat EVO

**Generat și semnat de Portalul guvernamental integrat EVO la 19.06.2026 10:01**

Generated and signed by the EVO Integrated Government Portal

**Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022**

This confirmation is electronically signed in accordance with Law No 124 of 19.05.2022



Confirmarea este descărcată de pe Portalul guvernamental integrat EVO ([evo.gov.md](http://evo.gov.md)) și este semnată electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare a sistemului public de asigurări sociale. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată la adresa: ([msign.gov.md](http://msign.gov.md))

The confirmation is downloaded from the EVO Integrated Government Portal ([evo.gov.md](http://evo.gov.md)) and is electronically signed by the owner of this portal and has the same legal value as the documents issued on paper by the tax administration bodies. The authenticity of the electronic signature can be verified at: ([msign.gov.md](http://msign.gov.md))



GUVERNUL  
REPUBLICII  
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



# CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.  
№ 1423183

Din  
От 24.06.2026 14:23

## DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

### Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1010600008183

### Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată "ENELCONSTRUCT"

## ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI

INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ  
ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  
СИСТЕМЫ

### La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

183.58 MDL

În temeiul art. 129 pct. 13) lit. c) din Codul fiscal, suma neachitată a obligațiilor fiscale în cuantum de până la 500 de lei inclusiv nu se consideră restanță față de bugetul public național în scopul atestării lipsei restanțelor față de bugetul public național ale contribuabililor.

## VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

09.07.2026 14:23



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul guvernamental integrat EVO / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Интегрированный правительственный портал EVO.

Generat și semnat de Portalul guvernamental integrat EVO la 24.06.2026 14:23

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul guvernamental integrat EVO ([evo.gov.md](http://evo.gov.md)) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică ([msign.gov.md](http://msign.gov.md))

Сертификат скачен с Интегрированный правительственный портал EVO ([evo.gov.md](http://evo.gov.md)) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Интегрированный правительственный портал EVO ([msign.gov.md](http://msign.gov.md))

Societatea cu Raspundere Limitata

**ENELCONSTRUCT**

MD-2060, R. Moldova, mun. Chisinau, bd. Cuza Voda 1/1 of.98 c/f. 1010600008183, TVA 0306948, BC Moldindconbank SA fil.  
Sarmizegetusa, mun. Chisinau IBAN:MD57ML00000002251471928, MOLDM2X371 si BC "ProCreditBank",  
IBAN: MD94PR002251159915001498 c/b PRCBMD22, e-mail:enelconstruct@gmail.com

.....

## Lichiditate generală

Lichiditatea generală din bilanțul anul 2025 (active circulante / datorii curente \* 100 %)

Total active circulante 3 175 185,00 lei

Total datorii curente 2 971 925,00

$3175185 : 2971925 \times 100 = 106,84 \%$



Director SRL „Enelconstruct”

Sandu Veaceslav

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului : **Lucrări de amenajare a porțiunii terenului nr. Cad. 0100111.198.04 cu amenajarea unei parcări pentru autoturisme.**
2. Numărul și data contractului : **nr. 09 din 17.02.2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP Institutul Mamei și Copilului**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău str. Burebista, 93.**
5. Țara **RM**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
	dolari SUA

  
încheiat contractul
  - a) inițială (la data semnării contractului ) **316 085,06**
  - b) finală (la data finalizării contractului) **316 085,06**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată **45 zile**
  - b) efectiv realizată **45 zile**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: **23.10.2025**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Sandu Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Enelconstruct**

# CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 09

## privind achiziția prin cererea ofertei de preț

„17” februarie 2025

Chișinău

### I. PARTEA GENERALĂ

#### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocde-b3wdp1-MD 1737110935487 din 17.01.2025, între IMSP Institutul Mamei și Copilului, or. Chișinău str. Burebista, 93, telefon: 022-55-96-46/50, IDNO 1003600151643 reprezentat prin director Sergiu GLADUN, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Enelconstruct SRL, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Cuza Voda 1/1, of.98, telefon: 060181218, IDNO 1010600008183 reprezentat prin director Sandu Veaceslav, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *Amenajarea porțiunii terenului public nr. cad. 0100111.198 aferent blocului nr. cad. 0100111.198.04 cu amenajarea unei parcuri pentru autoturisme, situat în mun. Chisinau, str. Burebista 93* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 45 zile lucrătoare, după primirea ordinului de începere a lucrărilor și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 316085,06 lei MD, inclusiv TVA.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul

stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 7 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 30.06.2025.

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### “ ANTREPRENOR”:

##### ENELCONSTRUCT SRL

Adresa poștală: or. Chișinău, bd. Cuza Voda  
1/1, of.98

Telefon: 060181218

E-mail: enelconstruct@gmail.com

Banca: ProCredit Bank SA

Cod: PRCBMD22

IBAN: MD94PR002251159915001498

Banca: BC Moldindconbank SA

Cod: MOLDM2X371

IBAN:MD57ML000000002251471928

fiscal: 1010600008183

#### BENEFICIARUL

##### IMSP Institutul Mamei și Copilului

Adresa poștală: Burebista, 93

Telefon: 022-55-96-50/55-96-46

Cod fiscal:1003600151643

Banca: Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD73TRPCCC518430A00006AA

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENOR

Digitally signed by Sandu Veaceslav  
Date: 2025.02.17 16:42:20 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



#### BENEFICIAR

Digitally signed by Gladun Sergiu  
Date: 2025.02.18 16:34:55 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



IMSP IMC

Investitor

PROCES VERBAL *Nr 4.*  
DE RECEPȚIE LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Privind obiectul "Lucrări de amenajare a porțiunii terenului nr. Cad. 0100111.198 aferend blocului nr. Cad. 0100111.198.04 cu amenajarea unei parcări pentru autoturisme, situat în mun. Chișinău, str. Burebista 93 IMSP IMC".

executată la obiectivul IMSP IMC, "Blocul Prematuri"

încheiat între IMSP IMC și SRL "Enelconstruct"

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea 25.06.2025 conform Ordinului 75 din 24.06.2025, fiind formată din:  
Iurie Dobrea - președinte, șef departament infrastructură și administrare patrimoniu  
Dohmila Iurie - membru, responsabil ethnic  
Igor Vălean - membru, șef serviciu gospodărie și reparații curente IMSP IMC  
Bunduchi Tudor - membru, specialist în construcții și reparații curente IMSP IMC
2. A mai participat la recepție:  
Sandu Veceșlav- director SRL "Enelconstruct"
3. Constatările comisiei de recepție:
  1. Documentația scrisă a fost prezentată în volum deplin.
  2. Lucrările de amenajare a parcării au fost îndeplinite conform devizului.
  3. Alte obiecții privind neîndeplinirea lucrărilor sau nerespectarea normativelor nu s-au depistat.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Lucrările de amenajare porțiunii terenului nr. Cad. 0100111.198 aferend blocului Prematuri cu nr. Cad. 0100111.198.04 cu amenajarea unei parcări pentru autoturisme IMSP IMC, a fi recepționată la finisarea lucrărilor.

5. Lucrarea "Lucrări de amenajate porțiunii terenului nr.cad. 0100111.198 aferend blocului Prematuri cu nr. Cad.0100111.198.04 cu amenajarea unei parcări pentru autoturisme IMSP IMC se recepționează la etapa FINISĂRII LUCRĂRILOR.

Iurie Dobrea

Iurie Dohmilă

Igor Vălean

Tudor Bunduchi

  
Circular stamp: DOHMILA IURIE, RT-2023, Nr. 1255, 1.a,b,c,d,e; 2.a,b,c,d; e,o,p,r,s; 3.a,b,c; 4.a,b,c,d,e. RESPONSABIL TEHNIC

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL

SRL "Enelconstruct"

"-----"-----2025

Digitally signed by Sandu Veaceslav

Date: 2025.06.25 12:45:14 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



RPIMITĂ

INVESTITORUL

IMSP IMC

"-----"-----2025

L.Ș. -----

( semnătura)

Digitally signed by Gladun Sergiu

Date: 2025.06.26 08:55:52 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de amenajare cu pavaia a 3300m2 si executare perna din argila 2200m2 str. Aerodromului Nr.1 din or. Balti
  2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriza nr. 9 A din 09.04.2025
  3. Denumirea/numele beneficiarului : „IONCONSTRUCT” S.R.L.
  4. Adresa beneficiarului: or. Stauceni, str. Barbu Lautaru nr. 10,
  5. Țara: Republica Moldova
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - b) antreprenor asociat
    - c) subantreprenor
  7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>4 800 000,00 lei</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>4 800 000,00 lei</u>	_____
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a) contractată 200 zile
    - b) efectiv realizată 200 zile
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 16 din 16.12.2025,
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- Data completării: 26.06.2026  
Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Sandu Veaceslav  
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator  
Denumirea întreprinderii: Enelconstruct SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de amenajare cu pavaj tip cărămida str. Molodiojnaia 3/4, or. Ceadâr Lunga**
2. Numărul și data contractului contract nr. 6 din 20.06.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului **„Jonconstruct„ SRL**
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, s.Stăuceni, str. Barbu Lăutaru nr. 10
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_ A  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
în care s-a \_\_\_\_\_ în echivalent  
încheiat contractul \_\_\_\_\_ dolari SUA
  - a) inițială (la data semnării contractului ) **3 300 120,00 lei** \_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului) **3 300 120,00 lei** \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată \_\_\_\_\_ 7 luni
  - b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 7 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. 2 din 17. 01.2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_ nu
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 26.06.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Sandu Veaceslav

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Enelconstruct SRL

**Proces-verbal  
de recepție la terminarea lucrărilor**

nr. 16 din 16.12.2025,  
localitatea or. Balti

Cu privire la: **Lucrările de amenajare cu pavaj și executarea pernei de fundație din argila**, executate la obiectivul din **or. Balti str. Aerodromului nr. 1**, în cadrul contractului nr. 9/A din 09.04.2025, încheiat între:  
**SRL IonConstruct** și **SRL EnelConstruct**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. \_\_\_\_\_, din \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_, cu valabilitatea până la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada **16-18 Decembrie an 2025**, fiind formată din:

**Director: Ion Cerlat**  
**Inginer: Babanschii Mihai**

\_\_\_\_\_  
(nume, prenume, funcție)

3. La recepție au mai participat:

a) executantul:

**Responsabil Tehnic: Sandu V.**  
**Director : Veaceslav S.**

\_\_\_\_\_  
(nume, prenume, funcție)

b) proiectantul:

\_\_\_\_\_  
(nume, prenume, funcție)

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, cu adresa **or. Balti str. Aerodromului nr. 1**, cu destinația **teritoriul amenajat**, format din următoarele construcții \_\_\_\_\_, având suprafața **3300m<sup>2</sup>**, suprafața totală **5500m<sup>2</sup>**.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- a) lucrările de construcții au **fost executate și recepționate**;
- b) lucrările de construcții au fost **complet terminate la data de 15.12.2025**;
- c) observațiile Comisiei de recepție **nu sunt**;
- d) documentația de execuție este completă;
- e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost transmise proprietarului;

g) valoarea obiectivului este de **4 800 000,0 lei**.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect : \_\_\_\_\_;

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: \_\_\_\_\_;  
Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: \_\_\_\_\_;  
Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea  
comportării în exploatarea a construcției \_\_\_\_\_.

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:  
**Spre recepție**

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:  
**Lucrarile au fost executate in totalitate.**

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:  
**Recepționarea lucrarilor.**

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică

[doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9)]

11. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate,  
cu un număr total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat la data de \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

**Comisia de recepție:**

Președinte: Ion Cerlat

Membri: Babanschii Mihai

Veaceslav S.

Sandu V.  
(nume, prenume)



12. Construcția este: Lucrarea se recepționează

Transmisă:  
**Executant:**

18 12. 2025



Primită:  
**Beneficiar:**

18 12. 2025



# CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 9/A

mun. Chisinau

09.04.2025

## Cap. I Partile contractante.

1. „**IONCONSTRUCT**” S.R.L. cu sediul în o. Stauceni, str. Barbu Lautaru nr. 10, Inregistrata la Camera Inregistrarii de Stat, cod fiscal/IDNO 1012600000675, avand IBAN: MD97MO2224ASV50254507100, deschis la BC Mobiasbanca SA, suc. Nr. 3, cod bancar MOBBMD22, cod TVA 0607803, reprezentata legal prin Directorul general în persoana dlui Cerlat Ion in calitate de „Beneficiar”

si

2 „**ENELCONSTRUCT**” S.R.L cu sediul social in mun. Chisinau, \_b.d.\_Cuza Voda 1/1 , inregistrata la Camera Inregistrarii de Stat, cod fiscal/IDNO 1010600008183, avand IBAN: MD57ML000000002251471928 deschis la BC Moldindconbank SA suc. Sarmizegetusa, cod bancar MOLDMD2X371, cod TVA 0306948, reprezentata legal prin Directorul in persoana dlui Sandu Veaceslav , in calitate de „Antreprenor”, au convenit incheierea prezentului contract de antrepriza:

## PREAMBUL

AVAND IN VEDERE CA:

1. Beneficiarul este interesat sa incredinteze si Antreprenorul este de acord sa efectueze, cu titlu oneros, lucrari de amenajare cu pavaj a 3300m2 si executare perna din argila 2200m2, (numita in cele ce urmeaza " Obiectiv ") pe terenul detinut de Beneficiar, situat in str. Aerodromului Nr.1 din or. Balt, in conformitate cu cerintele Legii Aplicabile si cu Standardele si cerintele Beneficiarul.
2. Antreprenorul va executa lucrarile la Obiectiv cu materialele sale in conformitate cu comanda Beneficiarului, iar Beneficiarul va plati Pretul Contractului.

## Cap. II Definitii si interpretari.

**Art. 2.1** In prezentul contract, urmatarii termeni vor fi interpretati astfel:

- a) **Contract** - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat intre „**IONCONSTRUCT**” S.R.L” in calitate de Beneficiar si „**ENELCONSTRUCT**” S.R.L. in calitate de Antreprenor.
- b) **"Parte"** – va inseamna fie Beneficiarul fie Antreprenorul, iar "Parti" se refera la ambii.
- c) **Obiectiv** – Reparatia mansardei , care se va efectua de catre *Antreprenor* conform prezentului contract si a anexelor specifice.
- d) **"Amplasamentul Obiectivului"** – va reprezenta locul si tipul lucrarilor de reparatie, descris in preambulul prezentului contract.
- e) **"Autorizatia pentru reparatie"** – va reprezenta o autorizatie administrativa valida, neconditionata si finala prin care se permite inceperea Lucrarii in conformitate cu cerintele Legii Aplicabile, certificatul de urbanism si Proiect, si care va fi emisa de autoritatea locala competenta, conform Hotarârii Guvernului RM despre aprobarea Regulamentului privind certificatul de urbanism si autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor si amenajarilor nr. 360/1997 , sau in concordanta cu legea si acte normative in vigoare la data emiterii autorizatiei administrative amintita, si care va fi obtinuta separat de Contract, de catre Beneficiar.
- f) **"Autoritatile Competente ale Republicii Moldova"** – va reprezenta oricare sau toate organele administratiei centrale sau locale sau societatile comerciale care acorda autorizatii sau exercita orice alte functii de control , cum ar fi ministerele, autoritatile locale, departamentele din cadrul autoritatilor locale, companiile de servicii utilitare, institutiile de control sau care acorda autorizatii, etc.
- g) **"Diriginte de Santier atestat"** –persoana angajată de Beneficiar pentru asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor de construcție de către Antreprenor.

- h) "**Materialele si Echipamentele**" – va reprezenta toate materialele si echipamentele incorporate sau instalate la Obiectiv prin lucrarile de constructie.
- i) "**Valoarea Contractului**" – va reprezenta intreaga suma, inclusiv TVA aplicabil, datorata de catre Beneficiar Antreprenorului pentru efectuarea lucrarilor de constructie si pentru finalizarea Obiectivului, precum si pentru executarea altor obligatii si intelegeri de catre Antreprenor pentru Beneficiar, asa cum sunt stipulate in Contract, conform Devizelor de cheltuieli, fara a include valoarea lucrarilor aditionale.
- j) "**Devizul de cheltuieli**" -va reprezenta Devizul cantitatilor aprobat de Antreprenor și Beneficiar la un pret specific si atasat in Anexa.
- k) **Forta majora** - eveniment extraordinar, mai presus de controlul partilor si insurmontabil, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti.
- l) **Sistarea lucrarilor** – perioada in care nu este posibila executia lucrarilor in santier in legatura cu conditiile climaterice nefavorabile (temperatura scazuta, precipitatii, vint) conform NCM (СНПП); zilele de sarbatori nationale si religioase.
- m) **Zi** - zi calendaristica; an = 365 zile.
- n) **Anexe** - Toate anexele la care se face referire in prezentul Contract (incluzand orice Apendice la acesta) sunt incorporate in Contract prin referire si fac parte din Contract.

### Cap. III Obiectul contractului.

Art. 3.1 Prezentul Contract stabileste termenii si conditiile pentru implementarea de catre Parti a unor proceduri legale, asigurand:

- a) Executarea lucrarilor, terminarea cu succes de catre Antreprenor a lucrarilor si transmiterea lor Beneficiarului.
- b) achitarea integrala de catre Beneficiar Antreprenorului a Pretului Contractului.
- c) deplina cooperare si asistenta reciproca intre Parti in scopul executarii cu succes, la timp si integral a acestui Contract.

### Cap. IV Durata contractului.

Art. 4.1 Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui.

Art. 4.2 Prezentul contract inceteaza in momentul semnarii procesului-verbal de receptie finala de catre *beneficiar* fara obiectiuni.

Art. 4.3 Termenul de executie a lucrarilor este de 200 (doua sute) zile lucratoare (real executie lucrari) de la data transmiterii amplasamentului.

Art. 4.4 Termenul de executie al lucrarilor suporta modificari in functie de termenele legale de obtinere a acordurilor, avizelor si autorizatiilor.

Art. 4.5 Prelungirea termenului de executare a lucrarilor va fi inregistrata intr-un proces verbal semnat de Antreprenor, Diriginte de Santier atestat si Beneficiar.

### Cap. V Caracterul confidential al contractului.

Art. 5.1 Oricare parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

- a) de a face cunoscut contractul sau oricare prevedere ori document al acestuia unei terte parti, in afara celor implicate in indeplinirea contractului;
- b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

Art. 5.2 Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.

**Art. 5.3** Oricare parte contractanta este tinuta sa pastreze confidentialitatea prezentului contract, fiind totodata exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca:

- a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta;
- b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire;
- c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

**Art. 5.4** Termenul de prescriptie pentru respectarea confidentialitatii contractului si documentelor acestuia este 12 luni. Termenul curge de la data ultimei receptii a ultimei lucrari executate.

#### **Cap. VI Valoarea contractului si modalitati de plata.**

**Art. 6.1** Partile stabilesc de comun acord ca valoarea contractului este estimativa si constituie 4 800 000,0 (patru milioane opt sute mii) lei.

**Art. 6.2** *Beneficiarul* va achita pretul contractului dupa cum urmeaza:

1. un avans de 60% in termen de maximum 3 zile lucratoare din ziua semnarii prezentului contract;
2. 40% in termen de maximum 3 zile lucratoare din ziua semnarii Procesului - Verbal de receptie a lucrarilor executate.

**Art. 6.3** Plata sumelor datorate se va face de catre *Beneficiar* pe baza facturilor emise de catre *Antreprenor*.

#### **Cap. VII Obligatiile Antreprenorului.**

**Art. 7.1** Să execute lucrările încredințate, în conformitate cu prevederile prezentului contract, legea privind calitatea în construcții, standardelor și normelor tehnice și de securitate în vigoare, folosind materiale calitative și tehnologii adecvate. Antreprenorul fiind pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilirea și siguranța tuturor operațiunilor executate la șantier, precum și pentru procedeele de execuție (tehnologiile) utilizate, cu respectarea prevederilor legale și contractuale.

**Art. 7.2** Să asigure cu toate materialele, echipamentele, instalații, forță de muncă necesare pentru îndeplinirea sarcinii de lucru.

**Art. 7.3** Să depună toate actele și documentele legate de lucrare pentru întocmirea procesului verbal de predare-primire Dirigintelui de Santier, cu 3 zile înainte de emiterea actului de terminare a lucrărilor.

**Art. 7.4** Sa asigure protectia si conservarea lucrarilor topografice primite de la Beneficiar.

**Art. 7.5** Antreprenorul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile Beneficiarului in orice problema mentionata in contract, referitoare la lucrare.

In cazul in care Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

**Art. 7.6** In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la articolul precedent determina dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, aceste costuri vor fi solicitate si sustinute in prealabil de *Antreprenor*, urmand sa fie acoperite suplimentar la contract pe cheltuiala *Beneficiarului*.

**Art. 7.7** Pe durata Contractului, Antreprenorul va indeplini toate activitatile cerute de legislatia in vigoare privind protectia mediului, inclusiv controlul si managementul substantelor toxice si periculoase, daca este cazul. Antreprenorul va indeplini toate activitatile pentru eliminarea oricarei poluari existente de care are cunostinta.

#### **Cap. VIII Obligatiile Beneficiarului.**

**Art. 8.2** Să predea în termen de 7 zile de la momentul semnării prezentului contract amplasamentul pe care urmează să se execute lucrările prevăzute de prezentul contract, liber de orice grevare prin semnarea unui proces verbal de predare-primire.

**Art. 8.3** Să transfere la contul Antreprenorului în termen de 3 zile de la momentul semnării prezentului contract, avansul prevăzut în art. 6.2, alin. 1.

**Art. 8.4** Să ofere Antreprenorului din contul său energie electrică și apă în cantitățile necesare pentru executarea lucrărilor de construcție.

**Art. 8.5** Să recepționeze în termen de 72 ore de la momentul predării actului de predare-primire a lucrărilor și în concordanță cu prevederile prezentului contract, legislației și normativelor în vigoare, sau să prezinte Antreprenorului în scris refuzul de semnare a actului cu indicarea motivelor întemeiate. În caz de nerespectare a termenului de 72 ore pentru recepția lucrărilor sau oferirii unor obiecții întemeiate, lucrările transmise prin act se consideră acceptate și urmează a fi achitate conform condițiilor prezentului contract.

**Art. 8.6** Să prezinte Antreprenorului Diriginte de Santier care va:

- a) verifica executarea obligațiilor Antreprenorului prevăzute în prezentul Contract;
- b) verifica livrarea, calitatea și cantitatea Materialelor și Echipamentelor, și va informa *Beneficiarul* asupra oricăror discrepante descoperite.

**Art. 8.7** Să achite Antreprenorului lucrările efectuate în concordanță cu condițiile convenite de comun acord prin prezentul contract.

**Art. 8.8** *Beneficiarul* are obligația de a se prezenta la preceptiile și recepțiile lucrărilor în condițiile prevăzute de lege, la data și locul stabilite de comun acord cu *Antreprenorul*.

#### **Cap. IX Sistarea lucrărilor**

**Art. 9.1.** Sistarea lucrărilor va avea loc drept urmare a condițiilor climatice nefavorabile pentru executia lucrărilor în santier. Sistarea lucrărilor va avea loc și de sărbătorile religioase și naționale.

**Art. 9.2.** Perioada sistării lucrărilor va fi stabilită și convenită de comun acord de către partile contractante, și va fi reflectată într-un proces-verbal care va fi semnat de *Beneficiar* și *Antreprenor*.

#### **Cap. X Finalizarea și recepția lucrărilor.**

**Art. 10.1** La finalizarea lucrărilor, *Antreprenorul* are obligația de a notifica în scris *Beneficiarul* ca sunt indeplinite condițiile de recepție, stabilind acestuia convocarea comisiei de recepție.

**Art. 10.2** Organizarea și convocarea comisiei de recepție se asigură de către *Antreprenor*. Recepția se stabilește în condițiile legii, la data la care toate lucrările privind obiectivul sunt terminate, inclusiv remediile consemnate prin procesul verbal de preceptie.

**Art.10.3** Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare.

**Art. 10.4** Recepția lucrărilor se va consemna prin proces-verbal de recepție.

#### **Cap. XI Penalități, daune-interese.**

**Art. 11.1** În cazul în care, din vina sa exclusivă, *Antreprenorul* nu își îndeplinește, la termenele stabilite, obligațiile asumate prin contract, acesta va suporta penalități de întârziere de 0,1%/zi întârziere, calculate la valoarea lucrărilor rămase neexecutate, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

**Art. 11.2** *Beneficiarul* are obligația de a efectua plata către *Antreprenor* în termenele stabilite conform art. 6.2. Neplata la termenul scadent a sumei datorate atrage penalități de întârziere în sarcina *Beneficiarului* de 0,1%/zi de întârziere, calculate la valoarea sumei restante la plata.

#### **Cap. XII Rezilierea contractului.**

**Art. 12.1** Prezentul contract poate fi reziliat de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția instanței judecătorești, prin acordul partilor, materializat într-un Act Adicional la prezentul



contract, semnat de reprezentantii legali ai ambelor parti, precum si intr-unul din urmatoarele cazuri, restrictiv enuntate, in mod unilateral:

12.1.1. de catre *antreprenor*, daca:

- a. *beneficiarul* nu isi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta il pune pe *antreprenor* in imposibilitatea vadita de a executa oricare parte a lucrarilor care formeaza obiectul prezentului contract sau,
- b. *beneficiarul* nu onoreaza o plata restanta mai mult de 1 luna de la data scadentei, sau
- c. *beneficiarul* este declarat in stare de faliment conform legii;

12.1.2. de catre *beneficiar*, daca:

- a. *antreprenorul* a fost declarat in stare de faliment conform legii;
- b. *antreprenorul* nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate in termenul stabilit de la primirea dispozitiilor scrise de reincepere a lucrarilor.

**Art. 12.2** Rezelierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiunilor deja scadente între părțile contractante.

**Art. 12.4** *Antreprenorul* are dreptul la plata contravalorii tuturor lucrarilor efectuate sau a materialelor achizitionate pana la rezelierea contractului, avizate de catre Diriginte de Santier angajat de *Beneficiar*.

### Cap. XIII Cesiunea.

**Art. 13.1** Nici una din parti nu are dreptul de a ceda altei parti drepturile si/sau obligatiile sale izvorate din prezentul contract, in lipsa acceptului expres, semnat de reprezentantul legal al celeilalte parti.

### Cap. XIV Forta majora.

**Art. 14.1** Partea care invoca forta majora are obligatia de a proba producerea ei prin prezentarea unui certificat constatator emis de Camera de Comert si Industrie a Republicii Moldova, in termen de 15 zile de la aparitia respectivului caz de forta majora.

**Art. 14.2** Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta.

**Art. 14.3** Indeplinirea contractului va fi suspendata pe toata perioada in care actioneaza forta majora, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

**Art. 14.4** Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie, in vederea limitarii consecintelor.

**Art. 14.5** Daca in termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza, partile vor conveni asupra modului in care inteleg sa execute contractul in conditiile date, iar daca acest lucru nu este posibil, oricare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a acestui contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

### Cap. XV Legea aplicabila.

**Art. 15.1** Acest Contract este guvernat si va fi interpretat in conformitate cu legislatia Republicii Moldova. In cazul unor modificari ale cadrului legislativ, Partile vor intocmi o Anexa la Contract prin care vor alinia clauzele Contractului in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

### Cap. XVI Solutionarea litigiilor.

**Art. 16.1** Orice dispută, controversă sau pretenție care ar putea rezulta din sau în legătură cu încheierea, interpretarea, punerea în executare sau încetarea prezentului Contract va fi soluționată de catre Părți pe cale amiabilă.

**Art. 16.2** În ipoteza în care părțile nu ajung la o soluție amiabilă, disputa, controversa sau pretenția se va soluționa de către Judecătoria Economică de Circumscripție. Limba desfasurarii procedurilor de judecată va fi limba de stat al Republicii Moldova.

**Cap. XVII Comunicari.**

**Art. 17.1** În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în prezentul contract.

**Art. 17.2** În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor.

**Art. 17.3** Dacă notificarea se trimite prin telex sau email, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

**Art. 17.4** Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile menționate la aliniatele precedente.

Prezentul contract contine un numar de sase pagini si s-a redactat si semnat in doua exemplare cu putere juridica egala, cate unul pentru fiecare parte.  
Face parte integranta din prezentul contract un numar determinat de anexe, care se vor incheia in baza contractului.

**BENEFICIAR:**

„IONCONSTRUCT” S.R.L.

tel. +37369555882

E-mail: inconex@mtc.md



**Director General  
dl. Ion Cerlat**

**ANTREPRENOR:**

„ENELCONSTRUCT” S.R.L.

tel. +37360181218



**Director: Sandu Veaceslav**

# CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 6

„ 20 ” iunie 2022

or. Chișinău

## I. PARTEA GENERALĂ

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat din data 20.06.2022 , între:

„**Ionconstruct**„, SRL, cu sediul în mun. Chișinău, s.Stăuceni, str. Barbu Lăutaru nr. 10 , telefon: 069555882, E-mail [ionconstruct@gmail.com](mailto:ionconstruct@gmail.com) IDNO 101260000675 : Certificatul de înregistrare autorizat pentru activitatea în construcții , reprezentat prin **Ion Cerlat** , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și,

„**Enelconstruct**„, SRL, cu sediul în or. Chișinău, bul.Ioan Cuza Vodă 1/1 tel:060181218, E-mail [enelconstruct@gmail.com](mailto:enelconstruct@gmail.com) IDNO 1010600008183 , reprezentat prin **Sandu Veaceslav** în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de amenajare cu pavaj tip cărămida str. Molodiojnaia ¼, or. Ceadîr Lunga în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de VII luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

-datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

-influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform -caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

-calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul

va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 12 luni .

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **3 300 120,00 lei ( trei milioane trei sute mii o sută douăzeci lei 00 bani MD)** inclusiv TVA în cuantum de **660 024,00 șase sute șasezeci mii douăzeci și patru lei 00 bani MD.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întâzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întâzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de \_\_% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor

fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.



6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **12 luni**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în

producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 1 luni;
- Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;

- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

**BENEFICIARUL**  
**IonConstruct SRL**

Adresa poștală: MD4839  
s.Stăuceni, str. Barbu Lăutaru nr. 10  
Telefon: 069555882  
Cod fiscal: 1012600000675  
Banca: BCMobiasbanca SA  
Cod: MOBBMD22  
IBAN: MD97MO2224ASV50254507

**ENELCONSTRUCT SRL**  
**ANTREPRENORUL**

Adresa poștală: 2072  
or.Chișinău, bd.Cuză Vodă 1/1  
Telefon: 060181218  
Cod fiscal: 1010600008183  
Banca: ProCredit Bank SA  
Cod: PRCCBMD22  
IBAN: MD94PR002251159915001498

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**BENEFICIAR**  
**Ion Cerlat**



**ANTREPRENOR**  
**Veaceslav Sandu**



**Proces-verbal  
de recepție la terminarea lucrărilor  
nr. 2 din 17. 01.2023**

**or. Ceadîr Lunga**

Cu privire la: Lucrări de amenajare cu pavaj tip cărămidă executate la obiectivul din str. Molodiojnaia 3/4, or. Ceadîr Lunga, în cadrul contractului nr. 6 din 20.06.2022, încheiat între :

**IonConstruct SRL      si      EnelConstruct SRL**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. \_\_\_\_\_, din \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_, cu valabilitatea până la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada **16-17 decembrie 2023**, fiind formată din:

**Director:      Ion Cerlat**  
**Inginer:      Babanscchii Mihai**

\_\_\_\_\_  
*(nume, prenume, funcție)*

3. La recepție au mai participat:

a) executantul:

**Responsabil Tehnic:      Sandu V.**  
**Director      :      Veaceslav S.**

\_\_\_\_\_  
*(nume, prenume, funcție)*

b) proiectantul:

\_\_\_\_\_  
*(nume, prenume, funcție)*

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, cu adresa or. Ceadîr Lunga, str. Molodiojnaia 3/4, cu destinația **amenajare cu pavaj tip cărămidă**, format din următoarele construcții \_\_\_\_\_, având suprafața **7906 m<sup>2</sup>**,

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- a) lucrările de construcții au **fost executate și recepționate** ;
- b) lucrările de construcții au fost **complet terminate la data de 10.01.2023**;
- c) observațiile Comisiei de recepție **nu sunt** ;
- d) documentația de execuție este completă;
- e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost transmise proprietarului;
- g) valoarea obiectivului este de **3 300 120,00 lei**.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect : \_\_\_\_\_ ;

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: \_\_\_\_\_ ;

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: \_\_\_\_\_

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției \_\_\_\_\_

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:

Spre recepție

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:

Lucrarile au fost executate in totalitate.

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Receptionarea lucrarilor.

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică

[doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9)]

11. Presentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un număr total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat la data de \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Cerlat Ion

Membri: Mihai Babanschii

Director : Veaceslav S.

Diriginte de șantier Sandu V.  
(nume, prenume)



12. Lucrări de amenajare cu pavaj tip cărămida executate la obiectivul din str. Molodiojnaia ¾, or. Ceadr Lunga SE RECEPTIONEAZĂ.

Transmisă:

Executant:

17 01 2023



Primită:

Beneficiar:

17 01 2023



la Documentația standard

nr. \_\_\_\_\_ din " \_\_\_\_\_ "

\_\_\_\_\_ 20\_\_

**DECLARAȚIE****privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup>	Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de reconstrucție a magazinului „Family Market,,	SC „Alimer-Comerț,, SRL	Contract nr. LR 0110/24 Din 10.10.2024	2 845 026,70 lei	5 luni	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. AE/2 DIN 25.03.2025
2	Lucrări de reparație a acoperișului blocului locativ din incinta Centrului de instruire a ANP	Centrului de instruire a ANP	<u>Contract nr. 1 din 26.11.2024</u>	<u>425 729 lei</u>	2 luni	Proces verbal de recepție finală la terminarea lucrărilor nr. 1 din 30 ianuarie 2025
3	Amenajarea trotuarului și locurilor de parcare, bd. Traian, sec. Botanica, mun. Chisinau, Etapa I	Pretura sec. Botanica	Contract Nr. 92 din 06.09.2023	10 319 087.33 lei	14 luni	Proces verbal nr.1 din 23.12.2024
4	Amenajarea porțiunii terenului public, cu amenajarea unei parcări pentru autoturisme situat în mun. Chișinău, str. Burebista 93 IMSP	IMSP Institutul Mamei și Copilului,	Contract Nr. 09 din 17.02.2025	363 497,82 lei	4 luni	Proces verbal de recepție la finalizarea lucrărilor
5	Lucrări de reparație pentru Secția	IMSP Spitalul Clinic de Boli	Contract de antrepriză	393375,36 lei	2 luni	Proces verbal de recepție finală la terminarea

	Consultativă din Blocul B al IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă",	Infecțioase Toma Ciorbă",	Nr.21380953/2 din 06.05.2025			lucrărilor din 30.06.2025
6	Lucrări de reparație capitală a scărilor exterioare din incinta Centrului de instruire	Centrul de instruire al ANP	Contract de antrepriză nr. 1 COP din 02 iulie 2025,	452204.50 lei.	5 luni	Process-verbal de receptivitate la terminarea lucrărilor Nr. 3 din 06.11.2025
7	Lucrari de amenajare a ograzii ICS „Northside Textile” SRL inclusiv imbracaminte de beton asfaltic i	ICS „Northside Textile” SRL	contract Nr. 04-10/1 din 04.10.2023	10 358 447.50 lei	14 luni	PV Nr. 13 din 12.12.2024 ICS
8	Lucrari de amenajare cu pavaj a 3300m2 si executare perna din argila 2200m2, din str. Aerodromului Nr.1 din or. Balt, ,	Ionconstruct SRL	contract nr. 9 A din 09.04.2025	4800000,00 lei	200 zile	proces verbal de receptie nr. 16 din 16.12.2025
9	Reparatia capitala a sediului ANP , reabilitarea fatadelor, cu amenajarea teritoriului adiacent	Administratia Nationala a Penitenciarelor	Contract nr. 24 din 07.11.2025	1 019 900, 53 lei	2 luni	Pv din 31.12.2025

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Nume: Sandu Veaceslav

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii:

SRL Enelconstruct”

**EnelConstruct” SRL**

(denumirea,numele,prenumele)

**DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului**

Nr.	Denumirea principalelor utilaje,echipamente,mijloace de transport,baze de producție(ateliere,depozite,spații de cazare)și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării,rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Malaxor mobil, electric	buc	2	0
2.	VibroCompactor - Weber DVH655E	buc	1	0
3.	Troliu electric, forta de tractiune 5,79(059)kH(t)	buc	1	0
4.	Ciocan demolitor 14 kg Hilti	buc	2	0
5.	Rotopercutor Makhita	buc	2	0
6.	Ciocan abataj 10-15 kg	buc	1	0
7.	Masina de perforat cu burghiu vidia	buc	2	0
8.	Topitor bitum de 500 l	buc	1	0
9.	Turbosuflanta STIHL BR430	buc	1	0
10.	Arzator cu flacara	buc	1	0
11.	Masina de insurubat BOSCH	buc	2	0
12.	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	buc	1	0
13.	Ferestrau electric circular	buc	1	0
14.	Minincarcator LONKING CDM312	buc	1	0
15.	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96(16)kN(t)	buc	1	0
16.	Mixer electric	buc	2	0
17.	Polizor unghiular d230 Hilti	buc	2	0
18.	Autobasculanta-10t	buc	2	0
19.	Electropompa de apa	buc	1	0
20.	Pompa de tincuit Putzmeister	buc	1	0
21.	Betoniera de 250 l cu cadere libera	buc	1	0
22.	Vibrator de adincime	buc	1	0
23.	Teodolit	buc	0	1
24.	Agregat pentru ridicat mortar	buc	1	0
25.	Camion Volvo Trailer	buc	1	0
26.	Roată de măsurat	buc	1	0
27.	Dreptar de aliminiu=2 m	buc	1	0
28.	Metru si ruleta lazer L= 60m	buc	1	0
29.	Nivela Lazer	buc	3	0
30.	Masina de gaurit electrica	buc	1	0
31.	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric(de curent continuu)	buc	1	0
32.	Presa Hidraulica p/u cablu	buc	1	0
33.	Ferestrau mecanic	buc	1	0
34.	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	buc	1	0
35.	Scela tubulara	M2	200	0

<b>36.</b>	Masina de debitat pe benzina STIHL TS 420	buc	1	0
<b>37.</b>	Burghiu electric	buc	1	0
<b>38.</b>	Aparat de sudura electric	buc	1	0
<b>39.</b>	Mercedes Sprinter	buc	1	0
<b>40.</b>	Aparat electric de tăiat gresie, cu disc D=500mm, 5,5 Kw	buc	1	0
<b>41.</b>	Stanta electrica de taiat otel beton,diam. pana la 40 mm	buc	1	0

Nume: Sandu Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "EnelConstruct "SRL

Semnat: \_\_\_\_\_

**“EnelConstruct” SRL**  
(denumirea,numele,prenumele)

**Declarație privind personalul de specialitate**

Nr. d/o	Funcția	Studii	Vechimea în munca (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	6
	Inginer (Cibotari Vitalie )	Studii superioare	8	2018 – Amenajarea parcarii cu beton asfaltic ICS North Textile. 2019 – Lucrări de amenajare a stratului de egalizare pe drumul Pitușca-Vărzărești Noi. 2019 – Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere str. M. Eminescu, or. Rezina. 2019 – Lucrari de constructie si reparatie bloc locativ str. Albisoara 42/2 2020 – Lucrări de reparație a drumurilor și trotuarelor din or. Criuleni. 2020 – Efectuarea lucrarilor de constructie si montaj Magazine Duty Free Palanca UA,MD 2020 – Reparatie capitala la sala de operatie a blocului IMSP INN str. Korolenko 2 2022 – Reparatia acoperisului la Serviciul Vamal/ Vama Leuseni 2023-2024 Amenajarea trotuarului si locurilor de parcare bd. Traian mun. Chisinau	Seria 2020-DȘ nr.0903 din 26.06.2020
	Inginer (Sandu Veaceslav)	Studii superioare	8	2014 – Reparatia trotuarelor din s. Saratenii Vechi, rn. Telenesti; 2014 – Reparatia trotuarelor din str. Nistreana, or. Orhei; 2018 – Amenajarea parcarii cu beton asfaltic ICS North Textile. 2019 – Lucrări de amenajare a stratului de egalizare pe drumul Pitușca-Vărzărești Noi. 2019 – Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere str. M. Eminescu, or. Rezina. 2019 – Lucrari de constructie si reparatie bloc locativ str. Albisoara 42/2 2020 – Lucrări de reparație a drumurilor și trotuarelor din or. Criuleni. 2020 – Efectuarea lucrarilor de constructie si montaj Magazine Duty Free Palanca UA,MD 2020 – Reparatie capitala la sala de operatie a blocului IMSP INN str. Korolenko 2 2022 – Reparatia acoperisului la Serviciul Vamal/ Vama Leuseni 2023-2024 Amenajarea trotuarului si locurilor de parcare bd. Traian mun. Chisinau	Seria 2022-DS nr.1606 din 15.04.2022

Muncitori:				
Cristea Teodor	tehnice colegiale	7	2014 – Reparatia trotuarelor din s. Saratenii Vechi, rn. Telenesti;	
Melnic Cornel	tehnice colegiale	5	2014 – Reparatia trotuarelor din str. Nistreana, or. Orhei;	
Sandu Petru	tehnice colegiale	8	2018 – Amenajarea parcarii cu beton asfaltic ICS North Textile.	
Sîrbu Sergiu	tehnice colegiale	4	2019 – Lucrări de amenajare a stratului de egalizare pe drumul Pitușca-Vărzărești Noi.	
Tcaci Grigore	tehnice colegiale	10	2019 – Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere str. M. Eminescu, or. Rezina.	
Pascari Oleg	medii	8	2019 – Lucrari de constructie si reparație bloc locativ str. Albisoara 42/2	
Țurcanu Andrei	medii	3	2020 – Lucrări de reparație a drumurilor și trotuarelor din or. Criuleni.	
Mircos Iurii	medii	1	2020 – Efectuarea lucrarilor de constructie si montaj Magazine Duty Free	
Croitor Stefan	medii	3	Palanca UA,MD	
Dimitrii Josu	medii	5	2020 – Reparatie capitala la sala de operatie a blocului IMSP INN str. Korolenko 2	
Rotari Constantin	medii		2022 – Reparatia acoperisului la Serviciul Vamal/ Vama Leuseni	
Chitanu Ion	medii specializare		2023-2024 Amenajarea trotuarului si locurilor de parcare bd. Traian mun. Chisinau	
Calcatinge Iurii	medii specializate			
Bacota Ion	medii specializate			
Chetrusca Marin	medii specializate			

Nume: Sandu Veaceslav  
 Funcția în cadrul companiei: Administrator  
 Denumirea companiei: SRL „EnelConstruct”  
 Semnat: \_\_\_\_\_



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

Seria 2025-RT

de atestare

Nr. 0148

P-1143/2025

Eliberat domnului (doamnei): **CEBOTARI VITALIE**

Pentru a activa în calitate de: **Responsabil tehnic**

În domeniile:

Conform anexei

**Cerințele fundamentale:**

- 1 – Integritatea structurală a construcțiilor
- 2 – Protecția construcțiilor împotriva incendiilor;
- 3 – Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții;
- 4 – Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămarilor corporale, determinate de construcții;
- 5 – Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor;
- 6 – Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor;
- 7 – Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;
- 8 – Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.

Eliberat la

10.07.2025

Valabil pînă la

04.07.2030

Ministru/Secretar de stat:

**Veaceslav Sipitca**

Digitally signed by Șipitca Veaceslav  
At: 2025.07.10 07:14:23 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
MOLDOVA EUROPEANĂ



**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**

**nr. 0148 din 10 iulie 2025**

**Domeniile de atestare**

**40.1. construcții civile**

**40.2. construcții industriale și agrozootehnice**

**SFÎRȘIT**

---



REPUBLICA MOLDOVA

Ministerul Infrastructurii și  
Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2025-RT Nr. 0148

Numele **CEBOTARI**

Prenumele **VITALIE**

Atestat în calitate de **Responsabil tehnic**

Eliberată la **10.07.2025**

Valabilă pînă la **04.07.2030**

**Ministru/Secretar de stat:**

**Veaceslav Șipitca**

Digitally signed by Șipitca Veaceslav

Date: 2025.07.10 07:14:33 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Domeniile:

40.1. construcții civile

40.2. construcții industriale și agrozootehnice

**Cerințe fundamentale: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.**



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

**CERTIFICAT**

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DȘ

Numărul 1606

Eliberat domnului (doamnei): **Sandu Veaceslav**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**2. Construcții rutiere:**

*a) drumuri și piste de aviație.*

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **15 aprilie 2022**

Valabil pînă la **15 aprilie 2027**



**Veaceslav ȘIPITCA**

*Daca la emiterea acestui document,  
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,  
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a  
ministerului 022250535,  
WhatsApp 078777975  
sau mesaj la adresa de  
e-mail: anticoruptie@mird.gov.md.*

**Secretar de stat**



Ministerul Infrastructurii și  
Dezvoltării Regionale  
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național  
pentru Supraveghere  
Tehnică

Nr. 1494/25 din 17.09.2025

### A V I Z

#### pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii S.R.L. „ENELCONSTRUCT”, IDNO 101060008183 conform cererii cu indici de înregistrare în sistemul electronic de corespondență a Inspectoratului nr. 2937/25 din 06.03.2025. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr. 131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 <sup>1</sup> Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională, tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industriale și agrozootehnice: A. terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A, B și C.
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A.
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A, B, C și D.
	Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.				

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

**Șef adjunct al Inspectoratului**

Digitally signed by Chircu Sergiu  
Date: 2025.09.17 14:39:06 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Sergiu CHIRCU**

Ex: Maică Stafi, Tel: 067601722  
email: maical.stafi@inst.gov.md

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: [secretariat@inst.gov.md](mailto:secretariat@inst.gov.md) Pagina web: [www.inst.gov.md](http://www.inst.gov.md)

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții, str.Independenței, 6/1, mun.Chișinău, MD 2043, Republica Moldova, tel: 77-46-38; 77-68-36 fax:77-69-30, IBAN **MD79ML000000222401900285**, BC,,Moldindconbank" filiala Onest, cod **MOLDMD2x319**, cod fiscal **1003600051547**, numit în continuare **EXECUTANT**, reprezentat de Administrator interimar dl. Nicolae Lupușor care activează în baza Statului și:

**SRL,,Enelconstruct"**

Rep. Moldova, mun. Chișinău, bd. Cuza Vodă, 1/1, of. 98

c/f:1010600008183

cod TVA:0306948


IBAN:MD94PR002251159915001498

B.C,,ProCreditBank"SA

c/b:PRCBMD22 (tel: 060181218)

reprezentat de Director Sandu Veaceslav

au încheiat prezentul **contract** după cum urmează:



### **1 OBIECTUL CONTRACTULUI:**

Obiectul contractului constituie executarea de către **EXECUTANT** controlul calității materialelor pentru construcție și construcțiilor prin metode distructive și nedistructive conform Domeniului de Acreditare

### **2 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:**

**EXECUTANTUL** își asumă următoarele obligații:

- 2.1 Să efectueze, la comanda beneficiarului, încercări în vederea calității și certificării produselor conform standardului de referință (documentului normativ) și/sau conform programului de încercări aprobat în ordinea stabilită de OCP sau în baza cererii.
- 2.2 Să documenteze și să păstreze informația privind rezultatele încercărilor.
- 2.3 Să întocmească rapoarte de încercări, indiferent de rezultate, în termen de cel mult 2 zile după efectuarea încercărilor.
- 2.4 Să asigure conformitatea permanentă cu exigențele pentru laboratoarele (centrele) de încercări acreditate conform certificatului de acreditare.
- 2.5 Să asigure obiectivitatea, veridicitatea, exactitatea și forma de prezentare a rezultatelor încercărilor conform exigențelor certificatului de acreditare.
- 2.6 Să nu participe direct sau indirect în proiectarea și fabricarea produselor similare cu cele încercate în scopul calității sau certificării.
- 2.7 Să informeze privind amendamentele la contract și în caz de necesitate să coordoneze subcontractantul.
- 2.8 Să asigure reprezentanților beneficiarului (caz de necesitate) posibilitatea de a asista la încercări.
- 2.9 Să asigure posibilitatea prezenței reprezentantului clientului la încercări, la solicitarea acestuia.



INCERCOM

Centrul de Cercetări și Încercări de Laborator

CONTRACT DE COLABORARE  
Nr.80 din 14.11.2025

Cod: CC-7.1

Ediția: 10

Data: 31.01.2022

Pagina: 2 / 2

2.10 Să asigure confidențialitatea informației clientului, cu excepția rezultatelor negative obținute pentru produs solicitat la certificare pentru care CCÎL este obligat să anunțe OCP.

2.11 Să efectueze schimb de informații cu beneficiarul privind modificările recente a documentelor normative.

2.12 Să efectueze lucrările de laborator din data achitării conturilor de plată eliberate beneficiarului.

2.13 Să discute cu clientul despre regula de decizie.

2.1 BENEFICIARUL își asumă următoarele obligații:

2.1.1 Să completeze feedbackul.

2.1.2 Să asigure confidențialitatea informației pe parcursul colaborării cu laboratorul (centrul de încercări) cu excepția rezultatelor negative ale încercărilor de securitate.

2.1.3 Să achite lucrările prestate conform manoperei de calcul în termen de 3 zile de la data emiterii contului de plată de către executant.

2.1.4 Achitarea pentru serviciile prestate, se efectuează **preventiv și integral**, prin virament sau numerar, în baza conturilor de plată eliberate.

3 CLAUZE FINALE:

3.1 Consultările și informațiile obținute pe parcursul negocierii prezentului contact sunt confidențiale.

3.2 Litigiile care ar putea apărea pe parcursul colaborării se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în caz de neînțelegere se vor rezolva în conformitate cu legislația în vigoare a RM.

3.3 Contractul poate fi modificat numai cu acordul ambelor Părți Contractante.

3.4 Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil pe perioada de 1 an de zile.

3.5 În cazul când una din Părțile Contractante solicită rezilierea contractului, solicitarea de reliziere trebuie înaintată celei de a doua Părți Contractante cu 30 zile înaintea datei rezilierii.


3.6 Contractul este întocmit în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, ambele având aceeași putere juridică.

EXECUTANT:

Administrator interimar



BENEFICIAR:

Director  V. Sandu



## CERTIFICAT DE INREGISTRARE

Acest certificat confirmă faptul că sistemul de management al

**ENELCONSTRUCT S.R.L.**

MD-2060, bd. Căzu-Vodă, 1/1, ap. (of.) 98, mun. Chișinău,  
Republica Moldova

a fost auditat și aprobat de către  
Quay Audit UK Ltd pentru următorul standard de management

**ISO 9001:2015**

Sistemul de management aprobat se aplică pentru următoarele domenii de activitate:

Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale, nerezidențiale, drumuri și poduri. Lucrări de demolare și pregătire a terenurilor.  
Lucrări de instalații electrice, rețele de alimentare cu apă și canalizare. Lucrări de finisare și alte lucrări speciale de  
construcții.

Acest certificat se aplică pentru acele domenii de activitate descrise  
în Cădule NACE(CAEN) enumerate mai jos, recunoscute internațional:

4120, 4211/3, 4311/2, 4321/2, seria 433, 439

Aprobat inițial la 1 August 2022

Certificare curentă 1 August 2022

Certificatul expira la 1 August 2025

Numarul certificatului 4158763



În numele Quay Audit UK Limited



[www.ascb.com](http://www.ascb.com)



[www.gainstake.com/certification.org](http://www.gainstake.com/certification.org)



[www.irqao.com](http://www.irqao.com)







ELABORAT  
Responsabil sistem de management

 Sandru Olga

APROBAT  
Director

 Veaceslav SAND



# MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT

COD: MSM-ENELCONSTRUCT SRL

(Conform cu cerințele standardelor  
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015)

Versiunea 2.0

Original   
Copie controlată   
Copie necontrolată

Exemplar Nr. \_\_\_\_\_

## Cuprins

Nr.	Denumirea capitolului	Pagina
-	Înregistrarea modificărilor și lista de difuzare.....	3
1	Generalități.....	4
2	Referințe normative.....	5
3	Termeni și definiții.....	5
4	Contextul organizației.....	5
4.1	Înțelegerea organizației și a contextului în care activează.....	5
4.2	Înțelegerea necesităților și așteptărilor părților interesate.....	6
4.3	Determinarea domeniului de aplicare al sistemului de management.....	7
4.4	Sistemul de management și procesele sale.....	7
5	Leadership.....	7
5.1	Angajament leadership.....	7
5.1.2	Orientarea către client.....	8
5.2	Politică.....	8
5.3	Roluri organizaționale, responsabilități și autorități.....	8
6	Planificare.....	9
6.1.1	Acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților.....	9
6.1.2	Obligații de conformare.....	9
6.2	Obiectivele calității și planificarea realizării lor.....	9
6.3	Planificarea schimbărilor.....	10
6.4	Planificarea monitorizarea de mediu.....	10
7	Suport.....	11
7.1	Resurse.....	11
7.2	Competență.....	13
7.3	Conștientizare.....	14
7.4	Comunicare.....	14
7.5	Informații documentate.....	15
8	Operare.....	16
8.1	Planificare și control operațional.....	16
8.2	Cerințe pentru servicii.....	16
8.3	Proiectarea și dezvoltarea.....	17
8.4	Controlul proceselor, produselor și serviciilor furnizate din exterior.....	18
8.5	Furnizare de servicii.....	19
8.6	Eliberarea serviciilor.....	21
8.7	Controlul elementelor de ieșire neconforme.....	21
9	Evaluarea performanței.....	21
9.1	Monitorizare, măsurare, analizare și evaluare.....	21
9.2	Audit intern.....	24
9.3	Analiza efectuată de management.....	24
10	Îmbunătățire.....	24
10.1	Generalități.....	24
10.2	Neconformitate și acțiune corectivă.....	25



## 1. GENERALITĂȚI

Adoptarea unui sistem de management al calității este o decizie strategică a companiei ENELCONSTRUCT SRL (în continuare ENELCONSTRUCT SRL), care poate ajuta la îmbunătățirea performanței sale globale și furnizează o bază solidă pentru inițiative de dezvoltare durabilă.

Potențialele beneficii pentru organizație:

- capacitatea de a furniza în mod consecvent serviciile care satisfac cerințele clientului și cerințele legale și reglementate aplicabile;
- facilitarea oportunității de creștere a satisfacției clientului;
- luarea în considerare a riscurilor și oportunităților asociate contextului și obiectivelor sale;
- capacitatea de a demonstra conformitatea cu cerințele specificate.

Principiile managementului calității sunt:

- orientarea către client;
- leadership;
- angajamentul personalului;
- abordarea pe bază de proces;
- îmbunătățirea;
- luarea deciziilor pe bază de dovezi;
- managementul relațiilor cu părțile interesate.

Abordarea pe bază de proces implică definirea și gestionarea sistematică a proceselor și a interacțiunilor dintre ele, astfel încât să se obțină rezultatele intenționate în conformitate cu politica referitoare la calitate și cu direcția strategică, ale organizației. Managementul proceselor și al sistemului în ansamblul său poate fi realizat utilizând ciclul PDCA (metoda de organizare și desfășurare a activităților de management, original din engleză Plan Do Check Act) cu o concentrare generală pe gândirea pe bază de risc care vizează beneficierea de avantaje și oportunități și prevenirea rezultatelor nedorite.

Aplicarea abordării pe bază de proces într-un sistem de management al calității permite:

- înțelegerea cerințelor și respectarea consecventă a acestora;
- luarea în considerare a proceselor din punct de vedere al valorii adăugate;
- realizarea efectivă a performanței proceselor;
- îmbunătățirea proceselor pe baza evaluării datelor și informațiilor.

## 2. REFERINȚE NORMATIVE

Aspectele externe sunt:

- cerințele legale aplicabile,
- cerințele specificate de clienți,
- con competiția pe piața domeniului de activitate, mediul social și economic, atât la nivel internațional cât și național, regional sau local.

Organizația monitorizează și analizează informațiile despre aceste aspecte externe și interne.

#### 4.2. Înțelegerea necesităților și așteptărilor părților interesate

Datorită efectului lor, sau efectului lor potențial asupra capacității organizației de a furniza consecvent servicii care satisfac cerințele clientului și pe cele legale și reglementate aplicabile, organizația a determinat:

- părțile interesate relevante pentru sistemul de management al calității, protecției mediului, sănătății și securității ocupaționale (clienți, furnizori, autorități);
- cerințele acestor părți interesate care sunt relevante pentru sistemul de management al calității, protecției mediului, sănătății și securității ocupaționale.

ENELCONSTRUCT SRL, a determinat părțile interesate relevante pentru sistemul de management integrat calitate-mediu-sso și cerințele acestora - clienții, utilizatorii finali, furnizorii de materii prime, materiale și servicii, organizațiile ce își desfășoară activitatea în proximitatea locației ENELCONSTRUCT SRL, autoritățile locale, angajații întreprinderii, mass-media.

În acest scop organizația a luat în considerare:

- cerințele contractuale provenite de la clienți și alte părți interesate;
- aplicarea standardelor naționale și ale sectoarelor industriale;
- conformarea cu cerințele relevante legale și de reglementare;
- deciziile organizației;
- sursele de informare externe relevante pentru dezvoltarea competențelor organizației și informațiile referitoare la necesitățile și așteptările părților interesante.

Părțile interesate sunt:

- asociați – conform Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice
- responsabili de proces – **numărul de persoane**;
- angajați – **numărul de personal**;
- clienți – persoane fizice și juridice, instituții de stat;
- furnizori – companii furnizoare de materiale de construcții, de echipament de lucru, utilaj;
- autorități de reglementare – Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenția de Supraveghere Tehnică, Inspectoratul Ecologic de Stat;
- companii concurente;
- organizațiile din apropiere;
- companii locale de utilități (electricitate, gaze naturale, apă);
- organisme de certificare/de acreditare.

cerințele sistemului de management;

- asigurarea că sistemul de management al calității obține rezultatele intenționate (vezi procedura de sistem PS-09-01);
- angrenarea, direcționarea și susținerea persoanelor pentru a contribui la eficacitatea sistemului de management;
- promovarea îmbunătățirii continue,
- susținerea altor roluri de management relevante.

### 5.1.2. Orientarea către client

Așteptările și cerințele clienților sunt clarificate cu ocazia înțelegerilor între părți, încheierii contractelor și sunt transpuse în cerințe și documentate într-o formă care asigură îndeplinirea întocmai ale acestora în domeniile implicate.

Îndeplinirea întocmai a cerințelor clienților și a legislației aferente sunt asigurate în scopul creșterii satisfacției clientului și sunt analizate într-un mod reglementat, cu ocazia controalelor efectuate pe parcursul proceselor și cele finale, iar rezultatele sunt acceptate numai în cazul în care aceste cerințe sunt îndeplinite în întregime.

### 5.2. Politică

Managementul de la cel mai înalt nivel prin stabilirea, implementarea și menținerea Politicii referitoare la calitate prevede că:

- este adecvată scopului și contextului organizației și care susține direcția sa strategică;
- asigură un cadru pentru stabilirea obiectivelor referitoare la calitate;
- include un angajament pentru satisfacerea cerințelor aplicabile;
- include un angajament pentru îndeplinirea obligațiilor sale de conformare,
- include un angajament pentru îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității.

Politica referitoare la calitate este:

- disponibilă și menținută ca informație documentată;
- este comunicată, înțeleasă și aplicată în cadrul organizației;
- este disponibilă părților interesate relevante, după caz.

### 5.3. Roluri organizaționale, responsabilități și autorități

Managementul de la cel mai înalt nivel asigură că responsabilitățile și autoritățile pentru rolurile relevante sunt atribuite, comunicate și înțelese în cadrul organizației prin procedura de sistem Resurse Umane, cod: PS-07-02.

Managementul de la cel mai înalt nivel a desemnat responsabilități și autorități pentru:

- g) sunt măsurabile;
- h) iau în considerare cerințe aplicabile;
- i) sunt relevante pentru conformitatea produselor/serviciilor pentru creșterea satisfacției clientului;
- j) sunt monitorizate permanent;
- k) sunt comunicate angajaților, și
- l) sunt actualizate, după caz.

La formularea obiectivelor specifice pot fi luate în considerare, după cum este aplicabil, următoarele informații:

- obiective generale și strategia de dezvoltare a firmei;
- nivelul de realizare a obiectivelor în perioada anterioară;
- cerințe referitoare la proces / serviciu;
- cerințe legale și de reglementare aplicabile serviciului oferit clienților.

Stadiul îndeplinirii acestor obiective este analizat cu ocazia analizei efectuată de management.

Obiectivele calității sunt documentate în urma analizei efectuate de management prin procedura de sistem cod: PS-09-03.

În Planificarea obiectivelor organizația stabilește:

- a) ce se va face;
- b) ce resurse vor fi necesare;
- c) cine va fi responsabil;
- d) când se va finaliza;
- e) cum se vor evalua rezultatele.

Când se planifică obiectivele Managementul de top determină ce trebuie făcut, alocă resurse, numește responsabilii, stabilește termene și indicatori de performanță.

Organizația menține informații documentate referitoare la Obiectivele calității.

### **6.3. Planificarea schimbărilor**

Atunci când organizația determină necesitatea de schimbare a sistemului de management, schimbările se efectuează în mod planificat.

Organizația ia în considerare:

- scopul schimbărilor și consecințele potențiale ale acestora;
- integritatea sistemului de management;
- disponibilitatea resurselor;
- alocarea sau realocarea responsabilităților și autorităților.

Deciziile privind schimbările sistemului de management al calității se iau cu ocazia sedințelor periodice sau la analiza managementului (vezi capitolul 9.3).

### **6.5 Planificarea monitorizarea de mediu**

Organizația a determinat prin procedura de sistem PS-06-04 cu privire la monitorizarea mediului și situații de urgență.

diferență dintre aceste stadii, duce în mod implicit la acțiuni de completare a competenței ocupanților posturilor prin instruire sau alte măsuri pentru a satisface aceste nevoi de instruire.

Managementul organizației a determinat și a pus la dispoziție persoanele necesare pentru implementarea eficientă a sistemului propriu de management și pentru operarea și controlul proceselor sale (*a se vedea procedura de sistem PS-07-02*).

### 7.1.3. Infrastructură

Managementul organizației a determinat, a pus la dispoziție și menține infrastructura necesară pentru operarea proceselor sale și pentru realizarea conformității produselor.

Infrastructura din organizație include:

- clădiri și utilități asociate;
- echipamente/utilaje, inclusiv hardware și software;
- resurse;
- tehnologie informațională și de comunicații.

### 7.1.4. Mediu pentru operarea proceselor

Managementul organizației a determinat, a pus la dispoziție și menține mediul necesar pentru operarea proceselor sale și pentru realizarea conformității produselor, cum ar fi.

- nediscriminare,
- atmosferă calmă, fără confruntări;
- reducerea stresului,
- prevenirea epuizării,
- temperatură, căldură, umiditate, iluminare, aerisire, igienă, zgomot – adecvate activităților prestate.

### 7.1.5. Resurse de monitorizare și măsurare

Managementul organizației a determinat și a pus la dispoziție resursele necesare pentru a se asigura rezultate valide și de încredere atunci când, pentru a verifica conformitatea produselor cu cerințele, este folosită monitorizarea sau măsurarea.

Organizația se asigură că resursele puse la dispoziție sunt:

- adecvate pentru tipul specific de activități de monitorizare și măsurare care se efectuează;
- menținute pentru a se asigura continua lor adecvare cu scopul urmărit.

Organizația a determinat metode de evaluare și înregistrare privind validitatea rezultatelor măsurărilor anterioare atunci când echipamentul este găsit neconform cu cerințele. Sunt întreprinse acțiuni adecvate asupra echipamentului și a serviciului afectat și se mențin înregistrări referitoare la rezultatele verificării.

- întreprinde acțiuni de dobândire a competenței necesare și evaluează eficacitatea acțiunilor întreprinse;

- păstrează informații documentate corespunzătoare, ca dovadă a competenței.

### 7.3. Conștientizare

Managementul organizației se asigură că persoanele care lucrează sub controlul organizației sunt conștientizate, prin instruirii și comunicări, referitor la:

- politica referitoare la calitate;
- obiectivele relevante referitoare la calitate;
- contribuția lor la eficacitatea sistemului de management, inclusiv beneficiile performanței îmbunătățite;
- implicațiile neconformării cu cerințele sistemului de management, inclusiv ale neîndeplinirii obligațiilor de mediu.

Acestă conștientizare organizația o asigură îndeosebi prin instruirea personalului (a se vedea procedur de sistem PS-07-02).

### 7.4. Comunicare

Comunicarea internă și extern în detaliu este documentată în procedura de sistem PS-07-04

#### 7.4.1. Comunicare internă

Modalitățile de comunicare internă stabilite de organizație sunt:

- ședințele operative, convocate cel puțin o dată pe săptămână de către Administrator, la care participă cel puțin, Serviciul Financiar – Economic, Resurse Umane, Secția Logistică și management intern.

- ședința periodică a managementului, convocată de Administrator, în care se verifică rezolvarea sarcinilor scadente, se analizează problemele curente și informațiile privind relațiile cu clienții, reclamațiile, sarcinile pe perioada următoare și repartizarea acestora, realizarea obiectivelor, precum și analiza și evaluarea auditurilor interne efectuate de la ultima ședință. Participă responsabilii de procese și, după caz, alte persoane convocate. Persoanele convocate mențin înregistrări privind deciziile luate, sarcinile, responsabilitățile și termenele stabilite.

Alte mijloace de comunicare internă:

- telefoane, afișări,
- acțiunile corective (vezi procedura de sistem PS-10-01),
- analiza efectuată de management (vezi procedura de sistem PS-09-03).

#### 7.4.2. Comunicare externă

Ca modalități de comunicare externă, Administrator a decis:

- părțile interesate sunt informate privind funcționarea sistemului de management al calității și de Politica referitoare la calitate ale organizației,

sistemului de management sunt păstrate conform celor reglementate în prezentul capitol sau în capitolele aferente procedurilor de sistem.

## 8. OPERARE

### 8.1. Planificare și control operațional

Procesele sistemului de management al calității și interacțiunea acestora sunt prezentate în capitolul 4.4 și în Schema proceselor, prin elaborarea procedurii PS-08.01. Aceste procese sunt realizate în condiții reglementate, luând în considerare legislația în vigoare referitoare la activitățile organizației, precum și cerințele clienților. În acest sens:

- sunt definite obiectivele calității și cerințele pentru produs,
- procesele, metodele și resursele specifice necesare realizării produselor sunt stabilite astfel încât să asigure respectarea cerințelor specificate și a legislației în vigoare, respectiv satisfacerea cerințelor clienților,
- sunt stabilite și asigurate metodele și mijloacele de verificare, monitorizare și de control specifice, precum și criteriile de acceptare ale acestora,
- sunt menținute informații documentate necesare pentru a dovedi că procesele satisfac cerințele (vezi capitolul 7.5. al Manualului calității și capitolele 6 și 7 al procedurilor de sistem).

Identificarea și reglementarea proceselor s-a realizat prin elaborarea sistemului de management. În cazul în care este necesară modificarea proceselor sau reglementarea unor procese noi acestea sunt efectuate și implementate conform reglementărilor de mai sus și luând în considerare cerințele planificării.

### 8.2. Cerințe pentru serviciile ENELCONSTRUCT SRL

#### 8.2.1. Comunicarea cu clientul

Cerințele privind comunicarea cu clienții sunt reglementate după cum urmează:

- furnizare de informații referitoare la servicii;
- tratarea cererilor de ofertă, a ofertelor și contractelor, inclusiv modificarea acestora;
- tratarea observațiilor, reclamațiilor, conform procedurii de sistem PS-10-02
- măsurarea gradului de satisfacție a clienților, conform procedurii de sistem PS-09-01.

#### 8.2.2. Determinarea cerințelor pentru servicii

La primirea solicitărilor se determină cerințele specificate de client, respectiv la elaborarea ofertelor și contractelor se asigură ca cerințele referitoare la produs să fie definite și documentate (inclusiv cerințele nespecificate de client și cerințele legale și de reglementare sau orice alte cerințe suplimentare determinate de organizație).

Responsabilitățile legate de procesele referitoare la relația cu clientul sunt reglementate în

Prin Politica referitoare la calitate se referă la îmbunătățirea proceselor/serviciilor conform domeniului său de certificare, precum:

Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale, nerezidențiale, drumuri și poduri. Lucrări de demolare și pregătire a terenurilor. Lucrări de instalații electrice, rețele de alimentare cu apă și canalizare. Lucrări de finisare și alte lucrări speciale de construcții.

precum și pentru îmbunătățirea sistemului de management „ENELCONSTRUCT” S.R.L. își propune să atingă următoarele ținte:

- **Menținerea și creșterea satisfacției clientului**, acționând pentru satisfacerea cerințelor privind serviciile solicitate,
- **Menținerea și creșterea profitabilității economice** prin realizarea serviciilor de calitate în condiții de eficiență,
- **Prospectarea continuă a pieței, lărgirea portofoliului de clienți și fidelizarea relațiilor bilaterale,**
- **Conformarea cu legislația din domeniul calității**, precum și cu alte cerințe aplicabile activităților organizației,
- **Optimizarea proceselor** prin implementarea unui sistem de management al calității eficace și în continuă îmbunătățire,
- **Asigurarea** continua a accesului la instruire pentru angajați;
- **Asigurarea** condițiilor adecvate de munca pentru toți angajații;
- **Îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului de management al calității** prin adoptarea unor metode adecvate de conducere și control al acestuia.


Eu, Director general, declar că aceste ținte le vom realiza prin implementarea și menținerea unui sistem de management al calității în conformitate cu **ISO 9001:2015, ISO 14001:2015**, precum și îmbunătățirea continuă a acestuia.

**Director Veaceslav SANDU**

Aprobat director:

Veaceslav SANDU

## ANALIZA PĂRȚILOR INTERESATE



Responsabil SMI

Sandu Olga


Nume, prenume

Suf.


Semnătură

data

Schema proceselor sistemului de management al calității



# ÎMBUNĂȚĂȚIREA CONTINUĂ A MANAGEMENTULUI







# CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

Se acordă doamnei

**Olga SANDU**

a cursului de instruire cu tematica

**SPECIALIST SISTEME DE MANAGEMENT CALITATE și**

**AUDITOR INTERN**

**(ISO 9001:2015, ISO 19011:2018)**

Desfășurat în perioada 25-26 octombrie 2022,

Chișinău

Republica Moldova.

Trainer  
Diana CARAMAN

Director Academie/Trainer  
Victoria PRISAC

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Numele și adresa subantreprenorilor</b>	<b>Activități din contract</b>	<b>Valoarea aproximativă</b>	<b>% din valoarea contractului</b>
1.	NU SUNT			
2.				
3.				
4.				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Sandu Veaceslav

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Enelconstruct SRL

## ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

**Terț susținător financiar**  
**NU ESTE** (denumirea)

### ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, **Pretura Botanica , mun. Chișinău, str. Teilor 10.**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului **„Renovarea trotuarelor bd. Cuza Vodă ( tronson str. Independenței – str. Grenoble )”** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **NU ESTE** (denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de ..... (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, **NU ESTE** (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care ..... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, **NU ESTE** (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, **NU ESTE** (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată ..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării 26.06.2026  
Terț susținător, (semnătură autorizată)

NU ESTE

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A  
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

NU ESTE

.....  
(denumirea)

**ANGAJAMENT**

**privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului**

Către, **Pretura Botanica, str. Teilor 10**

*enumirea autorității contractante și adresa completă)*

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului „**Renovarea trotuarelor bd. Cuza Vodă ( tronson str. Independentei – str. Grenoble )**” (*denumirea contractului de achiziție publică*), noi NU ESTE (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), având sediul înregistrat la .....  
.....(*adresa terțului susținător tehnic și profesional*), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția..... (*denumirea ofertantului*) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (*denumirea ofertantului/candidatului*) resursele tehnice și/sau profesionale de .....necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, .NU ESTE (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (*denumirea ofertantului/candidatului*), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care ..... (*denumirea operatorului/candidatului*) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, NU ESTE (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (*denumirea ofertantului*), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, NU ESTE (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată..... (*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,  
26.06.2026

Terț susținător,  
**NU ESTE**  
*semnătură autorizată)*

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

**Terț susținător tehnic**

**NU ESTE**

(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al **NU ESTE** (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect **„Renovarea trotuarelor bd. Cuza Vodă ( tronson str. Independentei – str. Grenoble )”** (*obiectul contractului*).

### LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării: 26.06.2026

Terț susținător,

NU ESTE

(semnătură autorizată)

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

**Terț susținător profesional**

**NU ESTE**

(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al NU ESTE .(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

### LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai **Pretura Botanica, MD-2043, MOLDOVA, mun. Chișinău, str. Teilor 10**

(denumirea și adresa autorității contractante)

cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării: 26.06.2026

Terț susținător,

NU ESTE / (semnătură autorizată)

## INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție  
**„Renovarea trotuarelor bd. Cuza Vodă ( tronson str. Independenței – str. Grenoble )”**  
(denumirea)

### 1. Părți contractante ( agenți economici)

- a) Enelconstruct SRL  
b) SC NELEDIMPEX SRL  
c) \_\_\_\_\_

### 2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) mun. Chisinau, bd. Cuza-Voda 1/1, of.98 , c/f 1010600008183, tel 060181218  
b) mun. Chisinau, com. Bacioi, str. Doina 38, c/f 1007600055200, tel. 060799779  
c) \_\_\_\_\_

### 3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere 12.06.2026  
b) Locul și data înregistrării asociației: Republica Moldova, mun. Chisinau, 12.06.2026  
c) Activități economice ce se vor realiza în comun:  
„Renovarea trotuarelor bd. Cuza Vodă ( tronson str. Independenței – str. Grenoble )”  
d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite  
SRL Enelconstruct în volum de 60 % și  
SC NELEDIMPEX SRL în volum de 40 %  
e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat:  
Enelconstruct SRL, participa la efectuarea a 60% din lucrarile necesare conform Devizului de  
cheltuieli  
SC NELEDIMPEX SRL, participa la efectuarea a 40% din lucrarile necesare conform Devizului  
de cheltuieli  
f) Condiții de administrare a asociației : Liderul SRL Enelconstruct  
g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate :  
SRL Enelconstruct liderul asociației 60 % din volumul total de lucrări și  
SC NELEDIMPEX SRL asociat secund în volum de 40 % din volumul total de lucrări  
h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării: Finalizarea  
lucrărilor și semnarea Procesului –Verbal la terminarea lucrărilor.  
i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului  
supus licitației :  
SRL Enelconstruct de 60 % și  
SC NELEDIMPEX SRL de 40 %  
j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării 12.06.2026

Semnat: Liderul Asociației:

Nume: Sandu Veaceslav

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Enelconstruct SRL

Digitally signed by Sandu Veaceslav  
Date: 2026.06.24 13:51:06 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Semnat: Asociatul secund

Nume: Eduard Crudu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC NELEDIMPEX SRL

Digitally signed by Crudu Eduard  
Date: 2026.06.17 10:06:59 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



# CONTRACT DE ASOCIERE

în vederea participării la procedura de achiziție publică

Nr. 3 din 12 iunie 2026

mun. Chișinău

## I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Societatea Comercială „ENELCONSTRUCT” S.R.L., IDNO 1010600008183, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Cuza Vodă 1/1, of. 98, reprezentată legal de dl. Sandu Veaceslav, în calitate de Director, denumită în continuare „Liderul Asocierii”

și

1.2. Societatea Comercială „NELEDIMPEX” S.R.L., IDNO 1007600055200, cu sediul în Republica Moldova, com. Băcioi, str. Doina 38, reprezentată legal de dl. Crudu Eduard, în calitate de Director, denumită în continuare „Asociatul secund”, denumite împreună „Părțile”, au convenit la încheierea prezentului Contract de asociere.

## II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Părțile constituie o asociere temporară în scopul participării comune la procedura de achiziție publică privind: „Renovarea trotuarelor bd. Cuza Vodă ( tronson str. Independenței – str. Grenoble )”, conform Licităția publică ocds-b3wdp1-MD-1780649569708 din 05.06.2026. Asociații sunt responsabili solidar și nelimitat de executarea lucrărilor conform devizului de chetuieli.

2.1 Liderul asociației este desemnat ENELCONSTRUCT SRL.

## III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1 ENELCONSTRUCT SRL Lider Asociat:

- a) Participă la efectuarea a 60% din lucrările necesare conf. devizului de cheltuieli;
- b) asigură garanțiile bancare pentru participare la licitație;
- c) documentele și certificatele necesare pentru participarea la licitația menționată și pentru bună realizare a proiectului, cu prezentarea acestor documente Beneficiarului;
- d) Asigura cu personal și tehnica necesară;
- e) Asigura spațiile la baza de producere pentru depozitarea materialelor și utilajelor necesare desfășurării activităților prevăzute de contract;

f) Asigura toate documentele și certificatele necesare pentru participarea la licitația menționată și pentru bună realizare a proiectului, cu prezentarea acestor documente Beneficiarului.

g) Asociații convin ca documentația privind lucrările executate în cadrul acestei asociații, va fi prezentată către Beneficiar de către Liderul Asociat.

### 3.2 NELEDIMPEX SRL Asociat secund:

a) Participă la efectuarea a 40% din lucrările necesare conf. devizului de cheltuieli;

b) Asigura cu personal și tehnica necesară pentru volumele repartizate;

c) Asigura spațiile la baza de producere pentru depozitarea materialelor și utilajelor necesare desfășurării activităților prevăzute de contract;

d) Asigura documentele și certificatele necesare pentru participarea la licitația menționată și pentru bună realizare a proiectului, cu prezentarea documentelor respective Liderului Asociat.

## IV. PLĂȚI ȘI GARANȚII

4.1 Sumele încasate de la autoritatea contractantă vor fi repartizate proporțional volumului de lucrări executate.

4.2 Liderul Asocierii este obligat să transfere către Asociatul secund sumele aferente lucrărilor executate de acesta în termen de 3 zile lucrătoare din momentul încasării banilor. Pentru întârzierea plăților se aplică penalitate de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere.

## V. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

5.1 Fiecare Parte răspunde pentru:

- calitatea lucrărilor repartizate pu efectuate;
- respectarea termenelor;
- prejudiciile cauzate din culpa proprie.

5.2 Penalitățile aplicate de Beneficiar vor fi suportate de partea culpabilă.

## VI. DURATA CONTRACTULUI

6.1 Contractul intră în vigoare de la data semnării și este valabil până la semnarea procesului verbal de recepție a obiectului.

## VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE

7.1 Asociația încetează activitatea ca urmare a următoarelor clauze:

7.2 Expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

7.3 Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităților prevăzute la art. III din contract;

7.4 Alte cauze prevăzute de lege.

## VIII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Litigiile vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în caz de nesoluționare — de instanțele competente din municipiul Chișinău.

## IX. DATELE ȘI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ASOCIAT Lider

**„ENELCONSTRUCT” S.R.L.**

R.M., mun. Chișinău, bd. Cuza Vodă, 1/1, of. 98

IBAN: MD94PR002251159915001498

BC ProCreditBank SA

Cod fiscal: 1010600008183

Cod TVA: 0306948

**Director: SANDU Veaceslav**

Semnătura: \_\_\_\_\_

ASOCIAT Secund

**„NELEDIMPEX” S.R.L.**

R.M., mun. Chișinău, com. Bacioi, str. Doina, 38

IBAN: MD71VI022241700000633MDL

BC Victoriabank SA, fil. 17, Chisinau

Cod fiscal: 1007600055200

Cod TVA: 0306063

**Director: CRUDU Eduard**

Semnătura: \_\_\_\_\_

Digitally signed by Sandu Veaceslav  
Date: 2026.06.24 13:50:47 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Crudu Eduard  
Date: 2026.06.17 10:07:43 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Perioada de garanție pentru lucrările de reparație executate la**

**„Renovarea trotuarelor bd. Cuza Vodă  
( tronson str. Independentei – str. Grenoble )”**

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 luni calendaristice.
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)        zile calendaristice

Ofertant,

**SRL "Enelconstruct"**

Semnătura \_\_\_\_\_



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

**DECLARAȚIE**  
**privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în**  
**situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări**  
**criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.**

Subsemnatul, Sandu Veaceslav reprezentant împuternicit al SRL EnelConstruct în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1780649569708 din 05.06.2026, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
SRL EnelConstruct	1010600008183

Nume/prenume: Sandu Veaceslav  
Funcția: Administrator  
Denumirea operatorului economic: SRL EnelConstruct  
IDNO al operatorului economic : 1010600008183

Semnat: \_\_\_\_\_

## NOTĂ

SRL "Enelconstruct", va duce răspunderea de toate obiectele ( proprietate a autorității contractante) aflate pe spațiul unde urmează a fi executate lucrări pe perioada de execuție a lucrărilor de „Renovarea trotuarelor bd. Cuza Vodă ( tronson str. Independenței – str. Grenoble )”.

26.06.2026

Ofertant

**SRL "Enelconstruct"**

Semnătura



A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. Below the signature is a blue circular stamp. The stamp contains the following text: "SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA", "S.R.L.", "ENELCONSTRUCT", "IDNO 101060008183", and "REPUBLICA MOLDOVA".



Ministerul Infrastructurii și  
Dezvoltării Regionale  
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național  
pentru Supraveghere  
Tehnică

Digitally signed by Crudu Eduard  
Date: 2026.05.18 14:28:19 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



nr. 4229/25 din 06.08.2025

## A V I Z

### pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii "NELEDIMPEX" S.R.L., IDNO 1007600055200 conform cererii cu nr. de intrare 10137/25 din 05.08.2025. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 <sup>1</sup> Legea 131/2012)		NU	
		Sanctiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională.), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A,B
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.	DA		A
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.		NU	
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Șef adjunct Inspectorat

Digitally signed by Chircu Sergiu  
Date: 2025.08.07 08:52:48 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Sergiu CHIRCU

Sergiu Grecu  
Tel: 022 22-62-59

str. Alexandr Pușkin, 22 mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: [secretariat@inst.gov.md](mailto:secretariat@inst.gov.md) Pagina web: [www.inst.gov.md](http://www.inst.gov.md)



REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea Comercială "NELEDIMPEX" S.R.L.  
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

*Numărul de identificare de stat - codul fiscal*  
**1007600055200**

*Data înregistrării*

**23.10.2007**

*Data eliberării*

**23.10.2007**

**Svirepova Ludmila, registrator de stat**

*Funcția, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul*

*semnatura*

**MD 0072773**



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"  
Departamentul înregistrare a unităților de drept (DÎUD)

**Extras**  
**din Registrul de stat al persoanelor juridice**  
**nr. 189364 din 13.10.2025**



Denumirea completă: **Societatea Comercială "NELEDIMPEX" S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. "NELEDIMPEX" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1007600055200**

Data înregistrării de stat: **23.10.2007**

Sediu: **MD-6812, strada Doina 38, s. Băcioi, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

- 1. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
- 2. Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire;**
- 3. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 4. Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;**
- 5. Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine specializate;**
- 6. Comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru industria minieră și construcții;**
- 7. Demolarea clădirilor; lucrări de terasament;**
- 8. Construcții de autostrăzi, drumuri, aeroporturi și construcții destinate sportului;**
- 9. Lucrări de instalații electrice și montare a armăturii electrice;**
- 10. Fabricarea betonului pentru asfalt;**
- 11. Fabricarea betonului;**
- 12. Fabricarea altor elemente din beton, ciment și ipsos;**
- 13. Fabricarea lacurilor și vopselelor;**
- 14. Comerțul cu ridicata al vopselelor, lacurilor și emailurilor;**
- 15. Producția de energie electrică;**
- 16. Transportul energiei electrice;**
- 17. Distribuția energiei electrice;**
- 18. Comercializarea energiei electrice;**

Capitalul social: **5400 Lei**

Administrator(i): **CRUDU EDUARD IDNP 0970212446298**

Asociați:

- 1. SCOTIGOR ION (IDNP 0971507441031), partea socială 5400 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **SCOTIGOR ION (IDNP 0971507441031)**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 13.10.2025

Specialist coordonator

**Ana Pîntea**

tel. 022-207891

Digitally signed by Crudu Eduard

Date: 2026.05.18 14:29:44 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Cifra de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei ani

1. Denumirea/numele: S.C. „Neledimpex” SRL
  2. Codul fiscal: 1007600055200
  3. Adresa sediului central: mun. Chișinău, str. Ciuflea,6
  4. Telefon: (022) 38-19-16
  - Fax: (022) 02-79-57
  - E-mail: neledimpex@yahoo.com
  5. Certificatul de înregistrare c/f 1007600055200, 23.10.2007  
(numărul, data înregistrării)  
„Camera Înregistrării de Stat” a Republicii Moldova  
(instituția emitentă)
  6. Obiectul de activitate, pe domenii construcții drumuri și piste de aviație, poduri  
construcții civile, industriale și agrozootehnice.
  7. Autorizație (certificat)  
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
- 
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: Nu e cazul
  9. Principala piață de afaceri: R. Moldova
  10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1.	2023	71 107 000
2	2024	54 184 255
3	2025	27 334 782
Media anuală:		50 875 345 lei

Data completării: 18.05.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Crudu Eduard

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei SC „Neledimpex” SRL

Digitally signed by Crudu Eduard

Date: 2026.05.18 14:30:00 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie a drumului R31 R30 Tudora-Palanca-frontiera cu Ucraina, km 11,16-12,06.
2. Numărul și data contractului: nr. 06-14/258 din 08.10.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului: ÎS „ASD”
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
------------------------------------	--

încheiat contractul	
a) inițială (la data semnării contractului )	10 424 661,00 MDL _____
b) finală (la data finalizării contractului)	12 425 010,00 MDL _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 12 luni
  - b) efectiv realizată 16 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: modificări de proiect;
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 14 din 15.06.2023.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 18.05.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Crudu Eduard

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SC „Neledimpex” SRL

Digitally signed by Crudu Eduard

Date: 2026.05.18 14:30:32 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





# ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/258  
privind achiziția prin licitație deschisă

08 octombrie 2021

mun. Chișinău

## I. PARTEA GENERALĂ

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1630579382211** din **24.09.2021**, între **Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor**, cu sediul în or. Chișinău, str. Bucureiei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl.Sergiu Bejan în calitate de Beneficiar, pe de o parte și **S.C.,„Neledimpex” S.R.L.** cu sediul în mun.Chișinău, com. Băcioi str. Doina 38, tel/fax. 022027957, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007600055200, reprezentată de directorul dl Eduard Crudu în calitate de Antreprenor general, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrări de reparație a drumului R31 R30-Tudora-Palanca-frontiera cu Ucraina, km 11,16-12,06**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este pînă la **30.12.2022** și decurge după primirea avizului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și împrevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

*Dtgor*

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 1 (unu) an de la data recepției lucrărilor finalizate.

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **10 424 661,00 (zece milioane patru sute douăzeci și patru mii șase sute șazeci și unu lei, 00 bani) inclusiv TVA 1 737 443,50 (un milion șapte sute treizeci și șapte mii patru sute patruzeci și trei lei, 50 bani).**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### 4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întâzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în quantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor

Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## 6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea avizului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **1 (unu)** ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## 10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

kor

12  
N  
EP  
NR  
12  
N

## 12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestrui;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

## 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

## II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

### 14. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

14.1. Antreprenorul general, prin atribuirea oferitei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit prin reținerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor-verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 15% din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar.

14.2. În cazul modificării sumei contractului, garanția de bună execuție se va completa/actualiza prin rețineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate în cuantumul stabilit în p.14.1., cu notificarea Antreprenorului general.

14.3. La solicitarea Antreprenorului, de recepție lunară a lucrărilor executate, Beneficiarul va verifica prin prelevarea probelor de laborator calitatea lucrărilor supuse recepției..

### 15. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

15.1 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale, doar în cazul în care se constată vinovăția ambelor părți, iar în caz contrar răspunde partea care se face a fi vinovată. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

### 16. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### "Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a  
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general interimar

Sergiu BEJAN



#### "Antreprenor general"

S.C. "Neledimpex" S.R.L.

mun.Chișinău, com. Băcioi str. Doina 38  
c/f 1007600055200

c/ IBAN MD71VI022241700000633MDL

B.C."Victoriabank"S.A,

Filiala nr. 17 Chișinău

c/TVA 0306063

Administrator

Eduard CRUDU



AGENȚIA PROPRIETĂȚII PUBLICE  
ÎNTRERINDEREA DE STAT A DRUMURILOR  
CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

Aprob.

Director general interimar  
Î.S. „Administrația de Stat  
a Drumurilor”

S. Bejan

24 august 2023

PROCES – VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA  
LUCRĂRILOR

Nr. 14 din 15 iunie 2023

Privind lucrările de reparație a drumului R 31 R 30 – Tudora – Palanca – frontiera cu Ucraina, sector km 11,16 – 12,06”, executate în cadrul contractului nr. 06-14/258 din 08.10.2021, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Neledimpex” S.C. antreprenor or. Chișinău.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01 din 01 august 2019, eliberată de Președintele Raionului Ștefan Vodă cu valabilitatea pînă la sfîrșitul lucrărilor.
2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 111 din 18 mai 2023 și-a desfășurat activitatea în perioada 15 iunie 2023 fiind formată din:

Președinte:	Serghei Galușca	- director adjunct, Î.S. „ASD”
membri:	Ion Eremia	- șef, direcția politici în domeniul întreținerii drumurilor a MIDR
	Andrei Ermurachi	- șef, direcție implementare proiecte, Î.S. „ASD”
	Artur Ciobanu	- șef, direcția tehnică și calitate Î.S. „ASD”
	Petru Triboi	- șef, direcția siguranță și întreținerea construcției rutiere Î.S. „ASD”
	Gheorghe Olaru	- șef, serviciu siguranță rutieră Î.S. „ASD”
	Dumitru Calin	- șef, serviciu supraveghere tehnică, Î.S. „ASD”
	Iurie Afanasiev	- șef, direcție dezvoltare teritorială, consiliul rational Ștefan Vodă
	Ion Delinschi	- șef, secția sistematizare circulație rutieră, direcția Poliției de Patrulare a INSP
	Roman Serbenco	- director, S.A. „Drumuri Căușeni”
	Vasile Chetrari	- S.A. „Drumuri – Căușeni” sector Ștefan Vodă

3. La recepție au participat în calitate de invitați:
  - a) executant Eduard Crudu – administrator, S.R.L. „Neledimpex”
  - b) proiectant Alexei Dolganiuc – director general, S.R.L. „Universcons”
  - c) responsabil tehnic Semion Pînzari – specialist principal (responsabil tehnic), Î.S. „ASD”
4. Constatările comisiei de recepție:
  - 1.) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista – anexa nr.1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările cuprinse în lista – anexă nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție a constatat - că lucrarea este definitivată de construcție **cu** sau **fără** rezerve și poate fi dată în folosință

*Lucrarea de construcție este definitivată cu rezerve*

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

*Admiterea recepției*

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea **cu** sau **fără** obiecții a recepției

*Admiterea recepției cu obiecții*

7<sup>1</sup>. Drumul supus recepției are următorii indici de bază:

**Parametri tehnici**

Categoria tehnică - IV

Drumul este amplasat în r-nul Ștefan Vodă (s. Palanca)

Benzi de circulație - 2

Lățimea carosabila - 7.0 m

Lățimea trotuarului - 1.5 m

**Construcția sistemului rutier**

**Sistem rutier nou.**

- strat drenant din balast - 20 cm
- strat fundație din piatră spartă, LA25 - 24 cm
- Strat rutier din amestec din piatra sparta LA 25 (20%) amestecat cu material frezat (80%) stabilizat cu 3% de ciment CEM II/A-LL 32.5 R și 2% de bitum. - 10 cm
- beton asfaltic cu agregat mare de tip BAD 22,4 - 6 cm
- beton asfaltic cu agregat mărunte de tip MAS 16 - 5 cm

**Lista de cantități.**

Terasamente - 1954 m<sup>3</sup>

Balast - 1244 m<sup>3</sup>

Piatra sparta - 2759 m<sup>3</sup>.

Amestec granulat - 1440 t.

Beton asfaltic cu agregate mari - 958,8 t

Beton asfaltic cu agregate mărunte - 951,4 t

- Tăierea cu freza h=10 cm - 2 210 m<sup>2</sup>
- Tăierea cu freza h=15 cm - 3 360 m<sup>2</sup>
- Amenajarea drumurilor laterale - 692 m<sup>2</sup>
- Amenajarea trotuarului din pavaj - 1 879 m<sup>2</sup>
- Amenajarea bordurilor mari - 1 709 m
- Amenajarea platformei la oprire - 90 m<sup>2</sup>
- Amenajarea marcajului rutier - 162 m<sup>2</sup>

8. Costul fondurilor fixe primite în exploatare constituie - **12 635 120, 15 lei, inclusiv LCM - 12 425 010,00 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumului respectiv.**

9. În urma examinării vizuale pe teren a calității lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația drumului a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

10. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 3 anexe, a fost încheiat, astăzi joi  
15 iunie 2023 în 6 exemplare.

Comisia:

Președinte: Serghei Galușca \_\_\_\_\_

Membri: Ion Eremia \_\_\_\_\_

Andrei Ermurachi \_\_\_\_\_

Artur Ciobanu \_\_\_\_\_

Petru Triboi \_\_\_\_\_

Gheorghe Olaru \_\_\_\_\_

Dumitru Calin \_\_\_\_\_

Iurie Afanasiev \_\_\_\_\_

Ion Delinschi \_\_\_\_\_

Roman Serbenco \_\_\_\_\_

Vasile Chetrari \_\_\_\_\_

invitați: Eduard Crudu \_\_\_\_\_

Alexei Dolganiuc \_\_\_\_\_

Semion Pînzari \_\_\_\_\_

11. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea Se acceptă recepția la terminarea lucrărilor. Până la  
recepția finală de efectuare a lucrărilor.

Digitally signed by Moroi Nicolae  
Date: 2023.12.13 09:17:32 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



(semnătura)

Digitally signed by Moraru Ion  
Date: 2023.12.14 16:23:51 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



(numele, prenumele, funcția)

12. Lucrările de reparație a drumului R 31 R 30 – Tudora – Palanca – frontiera cu Ucraina, sector  
km 11,16 – 12,06”, în baza recomandărilor comisiei este:

TRANSMISĂ – EXECUTANTUL  
S.R.L. „Neledimpex” S.C.



2023

Eduard Crudu

PRIMITĂ – INVESTITORUL  
Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

2023

Andrei Ermurachi





la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
 Nr. 14 din 15 iunie 2023

Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformitățile)

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa ( km și PC)
1.	Remedierea sistemelor de evacuare de lângă borduri
2.	Lipsa parapetului pietonal de protecție la poduri.
3.	Remedierea bornelor kilometrice (km 12 și km 13)
4.	Aplăcarea marcajului și a indicatoarelor rubricate în conformitate cu schema aprobată.
5.	Instalarea indicatoarelor 1.12.1 și 1.20.
6.	Remedierea pelicolei de pe indicatorul 6.15.1.
7.	Reamenajarea sistemului de evacuare a apelor pluviale din noua stație auto.
8.	Obiecia stipulată în p.23 va fi remediată prin întocmirea actului lucrărilor de întreprindere de către SA "Drumuri Căsești"

Comisia:

Președinte: Serghei Galușca Galușca S.

Membri: Ion Eremia \_\_\_\_\_

Andrei Ermurachi Ermurachi

Artur Ciobanu Ciobanu

Petru Triboi Triboi

Gheorghe Olaru Olaru

Dumitru Calin Calin

Iurie Afanasiev

Ion Delinschi

Roman Serbenco

Vasile Chetrari

invitați: Eduard Crudu

Alexei Dolganiuc

Semion Pînzari



**CERTIFICAT Nr.**  
**CERTIFICATE No.** **10/QMS/A-23**

Se certifică Sistemul de Management al Calităţii al /  
*It is hereby certified that the Quality Management Systems of*

Digitally signed by Crudu Eduard  
Date: 2026.05.18 14:31:05 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**NELEDIMPEX S.R.L.**

MD-6812, str. Doina, 38, s. Băcioi, mun. Chişinău, Republica Moldova

Care este conform cu standardul / *Is in compliance with the standard*

**ISO 9001:2015 (SM EN ISO 9001:2015)**

Pentru următoarele domenii de activitate / *For the following field(s) of activities*

Lucrări de construcţii a drumurilor, lucrări de demolare a construcţiilor şi pregătire a terenului.  
Fabricarea betonului, betonului asfaltic, emulsiilor bituminoase şi amestec granulat tratat cu ciment.

*Road construction works, demolition and land preparation works. Manufacture of concrete, asphaltic concrete, bituminous emulsions and granular mixture treated with cement.*



VERIFICA CERTIFICATUL

Acest certificat se aplică pentru acele domenii de activitate descrise în cod IAF ID 1 şi Codurile CAEM  
enumerare mai jos, recunoscute internaţional:

*This certificate applies to those fields of activity described in IAF code ID 1 and NACE Codes  
listed below, internationally recognized:*

**Cod IAF ID 1: 15, 16, 28**

**Cod CAEM (NACE): 2399, 2361, 2363, 4211, 4311, 4312**

Valabilitatea prezentului certificat depinde de auditurile de supraveghere periodice anuale şi reexaminării complete a sistemului de management la trei ani.

*The validity of this certificate is depend on an annual audit and on a complete review every three years of the management systems*

Utilizarea şi validarea prezentului certificat sunt supuse documentului CERTMATCON. Regulament privind Certificarea Sistemelor de  
Management al Calităţii.

*The use and validity of this certificate are subject to compliance with the CERTMATCON document. Rules for the Certification of  
Quality management Systems*

Emitere iniţială 13.10.2023  
*First issue*

**Serghei DELIU**

Conducător OCSM

CERTMATCON

Head of CBMS

Data scadenţă 13.10.2026  
*Expiry date*



**CERTIFICAT Nr.**  
**CERTIFICATE No.** **116/QMS-23**

Se certifică Sistemul de Management al Calității al /  
*It is hereby certified that the Quality Management Systems of*

**NELEDIMPEX S.R.L.**

MD-6812, str. Doina, 38, s. Băcioi, mun. Chișinău, Republica Moldova

Care este conform cu standardul / *Is in compliance with the standard*

**ISO 9001:2015 (SM EN ISO 9001:2015)**

Pentru următoarele domenii de activitate / *For the following field(s) of activities*

Comerț cu ridicata al materialelor de construcții, mașinilor și echipamentelor pentru construcții,  
vopselelor și emailurilor.

*Wholesale of construction materials, construction machinery and equipment, paints and enamels.*

Acest certificat se aplică pentru acele domenii de activitate descrise în Codurile NACE(CAEN)  
enumerare mai jos, recunoscute internațional:

*This certificate is restricted to those scopes of business activity described in the internationally recognised  
NACE Code listed below:*

**4663, 4673**

Valabilitatea prezentului certificat depinde de auditurile de supraveghere periodice anuale și reexaminării complete a sistemului de management la trei ani.  
*The validity of this certificate is depend on an annual audit and on a complete review every three years of the management systems*

Utilizarea și validarea prezentului certificat sunt supuse documentului CERTMATCON. Regulament privind Certificarea Sistemelor de  
Management al Calității.

*The use and validity of this certificate are subject to compliance with the CERTMATCON document. Rules for the Certification of  
Quality management Systems*

Emitere inițială 13.10.2023

*First issue*

Data scadență 13.10.2026

*Expiry date*

**Serghei DELIU**

Conducător OCSM CERTMATCON

*Head of CBMS*



VERIFICA CERTIFICATUL

10.2024  
LOC  
VIZĂ

10.2025  
LOC  
VIZĂ

**CERTIFICAT Nr. 117/EMS-23**  
**CERTIFICATE No.**

Se certifică Sistemul de Management de Mediu al /

*It is hereby certified that the Environmental Management Systems of*

**NELEDIMPEX S.R.L.**

MD-6812, str. Doina, 38, s. Băcioi, mun. Chișinău, Republica Moldova

*Care este conform cu standardul / Is in compliance with the standard*

**ISO 14001:2015 (SM SR EN ISO 14001:2016)**

*Pentru următoarele domenii de activitate / For the following field(s) of activities*

Comerț cu ridicata al materialelor de construcții, mașinilor și echipamentelor pentru construcții, vopselelor și emailurilor. Lucrări de construcții a drumurilor, lucrări de demolare a construcțiilor și pregătire a terenului. Fabricarea betonului, betonului asfaltic, emulsiilor bituminoase și amestec granulat tratat cu ciment.

*Wholesale of construction materials, construction machinery and equipment, paints and enamels. Road construction works, demolition and land preparation works. Manufacture of concrete, asphaltic concrete, bituminous emulsions and granular mixture treated with cement.*

Acest certificat se aplică pentru acele domenii de activitate descrise în Codurile NACE(CAEN) enumerate mai jos, recunoscute internațional:

*This certificate is restricted to those scopes of business activity described in the internationally recognised NACE Code listed below:*

**2399, 2361, 2363, 4211, 4311, 4312, 4663, 4673**

Valabilitatea prezentului certificat depinde de auditurile de supraveghere periodice anuale și reexaminării complete a sistemului de management la trei ani.

*The validity of this certificate is depend on an annual audit and on a complete review every three years of the management systems.*

Utilizarea și validarea prezentului certificat sunt supuse documentului CERTMATCON. Regulament privind Certificarea Sistemelor de Management de Mediu.

*The use and validity of this certificate are subject to compliance with the CERTMATCON document. Rules for the Certification of Environmental Management Systems.*

Emitere inițială 13.10.2023  
*First issue*

Data scadență 13.10.2026  
*Expiry date*

**Serghei DELIU**

Conducător OCSM CERTMATCON  
*Head of CBMS*



VERIFICA CERTIFICATUL

10.2024  
LOC  
VIZĂ

10.2025  
LOC  
VIZĂ



**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC  
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
  - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
  - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
  - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
  - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
  - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
  - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
  - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

**Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă**

*Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.*

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
<b>A. Informații despre publicare</b>		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	<a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1780649569708">ocds-b3wdp1-MD-1780649569708</a>

<b>B. Identitatea autorității/entității contractante</b>		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Pretura sectorului Botanica
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601009602

## Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

*Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.*

<b>Cod poziție</b>	<b>Conținutul cerințelor</b>	<b>Răspuns</b>
1	2	3
<b>A. Informații privind operatorul economic</b>		
2A.1	Denumirea operatorul economic	SC „Neledimpex” SRL
2A.2	Țara	R. Moldova
2A.3	Cod poștal	MD – 6812
2A.4	Oraș/Localitate	mun. Chișinău,
2A.5	Adresa juridică	mun. Chișinău, com. Bacioi, str. Doina,38
2A.6	Pagina web	-
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Crudu Eduard
2A.7.1	<i>Telefon</i>	tel. mob. 060799779 tel./fax. 022-79-57
2A.7.2	<i>Adresa de e-mail</i>	neledimpex@yahoo.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	c/f 1007600055200
2A.9	Numărul cod TVA	TVA 0306063
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	Persoană juridică „SRL”
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Scotigor Ion
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Scotigor Ion

2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv ( <i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2</i> )	R.M.
2A.12	Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> <li>• întreprindere mică</li> <li>• întreprindere mijlocie</li> <li>• și altele</li> </ul>	întreprindere mijlocie
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> <b><u>Nu</u></b>
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	număr
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	<input checked="" type="checkbox"/> <b><u>Da</u></b> <input type="checkbox"/> Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	SC „Neledimpex” SRL <u>Asociat secund</u>
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	SC „Enelconstruct” SRL <u>Lider</u>
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	Asocierea SC „Enelconstruct” SRL <u>Lider</u> <u>și</u> SC „Neledimpex” SRL <u>Asociat secund</u>
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
<b>B. Informații privind reprezentanții operatorului economic</b>		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Crudu Eduard
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	R. Moldova

2B.4	Telefon	060799779
2B.5	Adresa de e-mail	neledimpex@yahoo.com
<b>C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități</b>		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> <b><u>Nu</u></b>
<p><i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i></p>		
<b>D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează</b>		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> <b><u>Nu</u></b>
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	text

### Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

*Compartimentul se completează de către operatorii economici.*

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
<b>A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
3A.1	<p><b>Participare la o organizație criminală.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> <b><u>Nu</u></b>

	ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.2	<p><b>Corupție.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> <b><u>Nu</u></b>
3A.3	<p><b>Fraude.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> <b><u>Nu</u></b>
3A.4	<p><b>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> <b><u>Nu</u></b>
3A.5	<p><b>Spălare de bani sau finanțarea terorismului.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> <b><u>Nu</u></b>

	infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.6	<b>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nu</b>
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
<b>B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale</b>		
<b>Plata impozitelor</b>		
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Da</b> <input type="checkbox"/> Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	text
3B.1.2	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.1.3	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.	text

3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?  Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Da</b> <input type="checkbox"/> Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: servicii.fisc.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat Botanica Referința exactă a documentației:  text
<b>C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici</b>		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nu</b>
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
<b>D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale</b>		
	<b>Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale</b>	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nu</b>
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	<i>fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nu</b>
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	<b>Insolvabilitatea</b>	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nu</b>
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	<b>Active administrate de lichidator</b>	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nu</b>
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	<b>Activitățile economice sunt suspendate</b>	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nu</b>
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	<i>măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	<b>Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței</b>	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nu</b>
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	<b>Conflict de interese</b>	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nu</b>
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	<b>Etica profesională</b>	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nu</b>
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	<b>Integritatea</b>	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nu</b>
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	<i>fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text

#### Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
<b>A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale</b>		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	<input type="checkbox"/> <b>Da</b> <input type="checkbox"/> Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	Certificat de Inregistrare, Extras
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet:  text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):  text
		Referința exactă a documentației:  text
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	<input type="checkbox"/> <b>Da</b> <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	<input type="checkbox"/> <b>Da</b> <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet:  text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):  text
		Referința exactă a

		<i>documentației:</i>  text
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	<input type="checkbox"/> <b>Da</b> <input type="checkbox"/> Nu
<b>B. Capacitatea economică și financiară</b>		
	<b>Declarații bancare</b>	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nu</b>
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	<i>Adresa de internet:</i>  text
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i>  text
		<i>Referința exactă a documentației:</i>  text
	<b>Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)</b>	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează:  Valoare 15000,00 mii lei Perioada 2025  <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Da</b> <input type="checkbox"/> Nu
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea 27 334 782 MDL Anul 2025
	<b>Cifra de afaceri medie anuală</b>	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează:  Valoare 15000,00 mii lei Perioada 2023-2025  <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Da</b> <input type="checkbox"/> Nu
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea 71 107 000 MDL Anul 2023

		<i>Valoarea</i> 54 184 255 MDL <i>Anul 2024</i> <i>Valoarea</i> 27 334 782 MDL <i>Anul 2025</i> <i>Valoarea medie</i> <i>totală</i> 50 875 345 MDL
	<b>Raport financiar</b>	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	<input type="checkbox"/> <b>Da</b> <input type="checkbox"/> Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:  text  Autoritatea sau organismul emitent(ă):  text  Referința exactă a documentației:  text
<b>C. Capacitatea tehnică și/sau profesională</b>		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	<input type="checkbox"/> <b>Da</b> <input type="checkbox"/> Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i>  text  <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i>  text  <i>Referința exactă a documentației:</i>  text
	<b>Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității</b>	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în	<input type="checkbox"/> <b>Da</b> <input type="checkbox"/> Nu

	special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet:  text  Autoritatea sau organismul emitent(ă):  text  Referința exactă a documentației:  text
	<b>Utilaje, instalații și echipament tehnic</b>	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Da</b> <input type="checkbox"/> Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Da</b> <input type="checkbox"/> Nu
	<b>Pregătirea profesională și calificarea personalului</b>	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Da</b> <input type="checkbox"/> Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Da</b> <input type="checkbox"/> Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2023 Angajați 50 Anul 2024 Angajați 45 Anul 2025 Angajați 35
	<b>Numărul membrilor personalului de conducere</b>	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul	Anul 2023 Persoane 8

	ultimilor trei ani.	Anul 2024
		Persoane 8
		Anul 2025
		Persoane 8
	<b>Mostre, descrieri, fotografii</b>	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> <b>Da</b> <input type="checkbox"/> Nu
	<b>Pentru contractele de achiziție publică de lucrări</b>	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> <b>Da</b> <input type="checkbox"/> Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	Contract de antrepriză nr. 06-14/258 din 08.10.21. Obiect: Lucrari de reparatie a drumului R31 R30 Tudora-Palanca-frontiera cu Ucraina, km 11,16-12,06. Proces – verbal de receptie nr. 14 din 15.06.2023. Valoare: 12 425 010,00 lei Beneficiar: I.S. „Administratia de Stat a Drumurilor”.
	<b>Pentru contractele de achiziție publică de bunuri</b>	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nu</b>
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
	<b>Pentru contractele de achiziție publică de</b>	

	<b>servicii</b>	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nu</b>
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
<b>D. Standarde de asigurare a calității</b>		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Da</b> <input type="checkbox"/> Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:  text  Autoritatea sau organismul emitent(ă): CERTMATCON Referința exactă a documentației: ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018
<b>E. Standarde de protecție a mediului</b>		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Da</b> <input type="checkbox"/> Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:  text  Autoritatea sau organismul

		emitent(ă):  text
		Referința exactă a documentației:  text
<b>F. Permiteea controalelor</b>		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	<input type="checkbox"/> <b>Da</b> <input type="checkbox"/> Nu

## Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
<b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b>		
5A.1	<p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?</p> <p>Termen 3 zile de la solicitare.</p> <p><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i></p>	<input type="checkbox"/> <b>Da</b> <input type="checkbox"/> Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:  text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):  text
		Referința exactă a documentației:  text

## Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

*Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.*

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
<b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b>		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input type="checkbox"/> <b>Da</b> <input type="checkbox"/> Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input type="checkbox"/> <b>Da</b> <input type="checkbox"/> Nu

## Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **Pretura Botanica**, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAЕ în scopul desfășurării procedurii de achiziție **„Renovarea trotuarelor bd. Cuza Vodă (tronson str. Independenței – str. Grenoble)”**, număr unic de identificare și referința de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ocds-b3wdp1-MD-1780649569708, din 05.06.2026.

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: Crudu Eduard

Funcția: Director

Data: 17.06.2026

Adresa: mun. Chisinau

Semnătura

Digitally signed by Crudu Eduard  
Date: 2026.06.17 10:08:04 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Data prezentării 28.05.2026 16:53:31

Anexe la SNC  
"Prezentarea situatiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finantelor  
al Republicii Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: Neledimpex SRL

Cod CUIÎO: 40437770

Cod IDNO: 1007600055200

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 5511, S.BACIOI

Strada: m. Chisinau, c. Bacioi, str. Doina, 38

Digitally signed by Crudu Eduard

Date: 2026.06.17 10:08:30 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022027957

WEB:

E-mail: neledimpex@yahoo.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Crudu Carolina Valeriu Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 53 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Crudu Eduard Nicolae

Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

la 31.12.2025

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	104	104
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	104	104
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	0

2.4. alte immobilizări necorporale	024	0	0
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040	0	0
<b>Total immobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	104	104
<b>II. Immobilizări corporale</b>			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	2641372	2592731
2. Terenuri	070	955871	955871
3. Mijloace fixe, total	080	22395970	19920446
din care:			
3.1. clădiri	081	0	0
3.2. construcții speciale	082	15806974	15013187
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	641195	0
3.4. mijloace de transport	084	5904795	4846524
3.5. inventar și mobilier	085	43006	60735
3.6. alte mijloace fixe	086	0	0
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice immobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120	579474	2666340
<b>Total immobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	26572687	26135388
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	0	0
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	26572791	26135492
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1867464	3918735
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	4771858	7781314
	4. Produse și mărfuri	270	0	0
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	843656	843656
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7482978	12543705
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	23145305	3306534
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	629161	58109
	4. Creanțele ale personalului	330	59342	61020
	5. Alte creanțe curente	340	390424	524560
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	186471	207427
	7. Alte active circulante	360	1231838	1234451
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	25642541	5392101
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	487548	0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	487548	0
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	893165	168897
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	34506232	18104703

	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	61079023	44240195
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	( 0	( 0
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	( 0	( 0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	<b>II. Prime de capital</b>	500	0	0
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	614692	614692
	3. Alte rezerve	530	0	0
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	614692	614692
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	60612
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	24356202	24356202
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-2618581
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( 0
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	24356202	21798233
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600	3384573	3384573
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	0	0
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	28360867	25802898
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	9268127	6578441
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0

	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	9268127	6578441
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	5499153	6441930
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	7414366	2200213
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	210200	43604
	6. Datorii față de personal	760	663455	657236
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	126188	187075
	8. Datorii față de buget	780	113424	225460
	9. Datorii față de proprietari	790	126170	21251
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	9297073	2082087
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	23450029	11858856
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	61079023	44240195
E.				
F.				

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	54184255	27334782
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1061251	3196825
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	51664674	23407120
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	1458330	730837
Costul vânzărilor, total	020	47353955	20414830
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1015169	1849549
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	45042438	18147803
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	1296348	417478
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	6830300	6919952
Alte venituri din activitatea operațională	040	24090	290225
Cheltuieli de distribuire	050	0	0
Cheltuieli administrative	060	5017938	5725915
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1163647	4410243
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	672805	-2925981
Venituri financiare, total	090	38209	62562
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	38209	6101
Cheltuieli financiare, total	100	54240	32636
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	54240	32636
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	-16031	29926
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	292754	690655
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	108314	413181
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	184440	277474
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	168409	307400
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	841214	-2618581
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	321241	0
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	519973	-2618581

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	5400	0	0	5400
	2. Capital nevărsat	020	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400	0	0	0
II.	<b>Prime de capital</b>	070	0	0	0	0

	<b>Rezerve</b>					
III.	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	614692	0	0	614692
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	614692	0	0	614692
	<b>Profit (pierdere)</b>					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	61448	836	60612
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	24356202	0		24356202
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	0	2618581	-2618581
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	24356202	61448	2619417	21798233
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170	3384573	0	0	3384573
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180	0	0	0	0
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	28360867	61448	2619417	25802898

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	45830851	54908213
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	58112576	45120550
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6025254	6322305
Dobînzî plătite	040	642361	1430996
Plata impozitului pe venit	050	443385	368799
Alte încasări	060	8638	602
Alte plăți	070	2794344	122093
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-22178431	1544072
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2549339	947974

Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	496726
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-2549339	-451248
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	24638659	12969437
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6797615	14783230
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	17841044	-1813793
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-6886726	-720969
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-24450	-3299
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	7804341	893165
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	893165	168897

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa 25.pdf

## Scrisoare de recomandare

Prin prezenta „Ionconstruct SRL”, recomandă pe SRL „EnelConstruct,, pentru executarea lucrărilor de amenajare cu pavaj a 3300m<sup>2</sup> și executarea pernei din argila 2200m<sup>2</sup> din str. Aerodromului Nr.1, din or. Balti.

Astfel, conform contractului de antrepriză nr. 9 A din 09.04.2025 SRL „EnelConstruct,, în calitate de executant a lucrărilor de amenajare cu pavaj a 3300m<sup>2</sup> și executarea pernei din argila 2200m<sup>2</sup> d din str. Aerodromului Nr.1, din or. Balti a îndeplinit toate obligațiunile și s-a încadrat în termenii stabiliți, respectând normele și standardele în vigoare. Nu în ultimul rând a demonstrat flexibilitate, organizare, cunoștințe profunde în domeniu, asumarea de decizii importante.

În concluzie , recomandăm cu încredere SRL „ EnelConstruct,, condus de dl Veaceslav Sandu ca fiind un executant profesionist și de încredere , apreciind serviciile sale de calitate și flexibilitate, care îi diferențiază într-un mod favorabil de competitorii săi.

16.12.2025

**Director general**

**„ Ionconstruct,, SRL**



**Ion Cerlat**