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”Réspuns integrat in prevenirea riscurilor de dezastre” (RO) ,INTEGRETED
RESPONSE IN DISASTER RISK PREVENTION” (ENG), INREDISON

COD - ROMD00569
DECIZIE DE ATRIBUIRE

Supliment la Decizia de atribuire nr. 03 din 29.07.2026

Referinti publicare: achizitii.md nr. 21638537 / Lot nr. 1 (id 12350558) / MTender ID:
ocds-b3wdpl-MD-1782293671169 / Invitatie nr. 01/1-24/88 din 24.06.2026

Activitatea 1.5 - Curitarea bazinelor acvatice, construirea si consolidarea digurilor,
consolidarea albiei canalelor de scurgere a apelor pluviale in satul Condrita, municipiul
Chigindu din cadrul proiectului ,INTEGRETED RESPONSE IN DISASTER RISK
PREVENTION” (INREDISON), co-finantat de Uniunea Europeani prin Programul Interreg
Romania-Republica Moldova 2021-2027, Cod ROMD00569

Buget maxim: 8 025 726,42 MDL fard TVA (echiv. cca. 400 000 EUR, curs InforEuro
08/2025: 1 EUR = 19.822 MDL)

Autoritatea contractanti, examinénd raportul de evaluare intocmit de comisia de evaluare
la data de 29.07.2026, ia act ci aceastd comisie recomandi ca SRL ,,EMCOM E & E” si fie
declarat céstigitor al contractului, cu o valoare de 7 282 606,43 MDL fiard TVA, in urma
aplicdrii criteriului de atribuire ,,cel mai bun raport calitate-pret” (art. 26 alin. (1) lit. ¢) din
Legea nr. 131/2015 si la pet. 17.4 din Anexa II la Acordul de Finantare), oferta obtindnd un
punctaj total de 95,59 puncte din 100.

Autoritatea contractantd aproba raportul de evaluare (EV7).

Ca urmare a recomandarii comisiei de evaluare, autoritatea contractantd decide atribuirea
contractului citre SRL ,,EMCOM E & E”, aceasta fiind oferta care asiguri cel mai bun raport
calitate-pret dintre ofertele conforme administrativ si tehnic, indeplinind totodata criteriile de
selectie stabilite in invitatia de participare.

Contractul va fi incheiat numai dupi expirarea termenului de asteptare, in conformitate
cu art. 32 din Legea nr. 131/2015 si pet. 29.1 din Anexa Il la Acordul de Finantare.
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