

CERERE DE PARTICIPARE

Către,

Primăria municipiului Cahul

3909, MOLDOVA, Кагульский, mun.Cahul, or. Cahul str. P. Independenței nr. 6

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **din 01 aprilie 2026** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului: **lucrări de amenajare** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **SRL UDS-CONSTRUCT** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 10 aprilie 2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL UDS-CONSTRUCT, administrator SARI ROMAN

semnatura electronica

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către

Primăria municipiului Cahul

3909, MOLDOVA, Кагульский, mun.Cahul, or. Cahul str. P. Independenței nr. 6

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind **lucrari de amenajare** (se indică obiectul achiziției) prin procedura de achiziție **valoare mica**, (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de **60 (șaizeci) de zile**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data **de 15 iunie 2026** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 10 aprilie 2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL UDS-CONSTRUCT, administrator SARI ROMAN

semnat electronica

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

lucrari de amenajare

(denumirea lucrărilor)

<i>Nr. d/o</i>	<i>Grupa de obiecte/denumirea obiectului</i>	<i>Anul 2026</i>
		<i>3 luni</i>
1.	Lucrări de demontare	<i>5 zile</i>
2.	Lucrări de construcții generale:	<i>78 zile</i>
3.	Lucrari de finisare	<i>7 zile</i>

Semnat: semnatura electronica

Nume: Sarî Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-Construct

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrărilor de reparație la IP Gimnaziul M. Eminescu s. Baimaclia**
2. Numărul și data contractului **№ 13 din 21 februarie 2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IP Gimnaziul M.Eminescu s. Baimaclia**
4. Adresa beneficiarului **7313, MOLDOVA, Кантемирский, s.Baimaclia (r-l Cantemir), s.Baimaclia r-n Cantemir**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului **62 993,39 lei** exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului **62 993,39 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **62 993,39 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **1 luna**
 - b) efectiv realizată **da**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№ 1 pe 12.03.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 10 aprilie 2026

Semnat: electronic

Nume: SARÎ Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrărilor de reparație la Centrul Resurse pentru Educație Incluzivă la IP Gimnaziul M.Eminescu s. Baimaclia**
2. Numărul și data contractului **№ 16 din 16 iulie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IP Gimnaziul M.Eminescu s. Baimaclia**
4. Adresa beneficiarului **7313, MOLDOVA, Кантемирский, s.Baimaclia (r-l Cantemir), s.Baimaclia r-n Cantemir**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
 - b) Antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului **208 791,44 lei** exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului **208 791,44 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **208 791,44 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **3 luni**
 - b) efectiv realizată **da**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№ - pe 23.09.2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 10 aprilie 2026

Semnat: electronic

Nume: SARÎ Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de pavaje la IET Grădinița de copii „Romanita,, s. Borceag r-n Cahul**
2. Numărul și data contractului **№ 26/25 din 07 august 2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s. Borceag**
4. Adresa beneficiarului **Primaria s. Borceag, cu sediul în raionul Cahul**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului **199 404,17 lei** exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) **199 404,17 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **199 404,17 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **1,5 luni** _____
 - b) efectiv realizată **da** _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№ 1 pe 19.09.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 10 aprilie 2026

Semnat: electronic

Nume: SARÎ Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de pavaje la IET Grădinița de copii „Romanita”, s. Borceag r-n Cahul**
2. Numărul și data contractului **№ 38/2025 din 28 august 2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s. Borceag**
4. Adresa beneficiarului **Primaria s. Borceag, cu sediul în raionul Cahul**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului **100 226,93 lei** exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) **100 226,93 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **100 226,93 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **1 luni** _____
 - b) efectiv realizată **da** _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№ 1 pe 19.09.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 10 aprilie 2026

Semnat: electronic

Nume: SARÎ Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrărilor de reparație capitală a pardoselei din sala de sport la gimnaziul Vasile Badiu din s. Borogani r-ul Leova**
2. Numărul și data contractului **№ 07 din 16 iunie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **gimnaziul Vasile Badiu din s. Borogani**
4. Adresa beneficiarului **6335, MOLDOVA, s. Borogani r-ul Leova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului **239 073,70 lei** exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului **239 073,70 lei**)
 - b) finală (la data finalizării contractului) **239 073,70 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **3 luni**
 - b) efectiv realizată **da**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№ - pe 03.07.2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 10 aprilie 2026

Semnat: electronic

Nume: SARÎ Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatia cladirii IP GM Bujor usi si geamuri
2. Numărul și data contractului № 14 din 11 octombrie 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului I.P. GIMNAZIUL BUJOR DIN S. BUJOR, R-NUL HINCESTI
4. Adresa beneficiarului 3416, MOLDOVA, Hîncești, s.Bujor, r-nul Hincesti
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului **298 957,87 lei** exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului **298 957,87 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **298 957,87 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 2 luni
 - b) efectiv realizată da
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № - pe 13.12.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 10 aprilie 20266

Semnat: electronic

Nume: SARÎ Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a clădirii IP GM „Anton Bunduchi.. (Sala festiva)
2. Numărul și data contractului № ocds-b3wdp1-MD-1747728317532 /11 din 29 iulie 2025
3. Denumirea/numele beneficiarului IP Gimnaziul „Anton Bunduchi,,
4. Adresa beneficiarului 3417, MOLDOVA, Hîncești, s.Buțeni, Buteni
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 443 997,23 lei exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului 443 997,23 lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 443 997,23 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 2 luni _____
 - b) efectiv realizată da _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № - pe 16.09.2025
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 10 aprilie 2026

Semnat: electronic

Nume: SARÎ Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **renovarea clădirii administrative din satul Ceadir, raionul Leova**
2. Numărul și data contractului **№ 11 din 18.03.2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Ceadir**
4. Adresa beneficiarului **6314, MOLDOVA, Леовский, s.Ceadîr, s.Ceadir r.Leova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului **566 003,11 lei** exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent _____ dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului **566 003,11 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **566 003,11 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: __ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **5 luni** _____
 - b) efectiv realizată **da** _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№ 1 din 15.09.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 10 aprilie 2026

Semnat: electronic

Nume: SARÎ Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Scimbarea ferestilor la sala de sport si zidarie ordinara din blocul de fortan cu prepararea mortarului M-25**
2. Numărul și data contractului **№ 30 din 25 octombrie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **I.P.Gimnaziu v.Hanganu s. Cociulia**
4. Adresa beneficiarului **R. MOLDOVA, UTA Găgăuzia, v.Hanganu s. Cociulia**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului **149 988,82 lei** exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului **149 988,82 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **149 988,82 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: __ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **1,5 luni** _____
 - b) efectiv realizată **da** _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№ 1 din 13.12.2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 10 aprilie 2026

Semnat: electronic

Nume: SARÎ Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Ремонтные работы в первой младшей А группе, в первой младшей В группе, коридор и тамбур, санитарный узел в УРО №1, Работы по благоустройству территории и устройство отмостки в УРО №3
2. Numărul și data contractului № 94/25 din 03 iunie 2025
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s.Congaz
4. Adresa beneficiarului 3819, МОЛДОВА, АТО Гагаузия, с.Конгаз, str.Октеабрисцаиа 85
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului **813 064,14 lei** exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) **813 064,14 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **813 064,14 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 3 luni
 - b) efectiv realizată da
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № - pe 10.09.2025
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 10 aprilie 2026

Semnat: electronic

Nume: SARÎ Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a pragului și instalării în Grădinița de copii din s. Costangalia, r-ul Cimișlia**
2. Numărul și data contractului **№ 27 din 19 august 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria com. Ecaterinovca**
4. Adresa beneficiarului **MD-4116, MOLDOVA, Cimișlia, s.Ecaterinovca, s.Ecaterinovca, r-l Cimișlia**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului **117 433,07 lei** exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului **117 433,07 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **117 433,07 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **1 luni** _____
 - b) efectiv realizată **da** _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№ - pe 29.10.2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 10 aprilie 2026

Semnat: electronic

Nume: SARÎ Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație interioare la IP Gimnaziul-grădiniță "Serghei Esenin" s.Alexanderfeld
2. Numărul și data contractului № 13 din 06.10.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului IP Gimnaziul -grădiniță „Serghei Esenin”
4. Adresa beneficiarului r-ul. Cahul s.Alexanderfeld
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 187 953,78 lei exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului 187 953,78 lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 187 953,78 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 2 luni
 - b) efectiv realizată da
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 1 din 14.10.2025
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 10 aprilie 2026

Semnat: electronic

Nume: SARÎ Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie capitale pe interior la sediul primariei s. Gura Galbenei r-ul Cimișlia
2. Numărul și data contractului № COP 06-25 din 22.04.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului PRIMARIA SATULUI GURA GALBENEI
4. Adresa beneficiarului 4118, MOLDOVA, or.Cimișlia, s.Gura Galbenei r-nul Cimișlia
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 383 999,99 lei exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 383 999,99 lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 383 999,99 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 3 luni _____
 - b) efectiv realizată da _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 1 din 20.06.2025
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 10 aprilie 2026

Semnat: electronic

Nume: SARÎ Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatia blocului alimentar la gradinița de copii nr. 2 din satul Alexandru Ioan Cuza r-l Cahul
2. Numărul și data contractului № 23 din 09 august 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Alexandru Ioan Cuza
4. Adresa beneficiarului MD5311, MOLDOVA, Кагульский, s.Alexandru Ioan Cuza, str. Stefan cel Mare 126
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului **231 600,00 lei** exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului **231 600,00 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **231 600,00 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 2 luni
 - b) efectiv realizată da
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № - pe 27.09.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 10 aprilie 2026

Semnat: electronic

Nume: SARÎ Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Ремонт спортзала с заменой системы отопления и электрооборудования, с. Джолтай**
2. Numărul și data contractului **№ 16 din 31 octombrie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **I.P.GIMNAZIUL DIN SATUL JOLTAI**
4. Adresa beneficiarului **6115, MOLDOVA, UTA Găgăuzia, s.Joltai, str. Lenin 64**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului **264 557,79 lei** exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului **264 557,79 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **264 557,79 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **2 luni** _____
 - b) efectiv realizată **da** _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№ - pe 18.12.2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 10 aprilie 2026

Semnat: electronic

Nume: SARÎ Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparația capitală sălilor festivă și sportivă în instituția educației timpurie satul Novosiolovca**
2. Numărul și data contractului **№ 40 din 02 octombrie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Novosiolovca**
4. Adresa beneficiarului **7425, МОЛДОВА, Таракля, с.Новосёловка, Novosiolovca, str. Lenin, 25**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului **266 511,22 lei** exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului **266 511,22 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **266 511,22 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **3 luni** _____
 - b) efectiv realizată **da** _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№ 1 din 10.12.2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 10 aprilie 2026

Semnat: electronic

Nume: SARÎ Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului « **Lucrările de reparație a sediului OMF Samalia (electricitate)** »
2. Numărul și data contractului **№ 10/25 din 30 octombrie 2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Centrul de Sănătate Cociulia**
4. Adresa beneficiarului **rl. Cantemir, com. Cociulia**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului **39 730,36 lei** exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului **39 730,36 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **39 730,36 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **1,5 luna**
 - b) efectiv realizată **da**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№ 1 pe 16.12.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 10 aprilie 2026

Semnat: electronic

Nume: SARÎ Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Ремонт электрической щитовой, тепловыпускной, коридора помещений в подвале ТГУ
2. Numărul și data contractului **№ 13 din 17.02.2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Universitatea de Stat «Grigore Tâmbac» din Taraclia**
4. Adresa beneficiarului **MD-7402, MOLDOVA, мун. Кишинэу, strada Mira, 9**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului **238 093,14 lei** exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent _____ dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului **238 093,14 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **238 093,14 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **3 luni** _____
 - b) efectiv realizată **da** _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№ 1 din 01.04.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 10 aprilie 2026

Semnat: electronic

Nume: SARÎ Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului «Ремонт полов в филиале детского сада «ТЕРЕМОК» с. Томай»
2. Numărul și data contractului № 68 din 01 iulie 2025
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Tomai
4. Adresa beneficiarului PM, АТО Гагаузия, Чадыр-Лунгский, с.Томай
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 282 115,42 lei exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului 282 115,42 lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 282 115,42 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 5,5 luna _____
 - b) efectiv realizată da _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 1 pe 16.12.2025
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 10 aprilie 2026

Semnat: electronic

Nume: SARÎ Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **« Lucrări de la scara 1,2,3,4 și pireu la Centru pentru Tineret din s.Porumbrei »**
2. Numărul și data contractului **№ 23 din 12 mai 2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria comunei Porumbrei**
4. Adresa beneficiarului **s.Porumbrei r.Cimișlia R.Moldova str. Nicolaie Sulac nr.12**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului **216220,80 lei** exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) **216220,80 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **216220,80 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **2 luni** _____
 - b) efectiv realizată **da** _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№ 1 din 22.07.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 10 aprilie 2026

Semnat: electronic

Nume: SARÎ Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **« Lucrari de reparație (spalatorie) la gradinița de copii din satul Alexanderfeld raionul Cahul »**
2. Numărul și data contractului **nr.23 din 09 iunie 2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Alexanderfeld**
4. Adresa beneficiarului **sat. Alexanderfeld, Primăria Alexanderfeld**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului **234926,81 lei** exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) **234926,81 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **234926,81 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **1 luna** _____
 - b) efectiv realizată **da** _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№ 2 din 04.09.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 10 aprilie 2026

Semnat: electronic

Nume: SARÎ Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **« Lucrări de reparație capitală a scărilor de intrare în sediul central al Direcției CSP Comrat »**
2. Numărul și data contractului **nr.123 din 03 iulie 2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Agentia Națională pentru Sănătatea Publică**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului **133 102,14 lei** exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) **133 102,14 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **133 102,14 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **2 luni** _____
 - b) efectiv realizată **da** _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№ 1 din 07.08.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 10 aprilie 2026

Semnat: electronic

Nume: SARÎ Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **« Lucrări de reparație la Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir »**
2. Numărul și data contractului **nr.18 din 05 august 2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Liceul Teoretic Dmitrii Cantemir mun. Cahul**
4. Adresa beneficiarului **mun. Cahul str. str.I.L. Caragiale 33**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului **113140,24 lei** exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) **113140,24 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **113140,24 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **1 luna** _____
 - b) efectiv realizată **da** _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№ 1 din 04.09.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 10 aprilie 2026

Semnat: electronic

Nume: SARÎ Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **« Lucrari de reparație la grădinița de copii din s.Alexanderfeld»**
2. Numărul și data contractului **nr.29 din 19 august 2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Alexanderfeld**
4. Adresa beneficiarului **sat. Alexanderfeld, Primăria Alexanderfeld**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului **64683,01 lei** exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) **64683,01 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **64683,01 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: __ - _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **1 luna** _____
 - b) efectiv realizată **da** _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№ 3 din 04.09.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 10 aprilie 2026

Semnat: electronic

Nume: SARI Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **« Капитальный ремонт площадки в Алее с.Новоселовка (заливка бетона)»**
2. Numărul și data contractului **nr.47 din 04 decembrie 2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s. Novosiolovca**
4. Adresa beneficiarului **s. Novosiolovca**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului **44586 lei** exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) **44586 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **44586 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **-** _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **1 săptămână** _____
 - b) efectiv realizată **da** _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№ 1 din 12.12.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 10 aprilie 2026

Semnat: electronic

Nume: SARÎ Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **« Demontare si confictionare usi din profil mase plastica inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor existent la Gimnaziul „V. Hanganu” s.Cociulia»**

2. Numărul și data contractului **nr.01 din 18 decembrie 2025**

3. Denumirea/numele beneficiarului **IP Gimnaziul Valeriu Hanganu s.Cociulia r-n Cantemir**

4. Adresa beneficiarului **s.Cociulia, str.Păcii 13**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului **49900,00 lei** exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului **49900,00 lei**

b) finală (la data finalizării contractului) **49900,00 lei** _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **1 săptămână** _____

b) efectiv realizată **da** _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№ 1 din 22.12.2025**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 10 aprilie 2026

Semnat: electronic

Nume: SARÎ Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **« Lucrări de reparația Casa de Cultură s.Tătărești,r. Cahul»**
2. Numărul și data contractului **nr.36 din 20 octombrie 2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s. Tătărești, r-l Cahul**
4. Adresa beneficiarului **s.Tătărești ,r-l Cahul**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului **299999,96 lei** exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului **299999,96 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **299999,96 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **2 luni**
 - b) efectiv realizată **da**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№ 1 din 16.12.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 10 aprilie 2026

Semnat: electronic

Nume: SARÎ Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **« Reparatia sediului IMSP CS GOTESTI r.Cantemir»**
2. Numărul și data contractului **nr.06\25 din 07 octombrie 2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP CS Gotesti**
4. Adresa beneficiarului **com. Gotești, r-nul Cantemir**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului **566 969,86 lei** exprimată în moneda exprimată în care s-a încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului **566 969,86 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **566 969,86 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **2,5 luni**
 - b) efectiv realizată **da**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№ 1 din 23.12.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 10 aprilie 2026

Semnat: electronic

Nume: SARÎ Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **« lucrările de reparație a sediului OMF Șamalia »**
2. Numărul și data contractului **nr.35 din 09 octombrie 2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP CS COCIULIA**
4. Adresa beneficiarului **rl. Cantemir, com. Cociulia**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului **469 497,19 lei** exprimată în moneda exprimată în care s-a încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului **469 497,19 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **469 497,19 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **-** _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **2 luni** _____
 - b) efectiv realizată **da** _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№ 1 din 17.12.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 10 aprilie 2026

Semnat: electronic

Nume: SARÎ Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **« Ремонт миниочистных сооружений в УРО Новоселовка »**
2. Numărul și data contractului **nr.23 din 19 martie 2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **примэрия Новоселовка**
4. Adresa beneficiarului **с.Новоселовка район Тараклия ул. Ленина 25**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului **39996,69 lei** exprimată în moneda exprimată în care s-a încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului **39996,69 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **39996,69 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **1 luna**
 - b) efectiv realizată **da**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№ 1 din 30.04.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 10 aprilie 2026

Semnat: electronic

Nume: SARÎ Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. d/o	Obiectul contractului	Denumirea beneficiarului /Adresa	Calitatea antreprenorului [*]	Costul contractului/ valoarea lucrărilor executate (lei, cu TVA)	Perioada de execuție a lucrării (nr. de luni/ani)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Anul 2023						
1						
Total anul 2023					X	X
Anul 2024						
1	Lucrări de reparație capitală a pardoselei din sala de sport în gimnaziul Vasile Badiu din s. Borogani r-ul Leova	gimnaziul Vasile Badiu din s. Borogani r-ul Leova	Antreprenor	239073,70	3 luni	№ - din 03 iulie 2024
2	Lucrărilor de reparație la Centrul Resurse pentru Educație Incluzivă la IP Gimnaziul M.Eminescu s. Baimaclia	IP Gimnaziul M.Eminescu s. Baimaclia	Antreprenor	208791,44	3 luni	№ - din 23 septembrie 2024
3	Reparația blocului alimentar la grădinița nr. 2 satul Alexandru Ioan Cuza r-l Cahul	Primăria Alexandru Ioan Cuza	Antreprenor	231600,00	2 luni	№ - din 27 septembrie 2024
4	Lucrări de reparație a pragului și instalării în Gradinița de copii din s. Costangalia, r-ul Cimișlia	Primăria com. Ecaterinovca	Antreprenor	117433,07	1 luna	№ - din 29 octombrie 2024
5	Reparația capitală sălilor festivă și sportivă în instituția educației timpurie satul Novosiolovca	Primaria Novosiolovca	Antreprenor	266511,22	3 luni	№ 1 din 10 decembrie 2024
6	Reparatia cladirii IP GM Bujor, schimbarea geamurilor si usilor	I.P. Gimnaziul Bujor din s. Bujor, r-nul Hincesti	Antreprenor	298957,87	2 luni	№ - din 13 decembrie 2024
7	scimbarea ferestilor la sala de sport si zidarie ordinara din blocul de fortan cu prepararea mortarului M-25	I.P.Gimnaziu v.Hanganu s. Cociulia	Antreprenor	149988,82	1.5 luna	№ 1 din 13 decembrie 2024
8	ремонт спортзала с заменой системы отопления и электрооборудования с. Джолтай	I.P. Gimnaziul din s. Joltai	Antreprenor	264557,79	2 luni	№ - din 18 decembrie 2024
Total anul 2024				1776913,91	X	X

Anul 2025						
1	Ремонт кабинета, замена дверей в гимназии им. М. Еминеску с. Баймаклия	IP Gimnaziul M.Eminescu s. Baimaclia	Antreprinor	62993,39	1 luna	№ 1 din 12 martie 2025
2	Ремонт электрической щитовой, теплопункта, коридора помещений в подвале ТГУ	Universitatea de Stat «Grigore Țamblac» din Taraclia	Antreprinor	238093,14	1,5 luna	№ 1 din 01 aprilie 2025
3	Ремонт миниочистных сооружений в УРО Новоселовка	Primaria Novosiolovca	Antreprinor	39996,69	1 luna	№ 1 din 30 aprilie 2025
4	Lucrari de reparație capitale pe interior la sediul primariei s. Gura Galbenei r-ul Cimișlia	PRIMARIA SATULUI GURA GALBENEI	Antreprinor	383999,99	2 luni	№ 1 din 20 iunie 2025
5	Lucrari la scara 1,2,3,4 si pireu la Centru pentru Tineret din s. Porumbrei	Primaria com. Porumbrei	Antreprinor	216220,80	2 luni	№ 1 din 22 iulie
6	Lucrari de reparație (spalatorie) in gradinița de copii din s. Alexanderfeld	Primaria Alexanderfeld	Antreprinor	234926,81	1 luna	№ 2 din 04 septembrie 2025
7	Благоустройство двора гимназии с. Баймаклия	IP Gimnaziul M. Eminescu, com. Baimaclia	Antreprinor	239317,97	3 luni	№ 1 din 06 august 2025
8	Lucrări de reparație capitală a scărilor de intrare în sediul central al Direcției CSP Comrat, amplasat pe str. Biruinței, 26, mun. Comrat	Agenția Națională pentru Sănătatea Publică	Antreprinor	133102,14	2 luni	№ 1 din 07 august 2025
9	Lucrari de reparație la liceul teoretic Dm. Cantemir, or. Cahul	Liceul teoretic Dm. Cantemir	Antreprinor	113140,24	1 luna	№ 1 din 04 septembrie 2025
10	Lucrari de reparație (spalatorie) in gradinița de copii din s. Alexanderfeld	Primaria Alexanderfeld	Antreprinor	64683,01	1 luna	№ 3 din 04 septembrie 2025
11	Ремонтные работы в первой младшей А группе, в первой младшей В группе, коридор и тамбур, санитарный узел в УРО №1, Работы по благоустройству территории и устройство отмостки в УРО №3	Primaria s.Congaz	Antreprinor	813064,14	3 luni	№ 1 din 10 septembrie 2025
12	renovarea cladirii administrative din satul Ceadir, raionul Leova	Primaria Ceadir	Antreprinor	566003,11	5 luni	№ 1 din 15 septembrie 2025
13	Lucrări de reparație a cladirii IP GM „Anton Bunduchi,, (Sala festiva)	IP Gimnaziul „Anton Bunduchi,,	Antreprinor	443997,23	2 luni	№ 1 din 16 septembrie 2025

14	Lucrări de pavaje la IET Grădinița de copii „Romanița,, s. Borceag r-n Cahul	Primaria s. Borceag	Antreprinor	199407,17	1,5 luni	№ 1 din 19 septembrie 2025
15	Lucrări de pavaje la IET Grădinița de copii „Romanița,, s. Borceag r-n Cahul	Primaria s. Borceag	Antreprinor	100226,93	1 luni	№ 1 din 19 septembrie 2025
16	Lucrări de reparație interioare la IP Gimnaziul-grădiniță ”Serghei Esenin” s.Alexanderfeld	IP Gimnaziul-grădiniță ”Serghei Esenin”	Antreprinor	187953,78	2 luni	№ 1 din 14 octombrie 2025
17	«Ремонт полов в филиале детского сада «ТЕРЕМОК» с. Томай»	Примэрия села Томай	Antreprinor	282115,42	5,5 luni	№ 1 din 16 decembrie 2025
18	Lucrările de reparație a sediului OMF Șamalia (electricitate)	Centrul de Sănătate Cociulia	Antreprinor	39730,36	1,5 luni	№ 1 din 16 decembrie 2025
19	Основание спортивной площадки в с. Новоселовка, Тараклийского района	Primaria s. Novosiolovca	Antreprinor	44586,00	1 săptămână	№ 1 din 12 decembrie 2025
20	Demontare si confictionare usi din profil mase plastica inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor existent la Gimnaziul „V. Hanganu” s.Cociulia	IP Gimnaziul Valeriu Hanganu s.Cociulia r-n Cantemir	Antreprinor	49900,00	1 săptămână	№ 1 din 22 decembrie 2025
21	Lucrări de reparație la Casa de Cultură, s.Tătărești,r. Cahul	Primaria s. Tătărești, r-l Cahul	Antreprinor	299999,96	2 luni	№ 1 din 16 decembrie 2025
22	Reparatia sediului IMSP CS GOTESTI, r.Cantemir	IMSP CS Gotesti	Antreprinor	566969,86	2,5 luni	№ 1 din 23 decembrie 2025
23	Lucrările de reparație a sediului OMF Șamalia	IMSP Cociulia	Antreprinor	469497,19	2 luni	№ 1 din 17 decembrie 2025
Total anul 2025				5789925,33	X	X
GRAND TOTAL				7566839,24	X	X

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: **10.04.2026**

Administrator Sarî Roman

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

Semnătura **electronica**

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1		2	3	4
1	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	1	-	+
2	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m ³ /min	1	+	-
3	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	1	+	-
4	Autogudronator 3500 l - 3600 l	1	-	+
5	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	1	-	+
6	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	1	-	+
7	Buldozer 79kw (108CP)	1	-	+
8	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	1	+	-
9	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	1	-	+
10	Autobasculanta-10t	1	-	+

Semnat: semnatura electronica

Nume: SARÎ Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS Construct

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Diriginți de șantier Mavrodi Nicolai	superior	11	Construcții, reparații interoare, reparație	DS-2023 № 1767 din 07.04.2023
2	Specialist principal – maestru Radov Eugenii	medii	9	Construcțiamontarea sistemelor de distributie si obiectele aferente lor cu presiunea de lucru	-
3	Betonist - zidar Sari Roman	Superior	6		-
4	Pavator Asfaltator Muncitor necalificat Muncitor deservire	medii	6	-	-

Semnat: semnatura electronica

Nume: Sarî Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS CONSTRUCT

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	SRL UDS-CONSTRUCT	Principal antreprinor	100%	100%

Semnat: semnatura electronica

Nume: SARÎ ROMAN

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-CONSTRUCT

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

lucrari de amenajare (denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) (nu sunt asociați)
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____
- f) Condiții de administrare a asociației _____
- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației

- j) Alte cauze _____

Data completării **10.04.2026**

Semnat Liderul Asociației: semnătura electronică

Nume: **SARÎ Roman**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL „UDS-CONSTRUCT”**

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____