

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de construcție și reparație drum L 392 sat.Ungheni-Cetireni-Alexeevca R.Ungheni.**

2. Numărul și data contractului nr.02/07, din 01.07.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliu Raional Ungheni

4. Adresa beneficiarului str.Nationala nr. 11,Ungheni

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Subantreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) *Antreprenorul* sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) Antreprenor asociat

c) **Subantreprenor**

7. Valoarea contractului **1229173.68 lei** exprimată în moneda exprimată
în care s-a în echivalent
încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) **1229173.68 lei**

b) finală (la data finalizării contractului) **1229173.68 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **5 luni**

b) efectiv realizată **4 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 06.12.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **04.08.2026**

Semnat: _____

Nume: **Alcaz Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL Eurodrum**

Antreprenor SRL"EURODRUM"
 (denumirea)

Investitor SRL"SANGRIDIV"
 (denumirea)

Obiect **Reparatia drumului L392
 Ungheni-Cetireni-Alexeevca, km
 0,00-17,50**

Valoarea lucrarilor executate **429 964,48 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate conform contractului nr.05/09 din 01.09.2021
 pe octombrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
		1.1. Demolarea sistemului rutier				
1	TsC03F1	Demolarea sistemului rutier existent din pietris cu excavatorul de 0,40 mc,	100 m3	9,000	775,891 0,000	6 982,990 0,000
2	TsI50A3	Transportarea cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	1 440,000	15,200 0,000	21 888,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			28 870,990
		Total capitol: Inclusiv salariu				28 870,990
		1.2. Demolarea bordurei existente				
3	DG04B	Demontarea bordurei din beton	m	2 071,000	14,842 14,842	30 736,954 30 736,954
4	TsC02B1	Demolarea fundatiei din beton	100 m3	0,724	1 536,513 0,000	1 112,300 0,000
5	TsC02B1	Demontarea fundatiei din piatra	100 m3	0,413	1 536,431 0,000	634,550 0,000
6	TsC02D1 K=0,8	Incarcarea bordurilor in a/basculanta cu excavatorul cupa 0,25m3 K=0,8	100 m3	0,839	1 335,627 0,000	1 120,700 0,000
7	TsI50A3	Transportarea pamintului		184,600	10,000	1 846,000

	2	3	4	5	6	7
		distanța de 1 km				
8	TsC02D1 K=0,8	Încărcarea gunoierului în a/basculantă cu excavatorul cupă 0,25m ³ K=0,8	100 m ³	1,222	1 335,575 0,000	1 632,050 0,000
9	TsI50A3	Transportarea cu autobasculantă la distanță de 3 km	t	268,900	15,200 0,000	4 087,200 0,000
		Total	Lei			41 169,754
		Total capitol: Inclusiv salariu				41 169,754 30 736,954
		Total	Lei			70 040,744
		Total capitol: Inclusiv salariu				70 040,744 30 736,954
		2. Lucrări de consolidare				
		2.1. Consolidarea acostamentelor cu strat vegetal H=0,15m s însămânțare manuală				
10	TsH09C	Sămânțarea gazonului pe suprafețele taluzelor	100m ²	92,860	321,176 241,176	29 824,403 22 395,603
		Total	Lei			29 824,403
		Total capitol: Inclusiv salariu				29 824,403 22 395,603
		Total	Lei			29 824,403
		Total capitol: Inclusiv salariu				29 824,403 22 395,603
		3. Amenajarea sistemului rutier				
11	DA06B2	Amenajarea stratului drenat din nisip h 10 cm (fără nisip)	m ³	683,740	74,075 17,161	50 647,914 11 733,398
12	001	Nisip	m ³	752,114	47,160 0,000	35 469,696 0,000
13	DA12C	Amenajarea stratului de jos din piatră spartă, M400, h=14cm (fără piatră spartă)	m ³	822,000	74,904 13,914	61 571,088 11 437,308
14	02	Piatră spartă fr 40-70	m ³	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
15	DA12B	Amenajarea stratului de	m ³	704,560	100,518	70 820,984

2	3	4	5	6	7
	sparta, M400, h=12cm (fara piatra sparta)				
16	02	Piatra sparta fr 20-70 mm	m3	0,000	0,000
				0,000	0,000
	Total	Lei			218 509,682
	Total capitol: Inclusiv salariu				218 509,682 42 777,202
	4. Amenajarea drumurilor laterale				
	4.1. Amenajarea trotuarului cu pavaj				
17	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,	m3	75,000	34,785
					34,785
	Total	Lei			2 608,875
	Total capitol: Inclusiv salariu				2 608,875 2 608,875
	Total	Lei			2 608,875
	Total capitol: Inclusiv salariu				2 608,875 2 608,875

	Total	Lei	320 983,72
	Asigurarea sociala	24 %	23 644,47
	Total		344 628,19
	Cheltuieli de regie	3 %	10 338,85
	Total		354 967,04
	Beneficiu de deviz	0,94 %	3 336,69
	Total		358 303,73
	TVA	20 %	71 660,75
			429 964,48
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		98 518,64

INTOCMIT:

Prestator
SRL "EURODRUM"

(denumirea)

Director: Alcaz Alexandru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



APROBAT:

Beneficiar
SRL "SANGRIDIV"

(denumirea)

Director: Santafov Vladimir
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



Antreprenor SRL"EURODRUM"
 (denumirea)

Investitor SRL"SANGRIDIV"
 (denumirea)

Obiect **Amenajare pavaj, bordurelor
 mari și mici.ob.nr. 2016/092D**

Valoarea lucrarilor executate **144 635,58 lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate conform contract nr.03/09/21 din.01.09.2021
 pe an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	884,400	49,15	43 468,26
2	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	612,720	24,48	14 999,39
3	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	898,040	41,91	37 636,50

	Total	lei	96 104,14
	Asigurarea sociala	24 %	23 064,99
	Total		119 169,14
	Cheltuieli de regie	14,5 %	17 279,52
	Total		136 448,66
	Beneficiu	6 %	8 186,92

1	2	3	4	5	6	7
		Total				144 635,58
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				144 635,58

INTOCMIT:

APROBAT:

Prestator
SRL "EURODRUM"

Beneficiar
SRL "SANGRIDIV"

(denumirea)

(denumirea)

Director: Alcaz Alexandru

Director: Santalov Vladimir

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Subantreprenor (prestator) SRL "EURODRUM"
 (denumirea)
 Antreprenor (beneficiar) SRL "SANGRIDIV"
 (denumirea)
 Obiect **Reparatia drumului L392
 Ungheni-Cetireni-Alexeevca, km
 0,00-17,50**

Valoarea lucrarilor executate **286 080,00 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate conform contract nr. 26/04/21 din.26.04.21
 pe Iulie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	2 010,000	58,95 58,95	118 489,50 118 489,50
2	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	1 944,000	26,40 26,40	51 321,60 51 321,60
3	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	864,000	60,29 60,29	52 092,98 52 092,98
Total			lei		221 904,08	

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala	24 %			53 256,5
		Total				275 161,06
		Cheltuieli de regie	3 %			8 254,83
		Total				283 415,89
		Beneficiu	0,94 %			2 664,11
		Total				286 080,00
						286 080,00
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				221 904,08

INTOCMIT:

APROBAT:

Subantreprenor (prestator)
SRL "EURODRUM"

Anreprenor (beneficiar)
SRL "SANGRIDIV"

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL"EURODRUM"
 (denumirea)

Investitor SRL"SANGRIDIV"
 (denumirea)

Obiect **Reparatia drumului L392
 Ungheni-Cetireni-Alexeevca, km
 0,00-17,50**

Valoarea lucrarilor executate 139 228,36 Lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate conform contractului Nr. 02/07 din 01.07.21
 pe iulie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente				
1	TsC03F1	Excavarea pamintului in debleu, caseta sistemului rutier, exc. 0,4 m.c. in rambleu gr. II V=1,90 t/mc	100 m3	12,600	775,888 0,000	9 776,186 0,000
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	2 394,000	21,200 0,000	50 752,800 0,000
3	TsC19B1	Decaparea acostamentului existent cu buldozer pina la 20 m, cu intoarcerea pamintului decapat dupa asternerea stratului drenat de nisip.	100 m3	6,520	492,810 0,000	3 213,120 0,000
4	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	6,520	256,000 0,000	1 669,120 0,000

2	3	4	5	6	7	
	Total	Lei			65 411,226	
	Total capitol: Inclusiv salariu				65 411,226	
	2. Lucrari de consolidare					
	2.1. Consolidarea acostamentelor cu strat vegetal H=0,15m s insamintare manuala					
5	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	16,980	387,204 0,000	6 574,720 0,000
6	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	57,000	55,500 0,000	3 163,500 0,000
	Total	Lei			9 738,220	
	Total capitol: Inclusiv salariu				9 738,220	
	Total	Lei			9 738,220	
	Total capitol: Inclusiv salariu				9 738,220	
	3. Amenajarea drumurilor laterale					
	3.1. Amenajarea drumurilor laterale					
	3.1.1. Tip I (1020 m2)					
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,006	83,333 0,000	0,500 0,000
8	DB14B	Strat de egalizare din beton asfaltic cu granulatie fina SMBg -1/2,75	t	1,380	64,723 19,022	89,318 26,251
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat	t	0,003	83,333 0,000	0,250 0,000

2	3	4	5	6	7
	de beton asfaltic				
DB16H	Strat de uzura din beton asfaltic microgranular dens. SMBg -1/2,75 SM STB 1033:2008, H - 4 cm	m2	110,000	7,762 2,319	853,820 255,090
	Total	Lei			943,888
	Total capitol: Inclusiv salariu				943,888 281,341
	3.1.2. Tip II (8010 m2)				
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, de la demolarea sistemului rutier existent, H 15 cm.	m3	129,000	367,004 13,914 47 343,516 1 794,906
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,516	75,097 0,000 38,750 0,000
13	DB19G	Strat de uzura din beton asfaltic microgranular dens. SMBg -1 SM STB 1033:2008, H - 6 cm	m2	860,000	10,891 2,783 9 366,088 2 393,208
	Total	Lei			56 748,354
	Total capitol: Inclusiv salariu				56 748,354 4 188,114
	Total	Lei			57 692,242
	Total capitol: Inclusiv salariu				57 692,242 4 469,455
	Total	Lei			57 692,242
	Total capitol: Inclusiv salariu				57 692,242 4 469,455

	Total	Lei	132 841,70
	Asigurarea sociala	24 %	1 072,67
	Total		133 914,37
	Cheltuieli de regie	3 %	4 017,43
	Total		137 931,80
	Beneficiu de daviz	0,94 %	1 296,56
	Total		139 228,36

2	3	4	5	6	7
					139 228,36
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				4 469,46

INTOCMIT:

APROBAT:

Prestator
SRL "EURODRUM"

(denumirea)

Beneficiar
SRL "SANGRIDIV"


(denumirea)

Director: Alcaz Alexandru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director: Santalov Vladimir
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



Antreprenor SRL"EURODRUM"
(denumirea)

Investitor SRL"SANGRIDIV"
(denumirea)

Obiect **Reparatia drumului L392**
Ungheni-Cetireni-Alexeevca, km
0,00-17,50

Valoarea lucrarilor executate **229 265,26 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate conform contractului Nr. 02/07din.01.07.21
pe iulie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Terasamente				
1	TsC03F1	Excavarea pamintului in debleu, caseta sistemului rutier, exc. 0,4 m.c. in rambleu gr. II V=1,90 t/mc__	100 m3	14,200	775,888	11 017,606
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanța de 5 km	t	2 698,000	21,200	57 197,600
3	TsC03E1	Incarcarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40 mc.	100 m3	13,800	672,436	9 279,617
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanța de 5 km	t	2 622,000	21,200	55 586,400
5	TsC19B1	Decaparea acostamentului existent cu buldozer pina la 20 m, cu intoarcerea pamintului decapat dupa asternerea stratului drenat de nisip.	100 m3	3,280	492,780	1 616,320
6	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m	100 m3	3,280	256,000	839,680

	2	3	4	5	6	7
		prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II				
		Total	Lei			135 537,223
		Total capitol: Inclusiv salariu				135 537,223
		2. Lucrari de consolidare				
		2.1. Consolidarea santurilor cu insamintare				
7	TsE02A	Finisarea manuala a platformelor	100m2	8,100	158,620	1 284,819
8	TsE03A	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor	100m2	47,520	420,203	19 968,028
		Total	Lei			21 252,847
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 252,847 21 252,847
		2.2. Consolidarea acostamentelor cu strat vegetal H=0,15m s insamintare manuala				
9	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	6,600	387,200	2 555,520
10	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	15,860	55,500	880,230
		Total	Lei			3 435,750
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 435,750
		Total	Lei			24 688,597
		Total capitol: Inclusiv salariu				24 688,597 21 252,847
		3. Amenajarea drumurilor laterale				

	2	3	4	5	6	7
		3.1.1. Lucrari de terasament				
11	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,310	1 335,581	414,030
12	TsC22K1k =2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	0,310	1 184,000	367,040
13	DI96	Compactarea terasamentului, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 30 cm cu 8-12 treceri	100 m3	0,670	985,672	660,400
		<i>Total</i>	Lei			1 441,470
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 441,470
		3.1.2. Tip I (1020 m2)				
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,004	62,500	0,250
15	DB14B	Strat de egalizare din beton asfaltic cu granulatatie fina SMBg -1/2,75	t	2,100	64,323	135,079
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,007	71,429	0,500
17	DB16H	Strat de uzura din beton asfaltic microgranular dens. SMBg -1/2,75 SM STB 1033:2008, H - 4 cm	m2	70,000	7,762	543,340
		<i>Total</i>	Lei			679,169
		Total capitol: Inclusiv salariu				679,169

	2	3	4	5	6	7
		3.1.3. Tip II (8010 m2)				
18	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, de la demolarea sistemului rutier existent, H 15 cm.	m3	70,500	367,003	25 873,707
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,028	71,429	2,000
20	DB19G	Strat de uzura din beton asfaltic microgranular dens. SMBg -1 SM STB 1033:2008, H - 6 cm	m2	470,000	10,891	5 118,676
		<i>Total</i>	Lei			30 994,383
		Total capitol: Inclusiv salariu				30 994,383 2 288,853
		3.1.4. Tip III (4445 m2)				
21	DA06B2	Amenajarea stratului drenat din nisip , H 10 cm, (fara nisip)	m3	12,000	74,075	888,895
22	001	Nisip	m3	13,200	0,000	0,000
23	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, de la demolarea sistemului rutier existent h-20 cm	m3	24,000	367,004	8 808,096
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,072	76,389	5,500
25	DB19G	Strat de uzura din beton asfaltic cu granulatie microgranular dens. SMBg -1/2,75 SM STB 1033:2008, H - 6 cm	m2	120,000	10,891	1 306,896
		<i>Total</i>	Lei			11 009,387
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 009,387 873,799
		<i>Total</i>	Lei			44 124,409

	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				44 124,409 3 364,915
		3.2. Amenajarea trotuarului cu pavaj				
26	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,	m3	116,700	34,785	4 059,410
27	TsE02A	Finisarea (politura) manuala a platformelor,	100m2	0,000	0,000	0,000
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,000	0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 059,410
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 059,410 4 059,410
		3.3. Amenajarea platformelor la opriri				
29	TsC03F1	Excavarea paminului in debleu, exc. 0,4 m.c., gr.II v=1,90 t/mc	100 m3	0,350	775,394	271,388
30	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	66,500	15,200	1 010,800
31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,350	145,354	50,874
32	DI96	Compactarea terasamentului (fundatiei casetei), rulou compactor de 25 t grosimea stratului 25 cm cu 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,230	985,739	226,720
33	TsE05B	Finisarea platformei terasamentului cu autogrederul in teren catg. II	100m2	0,750	70,053	52,540
34	DA06B2	Amenajarea stratui drenat din nisip, H = 10 cm (fara nisip)	m3	7,500	74,051	555,384
35	001	Nisip	m3	8,250	0,000	0,000
36	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, h=20cm	m3	19,500	74,908	1 460,703

	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				
38	DB19G	Strat din beton asfaltic cu agregat mare poros SKPg-II/2,5, SM STB 1033:2008, H=6 cm.	m2	75,000	10,897	817,310
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,022	79,545	1,750
40	DB16H	Strat de uzura din beton asfaltic microgranular dens SMBg -I/2,75 SM.STB 1033:2008, H=4 cm.	m2	75,000	7,769	582,650
		<i>Total</i>	Lei			5 033,369
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 033,369 788,506
		<i>Total</i>	Lei			53 217,188
		Total capitol: Inclusiv salariu				53 217,188 8 212,831

	Total	Lei	213 443,03
	Asigurarea sociala	24 %	7 071,77
	Total		220 514,80
	Cheltuieli de regie	3 %	6 615,44
	Total		227 130,24
	Beneficiu de daviz	0,94 %	2 135,02
	Total		229 265,26
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		229 265,26

INTOCMIT:

APROBAT:

Prestator
SRL "EURODRUM"

Beneficiar
SRL "SANGRIDIV"

(denumirea)

(denumirea)

Director: Alcaz Alexandru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director: Santalov Vladimir
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

