
Anexa Nr. 12 

 

Privind achizitionarea lucrarilor de proiectare privind elaborarea proiectelor de executie, pentru 

constructia suportului pentru drapel (Catarge pentru fixarea drapelelor) 3 buc. (cu inaltimea 

de 1x33.5 m si 2x26.0), pentru 10 locatii 

 

DECLARAȚIE 

privind experiența similară  

a „Societatii de Cerecetari Stiintifice si Prospectiuni in Constructii” SRL 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Executarea lucrarilor de prospectiuni geotehnice si 

elaborarea proiectului de executie pentru obiectivul „Reparatia capitala la amenajarea 

teritoriului adiacent cladirii Guvernului RM cu instalarea suportului pentru drapelul National 

(Piata Marii Adunari Nationale”  

2. Numărul și data contractului: nr. 332-12 din 10.04.2012 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Institutul de Stat de Proiectare „RURALPROIECT” 

4. Adresa beneficiarului: or. Chișinău, str. A. Puskin, 26 

5. Țara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor 

(se notează opțiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului: exprimată în moneda în care s-a          exprimată în echivalent                                                                                  

                                            încheiat contractul                    dolari SUA 

a) inițială cu TVA    

(la data semnării contractului )     23602, 00 lei RM                      2017, 00 dolari SUA 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)   23602, 00 lei RM                        2017, 00 dolari SUA 

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: n-

au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată: 40 zile 

b) efectiv realizată: 40 zile 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte 

adiționale încheiate cu beneficiarul: n-a fost  cazul 

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: din mai 2012, fără număr 

11. Principalele remedieri  și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: n-a fost cazul 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod 

special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în 

contracte: la solicitare 

 

Data completării: 15 mai 2024 

Semnat:  

Nume: Postolachi Ion 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei şi sigiliu: „Societatea de Cercetări Științifice și Prospecțiuni in Construcții” 

S.R.L.  
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