

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Procedura de achiziție : nr.21075693 din 13.03.2023										
Obiectul achiziției: Achiziționarea și înlocuirea panoului de protecție prin relee ЭП3-1636 la 110ВЩО-Б cu panouri moderne de protecție prin relee pe bază de microprocesoare. CET-2, Sursa-1.										
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Termen de achitare	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot nr.1: Achiziționarea și înlocuirea panoului de protecție prin relee ЭП3-1636 la 110ВЩО-Б cu panouri moderne de protecție prin relee pe bază de microprocesoare. CET-2, Sursa-1 conform Caietului de sarcini și Formularului de deviz Anexa nr.1 și Anexa nr.2.										
51110000-6	1. Servicii de proiectare – «Înlocuirea panoului de tip ЭП3-1636 pe dulap cu dispozitivul pe bază de microprocesoare ale protecției în trepte (dulap de protecții în trepte a întreruptorului de ocolire).	buc.	1	50 807,28	60 968,74	50 807,28	60 968,74	la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale, iunie-iulie 2023.	pînă la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale.	
	2. Livrarea dulapului de protecție în trepte, terminal microprocesor.	buc.	1	1 426 083,30	1 711 299,96	1 426 083,30	1 711 299,96	la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale, august 2023.		
	3. Livrarea altor echipamente necesare pentru înlocuirea panoului de protecție: cabluri de control și alte materiale și echipamente.	m	705					la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale, august 2023.		
	4. Livrarea softwarea pentru lucrul cu microprocesoarele multifuncționale.	buc.	1					la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale, august 2023.		

	5. Demontarea panoului ЭПЗ-1636 și instalarea unui nou dulap de protecție.	set	1				la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale, august 2023.		
	6. Montarea și conectarea cablurilor noi de control.	buc.	1				la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale, august - septembrie 2023.		
	7. Montarea în interiorul dulapului de protecții, conform proiectului.	m	705				la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale, septembrie - octombrie 2023.		
	8. Reglarea și punerea în funcțiune dulapul protecție în trepte 110ВШО-Б.	buc.	1				la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale, octombrie 2023.		
TOTAL GENERAL Lot nr.1						1 476 890,58	1 772 268,70		

Semnat: Balan Valentin  
În calitate de Director General  
Ofertantul: SRL” Horus”  
Adresa: Mihail Sadoveanu 4/10 mun. Chisinau Republica Moldova

