

DECIZIE

- de atribuire a contractului de achiziții publice ■
de încheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire □

DECIZIE DE REEVALUARE: NU

în baza: deciziei ANSC; raportului de monitorizare; decizie autoritatii contractante

Nr. 322/24 din 18.03.2024

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | Agencia de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) |
| Localitate | Mun. Bălți |
| IDNO | 1009601000267 |
| Adresa | Mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8 |
| Număr de telefon | 0231 6-19-80 |
| Număr de fax | 0231 6-19-80 |
| E-mail oficial | adrnord@adrnord.gov.md |
| Adresa de internet | adrnord.md |
| Persoana de contact (<i>nume, prenume, telefon, e-mail</i>) | Gudumac Denis, 0231 2-56-46, 068982200 denis.gudumac@adrnord.gov.md |

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

| | |
|--|---|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| *Temei legal pentru desfășurarea NFP (<i>Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015</i>) | Nu este cazul |
| Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (<i>în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă</i>) | Procedura este licitație deschisă |
| Procedura de achiziție repetată (<i>după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru</i> | Nr: nu este cazul |

| | |
|--|---|
| <i>aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)</i> | |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru | <input type="checkbox"/> Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări |
| Obiectul achiziției | Servicii de supraveghere tehnică la Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale, construcția drumului de acces dinspre str. Nicolae Testemițanu la subzona Soroca, construcția drumului de acces dinspre traseul R14.1 la subzona Soroca, montarea LEC10 kV de la PDC Soroca cel. 5, 29 în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.” |
| Cod CPV | 71521000-6 |
| Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1707327243743 |
| | Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1707327243743?tab=contract-notice |
| | Data publicării: 7 februarie 2024 |
| Platforma de achiziții publice utilizată | <input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md |
| Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| | Link-ul către planul de achiziții publice publicat: http://adnord.md/libview.php?l=ro&idc=465&id=4593&t=/Achizitii-publice/Program-anual/Plan-2024 |
| Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) | Data: nu este cazul, valoarea estimată a serviciului este 224 253,09 MDL fără TVA, mai mică decât pragul stabilit de legislație pentru publicarea unui anunț de intenție. |
| | Link-ul: |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz) | <input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic <input checked="" type="checkbox"/> Nu este cazul |
| Sursa de finanțare | <input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; Alte surse: Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală |
| Valoarea estimată (<u>lei</u> , fără TVA) | 224 253,09 MDL |

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu este cazul

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

| | |
|---|---|
| Rezumatul modificărilor | La 9 februarie 2024 a fost publicată documentația de atribuire scanată în format pdf |
| Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz) | <i>[Indicați sursa utilizată și data publicării]</i> S-a postat în platforma achiziții.md și MTender |
| Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz) | <i>[Indicați numărul de zile]</i> Termenul nu a fost prelungit de către platformă. |

5. Până la termenul-limită (data 27 februarie 2024, ora 11:00), au depus oferta: în total pentru toate loturile: 2 operatori economici:

Pentru lotul 1: Servicii de supraveghere tehnică la Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.”

1 operator economic:

| Nr. | Denumirea operatorului economic | IDNO | Asociații/ administratorii |
|------------|--|---------------|---|
| 1. | Faitec-M SRL | 1003602014467 | Administrator FRASINEANU ALA IVAN |
| | | | |
| | | | |

Pentru lotul 2: Servicii de supraveghere tehnică la 2.1. Construcția drumului de acces dinspre str. Nicolae Testemițanu la subzona Soroca; 2.2. Construcția drumului de acces dinspre traseul R14.1 la subzona Soroca în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.”

1 operator economic:

| Nr. | Denumirea operatorului economic | IDNO | Asociații/ administratorii |
|------------|--|---------------|--|
| 1. | SRL ALMAPE | 1017607004703 | Administrator TRIFAILO MARIN PETRU |
| | | | |
| | | | |

Pentru lotul 3: Servicii de supraveghere tehnică la Montarea LEC10 kV de la PDC Soroca cel. 5, 29 în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.”

Zero operatori economici:

| Nr. | Denumirea operatorului economic | IDNO | Asociații/ administratorii |
|-----|---------------------------------|------|-------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Lotul 1: Servicii de supraveghere tehnică la Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.”

| Denumire document | Denumirea operatorului economic | | | |
|---|---------------------------------|--|--|--|
| | Faitec-M SRL | | | |
| Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i> | | | | |
| Propunerea tehnică | Prezentat | | | |
| Propunerea financiară | Prezentat | | | |
| DUAE | Prezentat | | | |
| Garanția pentru ofertă <i>(după caz)</i> | Nu este cazul | | | |
| Documente de calificare <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i> | | | | |
| Oferta (F 3.1) | prezentat | | | |
| Specificația tehnică (Anexa nr.22) | Prezentat | | | |
| Specificația de preț (Anexa nr.23) | Prezentat | | | |
| DUAE (formular nou din 26.11.2020) | Prezentat | | | |
| Cerere de participare (Anexa nr.7) | Prezentat | | | |
| DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei (Anexa nr.8) | Prezentat | | | |
| Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Prezentat | | | |
| Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național - valabil la data | prezentat | | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| deschiderii ofertelor sau dacă va fi prezentat la solicitarea de clarificări: valabil în ziua prezentării către autoritatea contractantă. Certificatul trebuie să indice lipsa restanțelor stabilite în cuantumul prevăzut de lege. | | | | |
| DECLARAȚIE privind lista principalelor prestări efectuate în ultimii 5 ani de activitate (Anexa nr.12) | Prezentat Au fost solicitate clarificări | | | |
| Raportul financiar din 2022 | prezentat | | | |
| Copia buletinului de identitate | Prezentat | | | |
| Copia certificatului de atestare | Prezentat | | | |
| Copia legitimației de responsabil tehnic | Prezentat | | | |
| CV-ul persoanei din partea ofertantului care va presta serviciul de supraveghere tehnică | Prezentat | | | |

Lotul 2: Servicii de supraveghere tehnică la 2.1. Construcția drumului de acces dinspre str. Nicolae Testemițanu la subzona Soroca; 2.2. Construcția drumului de acces dinspre traseul R14.1 la subzona Soroca în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.”

| Denumire document | Denumirea operatorului economic | | | |
|--|---------------------------------|--|--|--|
| | SRL ALMAPE | | | |
| Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i> | | | | |
| Propunerea tehnică | Prezentat | | | |
| Propunerea financiară | Prezentat | | | |
| DUAЕ | Prezentat | | | |
| Garanția pentru ofertă <i>(după caz)</i> | Nu este cazul | | | |
| Documente de calificare <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i> | | | | |
| Oferta (F 3.1) | prezentat | | | |
| Specificația tehnică (Anexa nr.22) | Prezentat | | | |
| Specificația de preț (Anexa nr.23) | Prezentat | | | |
| DUAЕ (formular nou din 26.11.2020) | Prezentat | | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Cerere de participare (Anexa nr.7) | Prezentat | | | |
| DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei (Anexa nr.8) | Prezentat | | | |
| Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Prezentat | | | |
| Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național - valabil la data deschiderii ofertelor sau dacă va fi prezentat la solicitarea de clarificări: valabil în ziua prezentării către autoritatea contractantă. Certificatul trebuie să indice lipsa restanțelor stabilite în cuantumul prevăzut de lege. | prezentat | | | |
| DECLARAȚIE privind lista principalelor prestări efectuate în ultimii 5 ani de activitate (Anexa nr.12) | Prezentat Au fost solicitate clarificări | | | |
| Raportul financiar din 2022 | prezentat | | | |
| Copia buletinului de identitate | Prezentat | | | |
| Copia certificatului de atestare | Prezentat | | | |
| Copia legitimației de responsabil tehnic | Prezentat | | | |
| CV-ul persoanei din partea ofertantului care va presta serviciul de supraveghere tehnică | Prezentat | | | |

Lotul 3 Servicii de supraveghere tehnică la Montarea LEC10 kV de la PDC Soroca cel. 5, 29 în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.”: nu s-a prezentat nici o ofertă

| Denumire document | Denumirea operatorului economic | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| | nu s-a prezentat nici o ofertă | nu s-a prezentat nici o ofertă | nu s-a prezentat nici o ofertă | |
| Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i> | | | | |
| Propunerea tehnică | | | | |
| Propunerea financiară | | | | |
| DUAЕ | | | | |
| Garanția pentru ofertă <i>(după caz)</i> | | | | |
| Documente de calificare <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i> | | | | |
| Oferta (F 3.1) | | | | |
| Specificația tehnică (Anexa nr.22) | | | | |
| Specificația de preț (Anexa nr.23) | | | | |
| DUAЕ (formular nou din 26.11.2020) | | | | |
| Cerere de participare (Anexa nr.7) | | | | |
| DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei (Anexa nr.8) | | | | |
| Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | | | | |
| Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național - valabil la data deschiderii ofertelor sau dacă va fi prezentat la solicitarea de clarificări: valabil în ziua prezentării către autoritatea contractantă. Certificatul trebuie să indice lipsa restanțelor stabilite în cuantumul prevăzut de lege. | | | | |
| DECLARAȚIE privind lista principalelor prestări | | | | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Lotul 2: Servicii de supraveghere tehnică la 2.1. Construcția drumului de acces dinspre str. Nicolae Testemițanu la subzona Soroca; 2.2. Construcția drumului de acces dinspre traseul R14.1 la subzona Soroca în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.”:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Prețul ofertei (fără TVA)* | Cantitate și unitate de măsură | Coresponderea cu cerințele de calificare | Coresponderea cu specificațiile tehnice |
|---|---------------------------------|--|--------------------------------|--|---|
| Servicii de supraveghere tehnică la 2.1. Construcția drumului de acces dinspre str. Nicolae Testemițanu la subzona Soroca; 2.2. Construcția drumului de acces dinspre traseul R14.1 la subzona Soroca în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.” | SRL ALMAPE | 104 868,84 MDL 0,85% din valoarea estimată a lucrărilor | Unu serviciu | + Au fost solicitate clarificări | + |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Lotul 3 Servicii de supraveghere tehnică la Montarea LEC10 kV de la PDC Soroca cel. 5, 29 în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.”

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Prețul ofertei (fără TVA)* | Cantitate și unitate de măsură | Coresponderea cu cerințele de calificare | Coresponderea cu specificațiile tehnice |
|--|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|---|
| Servicii de supraveghere tehnică la Montarea | nu s-a prezentat nici o ofertă | | Unu serviciu | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| LEC10 kV de la PDC Soroca cel. 5, 29 în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.” | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

| Data solicitării | Operatorul economic | Informația solicitată | Rezumatul răspunsului operatorului economic |
|------------------|--|--|---|
| 11 martie 2024 | Faitec-M SRL Solicitare de clarificare pentru lotul 1 | ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea 131/2015 republicată, solicită următoarele clarificări: În procesul de evaluare a conformității ofertei depuse de către Faitec-M SRL la procedura menționată supra, s-au constatat următoarele: În anexa nr. 12 nu este indicată data încheierii contractelor de lucrări și a celor de supraveghere tehnică, precum și nu sunt indicate valorile contractelor de lucrări (anunțul de participare prevede că ofertantul va confirma cerința printr-o listă a contractelor similare executate în ultimii 5 ani cu indicarea beneficiarilor, valorilor, perioadelor cu aplicarea semnăturii electronice, iar experiența similară trebuie să nu | Ca răspuns la nr. 546 din 11 martie 2024, S.R.L. "FAITEC-M" vine cu următoarele clarificări Anexa nr. 12 a fost luată ca model, de pe platforma de achiziții pe care dvs. ați plasat-o și a fost luată ca bază, îndeplinită conform cerințelor dvs., și nu era prevăzut data încheierii contractelor de lucrări și a celor de supraveghere tehnică, nici numărul acestora nu se solicită, și nici valorile contractelor de lucrări. În anexa nr. 12 pe care SRL "Faitec-M" a prezentat-o la licitație, au fost indicate serviciile de supraveghere tehnică a obiectivelor din domeniul instalației și rețele exterioare de alimentare cu gaze. - |

| | | | |
|-----------------------|---|---|--|
| | | <p>fie mai mică decât cel puțin un contract din ultimii cinci ani valoarea căruia să reprezinte serviciile prestate pentru lucrări în valoare de minim 50% din 4 540 999,15 MDL fără TVA).</p> <p>În anexa nr. 12 nu sunt indicate servicii de supraveghere a obiectivelor din domeniul instalații și rețele exterioare de alimentare cu gaze (anunțul de participare prevede că este eligibilă numai experiența similară pentru supraveghere tehnică a obiectivelor din domeniul instalații și rețele exterioare de alimentare cu gaze).</p> <p>În consecință, solicităm prezentarea clarificărilor la subiectele abordate, cu scrisoare de însoțire cu semnătură electronică la adresele de email: adrnord@adrnord.gov.md și denis.gudumac@adrnord.gov.md, în termen de 3 zile de la recepționarea prezentei solicitări, inclusiv și eventualele fișiere anexate urmează a fi semnate electronic.</p> | <p>Vă expediem repetat anexa nr. 12 - lista de contracte cu lucrări similare, semnată electronic.</p> |
| <p>11 martie 2024</p> | <p>SRL ALMAPE</p> <p>Solicitare de clarificare pentru lotul 2</p> | <p>ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea 131/2015 republicată, solicită următoarele clarificări:</p> <p>În procesul de evaluare a conformității ofertei depuse de către SRL ALMAPE la procedura menționată supra, s-au constatat următoarele:</p> <p>În anexa nr. 12 nu este indicată data încheierii contractelor de lucrări și a celor de supraveghere tehnică, precum și nu sunt indicate valorile contractelor de supraveghere tehnică (anunțul de participare prevede că ofertantul va confirma cerința printr-o listă a contractelor similare executate în ultimii 5 ani cu indicarea</p> | <p>Prin prezenta, SRL "ALMAPE", vine cu clarificări la solicitarea Nr.547 din 11 martie 2024 privind licitația ocds-b3wdp1-MD-1707327243743 - Lotul 2 - Servicii de supraveghere tehnică la 2.1. Construcția drumului de acces dinspre str. Nicolae Testemițanu la subzona Soroca; 2.2. Construcția drumului de acces dinspre traseul R14.1 la subzona Soroca în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere</p> |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>beneficiarilor, valorilor, perioadelor cu aplicarea semnăturii electronice).</p> <p>În anexa nr. 12 nu sunt indicate servicii de supraveghere a obiectivelor din domeniul construcții rutiere de categoriile I-V, piste de decolare și aterizare; poduri (anunțul de participare prevede că experiența similară eligibilă este din domeniul construcții rutiere de categoriile I-V, piste de decolare și aterizare; poduri).</p> <p>În consecință, solicităm prezentarea clarificărilor la subiectele abordate, cu scrisoare de însoțire cu semnătură electronică la adresele de email: adrnord@adrnord.gov.md și denis.gudumac@adrnord.gov.md, în termen de 3 zile de la recepționarea prezentei solicitări, inclusiv și eventualele fișiere anexate urmează a fi semnate electronic.</p> | <p>Ungheni-Business, și anume prezentăm Anexa nr.12 conform solicitărilor D-stră. La anexa sus menționată adăugăm contracte cu referire la domeniile construcțiilor rutiere de categoriile I-IV. De menționat că la obiectul „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Drochia” menționat în Anexa nr.12, contractul este cu denumirea alimentare cu apă, dar lucrări în cadrul contractului menționat la capitolul construcții rutiere constituie 7118918,01 lei, deviz-local 4-1-1 se anexează la scrisoarea dată. La obiectul “Reparația capital a accesului între cartiere cu amenajarea și drenarea apei în perimetrul microraioului locative din str.Stefan cel Mare, str. N.Iorga, bul.Eminescu, str.1 Mai” se anexează nota informativă.</p> |
|--|--|---|--|

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu este cazul

| Denumirea operatorului economic | Motivul respingerii/descalificării |
|---------------------------------|------------------------------------|
| | |
| | |

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu este cazul

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

| Factorii de evaluare | | Valoarea din ofertă | Punctajul calculat |
|-----------------------------------|---------|---------------------|--------------------|
| Denumirea operatorului economic 1 | | | Total |
| Denumire factorul 1 | Pondere | | |
| Denumire factorul n | Pondere | | |
| Denumirea operatorului economic n | | | Total |
| Denumire factorul 1 | Pondere | | |
| Denumire factorul n | Pondere | | |

13. Reevaluarea ofertelor: nu este cazul

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

| | |
|--------------------------------------|--|
| Motivul reevaluării ofertelor | |
| Modificările operate | |






14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Cantitate și unitate de măsură | Prețul unitar (fără TVA) | Prețul total (fără TVA) | Prețul total (inclusiv TVA) |
|---|---------------------------------|--------------------------------|---|---|--|
| Servicii de supraveghere tehnică la Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.” | Faitec-M SRL | Unu serviciu | 40 868,99 MDL (0,9% din valoarea estimată a lucrărilor) | 40 868,99 MDL (0,9% din valoarea estimată a lucrărilor) | 49 042,79 MDL (0,9% din valoarea estimată a lucrărilor) Ofertantul este plătitor de TVA. |
| Servicii de supraveghere tehnică la 2.1. Construcția drumului de acces dinspre str. Nicolae Testemițanu la subzona Soroca; 2.2. Construcția drumului de acces dinspre traseul R14.1 la subzona Soroca în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.” | SRL ALMAPE | Unu serviciu | 104 868,84 MDL (0,85% din valoarea estimată a lucrărilor) | 104 868,84 MDL (0,85% din valoarea estimată a lucrărilor) | 104 868,84 MDL (0,85% din valoarea estimată a lucrărilor) Ofertantul nu este plătitor de TVA. |

Anularea procedurii de achiziție publică: Este anulat lotul 3 Servicii de supraveghere tehnică la Montarea LEC10 kV de la PDC Soroca cel. 5, 29 în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.”, În temeiul art. 71 alin. 1 lit. a. Argumentare: În cadrul lotului nr. 3 de la licitația ocds-b3wdp1-MD-1707327243743 nu s-a prezentat nici un ofertant.

15. Componența grupului de lucru:

| Nr. | Nume, Prenume | Funcția în cadrul grupului de lucru | Semnătura |
|-----|-----------------------|-------------------------------------|---|
| 1 | ILIEV Ion | Președinte |  |
| 2 | MÎNĂSCURTĂ Ghenadie | Membru | |
| 3 | BÂNDIU Constantin | Membru | |
| 4 | SAVIN Veronica | Membru | |
| 5 | BAZATIN Svetlana | Membru |  |
| 6 | CUCU Ala | Membru |  |
| 7 | NOVGORODSCHI Evghenia | Membru |  |
| 8 | GUDUMAC Denis | Secretar |  |