

## ФОРМУЛЯР F3.1

### ОФЕРТА

В адрес Исполнительный Комитет Гагаузии

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, *Петровичи А.* представители офертанта „PROMONAGRO” SRL предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить „Строительство тротуаров к социальным и экономическим объектам села ” с. Томай, р. Чадыр-Лунга, за сумму без НДС – **1 173 779,35** (один миллион сто семьдесят три тысячи семьсот семьдесят девять лей 35 копеек ) леев, к которой прибавляется налог на добавленную стоимость **234 755,87** (двести тридцать четыре тысячи семьсот пятьдесят пять лей) леев.
2. Мы обязуемся, что в случае если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через **2 (два)** календарных месяцев. (период цифрами и прописью)
3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении **60 дней**, соответственно до **12.04.19** г. , и она останется обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения срока действия.
4. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.
5. Наряду с основной офертой:  
 подаем альтернативную оферту, подробности которой представлены в отдельном формуляре оферты, ясно промаркированном «альтернатива»;  
 не подаем альтернативную оферту.  
(отмечается соответствующий вариант)
6. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.
7. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата **07/02/2019.**



## ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

1. Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в оферте).
2. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме банковской гарантия 01-04/75 – нр. 2216 в размере 0,5 % (от общей стоимости в оферте) и составляет **8 000,00** тысяч леев.
3. Гарантийный период для выполненных работ **36** календарных месяцев.
4. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) **3** календарных дней.
5. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) **3** календарных дней.

Офертант,

\_\_\_\_\_  
(уполномоченная подпись)





# BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

## Sucursala din mun.Comrat

Republica Moldova, MD-3805  
mun. Comrat, str. Pobeđi, 50  
Tel.: (373 298) 2-40-42, 2-44-83, 2-40-02

БАНК

BC „Moldindconbank” S.A. отделение в мун. Комрат

F 3.2  
Data 06.02.2019.  
Nr. 03-04/75

Республика Молдова, MD-3805  
мун. Комрат, ул. Победы, 50  
Тел.: (373 298) 2-40-42, 2-44-83, 2-40-02

### БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №2216

Для участия с ofertов в процедуре по присуждению договора о государственной закупке. В адрес Исполнительного Комитета АТО Гагаузия относительно процедуры по присуждению договора „Работы по обустройству тротуара примэрия с. Томай” conform licitației electronice nr. 21004582 (ID ocds-b3wdp1-MD-1547672466918, CPV 45200000-9 - Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice) din 07 februarie 2019., нижеподписавшиеся BC „Moldindconbank” S.A. отделение в мун. Комрат, с местонахождением зарегистрирован в РМ, АТО Гагаузия, мун. Комрат, ул. Победы, 50, обязуемся перед Исполнительного Комитета АТО Гагаузия оплатить сумму 8 000 (восемь тысяч) леев. по первому письменному требованию и без обязательства мотивирования соответствующего заявления, при условии, что в своем заявлении закупающий орган укажет, что сумма, запрошена им и заделжена ему по причине наличия одной или нескольких из следующих ситуаций:

1. Офертант SRL „Prominagro” отзывает или меняет оферту в период ее действия;
2. Его оферта признана выигравшей, офертант SRL „Prominagro” не установил гарантию добросовестного исполнения;
3. Его оферта признана выигравшей, офертант SRL „Prominagro” отказывается подписывать договор о государственной закупке работ;

Нет никакого условия, указанного в документации по торгам до подписания договора о государственной закупке работ.

Настоящая гарантия действует до **08.04.2019** года. Письменное требование по данной банковской гарантии должно быть предоставлено Гаранту до **08.04.2019** года, по месту нахождения Гаранта Республика Молдова, мун. Комрат, ул. Победы, 50.

Пропечатана Банком день 06 месяц февраль год 2019

Директор  
Отделения в мун. Комрат  
BC „Moldindconbank” S.A.

Финансовый директор  
Отделения в мун. Комрат  
BC „Moldindconbank” S.A.



Димитрогло Валерий

Щадко Олег



Confidențial – MICB

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!

### ФОРМУЛЯР F3.3

#### ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

„Строительство тротуаров к социальным и экономическим объектам села ” с.  
Томай, р. Чадыр-Лунга

№ d/o	Группа объектов/наименовани е объекта	Год 2019	
		Месяц	
		1	2
1.	<i>Организация строительного участка</i>	3 дни	
2.	<i>Desfacerea imbracamintei existente</i>	+	
3.	<i>Lucrari de terasament</i>	+	+
4	<i>Excavarea trotuarului</i>		+

Подписано: \_\_\_\_\_  
 Фамилия: Петровичи А.  
 Должность в рамках фирмы: Администратор  
 Наименование фирмы: „PROMINAGRO” SRL



## ФОРМУЛЯР F3.5

### ДЕКЛАРАЦИЯ

о невовлечении в ситуации, определяющие исключение из процедуры присуждения, как указано в ст. 18 Закона № 131 от 03.07.2015 года

Нижеподписавшийся, Петровичи А. уполномоченный представитель „PROMINAGRO” SRL в качестве офертанта/ассоциированного офертанта, заявляю под собственную ответственность, под угрозой исключения из процедуры государственной закупки и под угрозой наказания за ложь в публичных документах, что не нахожусь в ситуации, предусмотренной ст. 18 Закона № 131 от 03.07.2015 года о государственных закупках, соответственно за последние 5 лет не был осужден на основании окончательного решения судебной инстанции за участие в деятельности преступной организации или группы, за коррупцию, мошенничество и/или отмывание денег.

Нижеподписавшийся заявляю, что предоставленная информация является полной и достоверной в каждой детали и понимаю, что закупающий орган вправе затребовать, в целях проверки и подтверждения заявлений, любые подтверждающие документы, которыми я владею.

Нижеподписавшийся, Петровичи А. уполномоченный представитель „PROMINAGRO” SRL, в качестве офертанта/ассоциированного офертанта, в процедуре Открытые торги 21004582 (указывается процедура) по присуждению договора о государственной закупке с предметом Работы по обустройству тротуара примэрия с.Томай (наименование работы), код CPV 45200000-9, от 16.01.2019 года (день/месяц/год), организованной Исполнительный Комитет Гагаузии (наименование закупающего органа), заявляю под собственную ответственность, что:

- a) не входил в процесс несостоятельности вследствие судебного решения;
- b) выполнил обязательства по оплате налогов, сборов и взносов социального страхования в соответствии с действующими законными положениями Республики Молдова или страны регистрации до запрошенной даты;
- c) не был осужден, за последние 3 года, на основании окончательного решения судебной инстанции, за деяние, которое привело к нарушению профессиональной этики или за совершение ошибки в профессиональной области;
- d) не включен в Список запрещенных экономических операторов.

Нижеподписавшийся заявляю, что информация, предоставленная в целях демонстрации выполнения критериев квалификации и отбора, является полной и достоверной в каждой детали и понимаю, что закупающий орган вправе затребовать, в целях проверки и подтверждения заявлений, любые подтверждающие документы, которыми я владею.

Дата заполнения: 07.02.2019

Подписано: \_\_\_\_\_

Фамилия/имя: Петровичи А.

Должность в рамках фирмы: Администратор

Наименование фирмы: „PROMINAGRO” SRL



## ФОРМУЛЯР F3.7

### ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОРМУЛЯР ОБ ОФЕРТАНТЕ

1. Наименование/фамилия „PROMINAGRO” SRL
2. Фискальный код 1016611000486, IBAN MD39ML00000002251150406, MOLDMMD2X350
3. Адрес центрального местонахождения Комрат, ул. Герасимова 48, АТО Гагаузия
4. Телефон 069212751  
Факс ----  
E-mail andrew\_petrovich@mail.ru
5. Свидетельство о регистрации nr.58 с 05.02.2019 Государственная регистрационная палата
6. Вид деятельности, по областям:
  - а) Проектная деятельность по всем категориям строительства, градостроительства, монтажных и технико-городских сетей, реконструкций, реставраций
  - в) Строительство зданий и (или) строительной техники, сооружений и сетей, реконструкция, уплотнение, реставрация
7. Разрешение (свидетельство) 055761 от 06.04.2017 лицензирования компания
8. Офисы местных филиалов/отделений, при необходимости: -----
9. Основной деловой рынок: ----
10. Оборот за последние три года:-----

Дата заполнения: 07.02.2019  
Подписано: \_\_\_\_\_  
Фамилия: Петровици А.  
Должность в рамках фирмы: Администратор  
Наименование фирмы: „PROMINAGRO” SRL



## ФОРМУЛЯР F3.9

### СХОЖИЙ ОПЫТ

1. Наименование и предмет договора: ремонт пола в учебном корпусе средней школы им. Н. Михая, деревня Чобалаччар
2. Номер и дата договора - нр 10 с 02.05.2018
3. Наименование/фамилия бенефициара - шкоа им. „Н. Михая”, деревня Чобалаччар
4. Адрес бенефициара - деревня Чобалаччар
5. Страна - молдавская республика
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора - генеральный подрядчик
7. Стоимость договора выраженная в деньгах  
в которой  
заключен договор
  - a) первоначальная  
(на момент подписания договора) 373 754,29 лей
  - b) финальная  
(на момент завершения договора) 373 754,729 лей
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения:  
не были
9. Период выполнения работ (месяцы)
  - a) по договору 2 месяца
  - b) эффективно выполненный 3 месяца
  - c) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром - не были
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ - нр. 02 с 28.17.2018.
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки - не были
12. Другие аспекты, на основании которых oferantul подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах - капитальный ремонт детского дома г. Вулканешты.

Дата заполнения: 07.02.2019  
Подписано: \_\_\_\_\_  
Фамилия: Петровичи А.  
Должность в рамках фирмы: Администратор  
Наименование фирмы: „PROMINAGRO” SRL



## ФОРМУЛЯР F3.10

### ДЕКЛАРАЦИЯ О СПИСКЕ ОСНОВНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ крт.	Предмет договора	Наименование/фамилия бенефициара/адрес	Качество подрядчика <sup>*)</sup>	Цена договора/ стоимость выполненных работ	Период выполнения работ (месяцы)	Номер и дата протокола приемки при завершении работ
1	ремонт пола в учебном корпусе средней школы им. Н. Михая, деревня Чобалаччар	шкоа им. „Н. Михая”, деревня Чобалаччар	уникальный подрядчик	373 754,29 лей	2 месяца	№.2 с 28.07.18
2	ремонтные работы малого зала ДК в ком. Светлый	Село Светлый	уникальный подрядчик	317 548,49 лей	3 месяца	№. 5 03.10.18
3	капитальный ремонт детского дома г, Вулканештской	IS “SUD A CON “	уникальный подрядчик	2 129 901,90 лей	4 месяца	№.9 с 10.11.18
4	Работы по ремонту кровли детского дома в селе Конгаз	IS “SUD A CON “	уникальный подрядчик	399 792,85 лей	1 месяца	nr 16 с 28.09.18
5	ремонт пола в детский сад в Чобалаччар	мэрия села Южное	уникальный подрядчик	26 811,78 лей	1 месяца	nr 9 с 30.09.18
6	работы по ремонту фасада у администрации чадырского района	администрация района Comrat	уникальный подрядчик	267 371,39 лей	2 месяца	№ 6 с 02.12.18

\*) Уточняется качество, в котором принял участие в выполнении договора, которое может быть: единый участник договора или лидер ассоциации; ассоциированный участник договора; субподрядчик.

Подписано: \_\_\_\_\_  
 Фамилия: Петровичи А.  
 Должность в рамках фирмы: Администратор  
 Наименование фирмы: „PROMINAGRO” SRL





## ФОРМУЛЯР F3.11

### ДЕКЛАРАЦИЯ

**о специфическом оснащении, инструментах и оборудовании, необходимых для соответствующего выполнения договора**

№ d/o	Наименование основных инструментов, оборудование, транспортные средства, производственные базы (мастерские, склады, помещения для размещения) и лаборатории, предложенные офертантом как необходимые для выполнения работ, следующих на основании технологий, которые он должен принять	Единица измерения (штуки и наборы)	Обеспеченные из оснащения	Обеспеченные третьими лицами или из других источников
0	1	2	3	4
1.	Прицеп GEAB450	1		да
2.	Кран Kamaz GEAM572	1		да
3.	Volvo FH12 GEBD540	1		да
4	рулетка	4	да	
5	электрическая отвертка	2	да	
6	перфоратор	4	да	
7.	Пневмо молот	1	да	
8.	Миксер для раствора	1	да	
9.	Мобильная лестница	2	да	
10.	шаблон	1	да	
11.	Измерение	1	да	
12.	рабочие инструменты	3	да	
13.	мусорное ведро	1	да	
14.	hidronivel	3	да	
15.	каток	3	да	
16.	привести привести	1	да	
17.	мобильный компрессор	1	да	
18.	Уровни	4	да	
19.	резервуар для воды	1	да	
20.	Уровни	1	да	
21.	Металлический щит	3	да	
22.	подъемное оборудование	1	да	
23.	теодолит	2	да	
24.	Сварочно-стационарный аппарат	3	да	
25.	бетонная машина	1	да	

Подписано: \_\_\_\_\_  
 Фамилия: Петровичи А.  
 Должность в рамках фирмы: Администратор  
 Наименование фирмы: „PROMINAGRO” SRL



**ФОРМУЛЯР F3.12**

**ДЕКЛАРАЦИЯ  
о специализированном персонале, предложенном для выполнения договора**

№ d/o	Должность	Специальное образование	Трудовой стаж в области (лет)	Количество и наименование схожих работ, выполненных в качестве руководителя	Номер свидетельства об аттестации Дата выдачи
1	2	3	4	5	6
	Главный инженер - 1	высшее образование	10		01-02-2018
	Прорабы - 1	высшее образование	15		10-02-2015
	Мастера - 1	высшее образование	3		31-03-2017
	Специалисты Художник - 1 Строитель – 2  Изолятор – 1 Штукатур – 1 Обслуживающий работник – 3 Работник с краном - 2	средние образование	5 7  3 5 5-8 3		

Подписано: \_\_\_\_\_  
 Фамилия: Петровичи А.  
 Должность в рамках фирмы: Администратор  
 Наименование фирмы: „PROMINAGRO” SRL





AGENȚIA PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICĂ  
DIRECȚIA SUPRAVEGHERE TEHNICĂ „SUD”

MD 3909 or. Cahul, str. 31 August. 15. . tel. 029929622 tel/fax 029927493

La nr. 3 din 30.05-18  
22 nr. 4.06-18

**SRL AVIZ**

Eliberat întreprinderii „**PROMINAGRO**” conform cererii nr. 12 din 31.05-18, și listei actelor depuse de către agentul economic din privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil până la data de 1.06-192

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului nr.102-A din 26 martie 2018 Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele :

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor /verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	DA	NU
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformități sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		NU
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundare, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		NU
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		NU
4	Au fost înregistrate cazuri de respingere sau amânări de recepții preliminare.		NU
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității .cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect .		NU
6	Au fost înregistrate cazuri de încălcare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		NU
7	Dispune întreprinderea /organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor, persoane atestate , mecanisme și sau utilaj , sector de producere , depozit ,oficiu .muncitori .	DA	
	Inclusiv reabilitarea și reparația drumurilor	DA	



*B. Novac*

B. Novac



Exec.

**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr. A1904942 - 71 din 04.02.2019  
№ от

**1. Destinatar / Получатель**

Pentru participare la achizitii publice

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

<b>Denumirea</b> Наименование	<b>Codul fiscal / Numărul de identificare</b> Фискальный код / Идентификационный номер
<b>S.R.L. PROMINAGRO</b>	1016611000486
<b>Adresa sediului de bază (strada, numărul)</b> Адрес основного месторасположения (улица, номер)	<b>Codul - Denumirea localității</b> Код - Наименование населенного пункта
Gherasimov nr.48	9601-OR.COMRAT

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /**  
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Автоматизированной Информационной Системы

La data emiterii prezentului certificat restanța la bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil pînă la / Действителен до 19.02.2019**

**5. Autentificarea organului fiscal / Подтверждение налогового органа**

Sef DDF-Comrat



Semnătura/Подпись

Avramova I.

Numele și prenumele/Имя и фамилия



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 04.02.2019 ora 11:27:43  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (22,39)