

## **CERERE DE PARTICIPARE**

Către **IP LT "TRAIAN", mun Chisinau b-dul Cuza Voda 36**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr [ocds-b3wdp1-MD-1680527360822](#) din . 03/04/2023 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului :

**"Reconstrucția acoperisului de tip terasa in tip sarpanta la blocul B si G, renovarea tip-terasa la blocurile D1, D2, D3 (galerii) la IP LT Traian din mun. Chisinau „**  
(denumirea contractului de achiziție publică),

noi . SRL "ALARCON GROUP" . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . 20.04.2023

Cu stimă,  
Ofertant/candidat  
SRL „ALARCON GROUP”  
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8  
la Documentația standard nr. 69  
din 7 mai 2021

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **IP LT "TRAIAN", mun Chisinau b-dul Cuza Voda 36**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea  
**"Reconstrucția acoperisului de tip terasa în tip sarpanta la blocul B și G, renovarea tip-terasa la blocurile D1, D2, D3 (galerii) la IP LT Traian din mun. Chisinau"**

(se indică obiectul achiziției)  
prin procedura de achiziție **LD**, (tipul procedurii de achiziție)  
pentru o durată de **60 (șaizeci)** zile, respectiv până la data de **26.06.2023**, și ea va rămâne  
obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 20.04.2023 Cu stimă,

Ofertant/candidat  
SRL "ALARCON GROUP"  
(semnătura autorizată)

**FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT**

1. Denumirea/numele SRL „ALARCON GROUP”
2. Codul fiscal 1017605003285
3. Adresa sediului central or. Cimislia, str-la Sfinta Maria 2 of 12
4. Telefon 078561019
- Fax 030555997
- E-mail alarcon\_group@yahoo.com
5. Certificatul de înregistrare 1017605003285, din 13.04.2017  
(numărul, data înregistrării)  
Camera Inregistrari de Stat  
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcțiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitar  
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) Nr. 055123 din 23.05.2017, Camera de Licentiere  
(numărul, data, instituția emitentă, )
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: \_\_\_\_\_
9. Principala piață de afaceri:  
Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr.<br>d/o    | Anul | Cifra de afaceri anuală<br>la 31 decembrie, lei |
|---------------|------|-------------------------------------------------|
| 1.            | 2020 | 3 936 679.00                                    |
| 2             | 2021 | 10 204 869,00                                   |
| 3             | 2022 | 10 143 750,00                                   |
| Media anuală: |      | 8 095 099,33                                    |

Data completării: 20.04.2023

Semnat: \_\_\_\_\_


Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**“Reconstrucția acoperisului de tip terasă în tip șarpantă la blocul B și G, renovarea tip-terasă la blocurile D1, D2, D3 (galerii) la IP LT Traian din mun. Chișinău”**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                   | Anul<br>2023                                                                       |                                                                                    |                                                                                    |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|            |                                                                               | Luna                                                                               |                                                                                    |                                                                                    |  |  |  |
|            |                                                                               | 1                                                                                  | 2                                                                                  | 3                                                                                  |  |  |  |
|            |                                                                               |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |  |  |  |
|            | Obiect 01<br>Categorie de lucrări:<br><u>lucrări de</u><br><u>construcții</u> |  |  |  |  |  |  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL “ALARCON GROUP”

**DECLARAȚIE**

**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului "Реконструкция детского сада №1 г. Тараклия"
2. Numărul și data contractului nr. 35 din 15.06.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or. Taraclia
4. Adresa beneficiarului or. Taraclia, str. Lenin 128
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                                 | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului)  | <u>4 485 768, 46</u>                                      |                                          |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | <u>4 485 768.46</u>                                       |                                          |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 5 (cinci)
  - b) efectiv realizată 5 (cinci)
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 18.06.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_
- Data completării: 20.04.2022
- Nume: Terzi Alexandr
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

**DECLARAȚIE**  
*privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate*

| Nr. crt. | Obiect contract                                                                                                           | Denumirea/nume beneficiar/Adresa                                 | Calitatea antreprenorului <sup>1)</sup> | Preț contract/valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrărilor (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Lucrari de reparatie exterioare si renovarea fatadei la Muzeul din s. Selemet                                             | Primaria s. Selemet, r-ul Cimisia                                | Antreprenor general                     | 299 780,00                                  | 1                                        | <u>nr 1 din 16.11.2021</u>                                             |
| 2        | Lucrari de reparatii capitale a incaperilor pentru crearea laboratoarelor "Covid 19" in cadrul CSP Comrat                 | Agentia Natioanala pentru Sanatatea Publica                      | Antreprenor general                     | 205 305,79                                  | 1.5                                      | Nr3 din 10.06.2021                                                     |
| 3        | Реконструкция Детского сада №1 г. Тараклия                                                                                | Primaria or. Taraclia                                            | Antreprenor general                     | 4 485 768,46                                | 5                                        | Nr1 din 18.06.2022                                                     |
| 4        | Lucrari de reparatia a acoperisului la LT "Boris Dinga" din or. Criuleni                                                  | LT "Boris Dinga" or. Criuleni                                    | Antreprenor general                     | 586 751.54                                  | 2                                        | Nr 1 din 21.12.2021                                                    |
| 5        | Reparatia acoperisului la gradinita de copii din s. Casunca                                                               | Primaria s. Casunca                                              | Antreprenor general                     | 430 929,81                                  | 1                                        | Nr 5 din 05.10.21                                                      |
| 6        | <u>Капитальный ремонт кровли детсада №2 «Сказка» (над блоком А) с. Казаклия</u>                                           | Primaria s. Cazaclia, UTAG                                       | Antreprenor general                     | 691 829,21                                  | 1                                        | <u>nr 1 din 12.11.2021</u>                                             |
| 7        | Reparatia acoperisului blocului principal al IP "Azilul raional pentru persoane in virsta cu dizabilitati" s. Moscovei r. | IP "Azilul raional pentru persoane in virsta cu dizabilitati" s. | Antreprenor general                     | 689 802,07                                  | 1                                        | <u>Nr.12 din 09.11.2021</u>                                            |

|           |                                                                                                                       |                                                  |                            |                     |          |                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------|---------------------------------------|
|           | <i>Cahul, cu filiala s. A.I. Cuza r. Cahul</i>                                                                        | <i>Moscovei r. Cahul</i>                         |                            |                     |          |                                       |
| <u>8</u>  | <i>Lucrari de reparatie capitala a acoperisului OS Topala</i>                                                         | <i>IMSP CS Cimislia</i>                          | <i>Antreprenor general</i> | <i>487 929,87</i>   | <i>2</i> | <i>Nr.01 din 07.02.2022</i>           |
| <u>9</u>  | <i>Lucrari de reparatie capitala a sediului Procuraturii r-lui Taraclia</i>                                           | <i>Procuratura Generala a RM</i>                 | <i>Antreprenor general</i> | <i>1 191 505,54</i> | <u>6</u> | <i><u>Nr 04 din 19.10.2022</u></i>    |
| <u>10</u> | <i>Lucrari de reparatie capitala a sediului Procuraturii mun. Comrat</i>                                              | <i>Procuratura Generala a RM</i>                 | <i>Antreprenor general</i> | <i>1 167 450,46</i> | <u>6</u> | <i><u>Nr 02 din 19.10.2022</u></i>    |
| <u>11</u> | <i>Lucrari de reparatie capitala a acoperisului caminului nr.2 al Colegiului de Constructii din mun. Hincesti</i>     | <i>Colegiul de Constructii din mun. Hincesti</i> | <i>Antreprenor general</i> | <i>1 015 594,32</i> | <u>2</u> | <i><u>Nr.1 din 25.07.2022</u></i>     |
| <u>12</u> | <i>Lucrari de reparatie capitala a Oficiului Medicilor de Familie din s. Calmatui</i>                                 | <i>Consiliul Raional Hincesti</i>                | <i>Antreprenor general</i> | <i>455 214,25</i>   | <u>2</u> | <i><u>Nr1 din 25.08.2022</u></i>      |
| <u>13</u> | <i>Reconstructia acoperisului sarpant al blocului A al Gradinitei de copii "Viorica" din s. Pirita, r-ul Dubasari</i> | <i>Primaria s. Pirita</i>                        | <i>Antreprenor general</i> | <i>446 233,88</i>   | <u>1</u> | <i><u>Nr 1 din 05.09.2022</u></i>     |
| <u>14</u> | <i>Reparatia capitala a acoperisului sarpant la Gradinita de copii "Viorica" din s. Pirita, r-ul Dubasari</i>         | <i>Primaria s. Pirita</i>                        | <i>Antreprenor general</i> | <i>298 348,86</i>   | <u>1</u> | <i><u>Nr2 din 18.10.2022</u></i>      |
| <u>15</u> | <i>Lucrari de reparatie a acoperisului la Scoala de Arte din or. Criuleni</i>                                         | <i>Primaria or. Criuleni</i>                     | <i>Antreprenor general</i> | <i>502 077,29</i>   | <u>1</u> | <i><u>Nr 01/11 din 01.11.2022</u></i> |
| <u>16</u> | <i>Lucrari de reparatie capitala a blocului administrativ al or. Cimislia</i>                                         | <i>Primaria or. Cimislia</i>                     | <i>Antreprenor general</i> | <i>406 353,79</i>   | <u>2</u> | <i><u>Nr 2/12 din 26.12.2022</u></i>  |
| <u>17</u> | <i>Lucrari de reparative a fostei cladiri a sectiei pasapoarte, et. II. Reconstructia in Hostel</i>                   | <i>Primaria or. Cimislia</i>                     | <i>Antreprenor general</i> | <i>1 291 968,96</i> | <u>3</u> | <i><u>Nr 1/12 din 26.12.2022</u></i>  |
| <u>18</u> | <i>Reparatia acoperisului blocului alimentar, or. Cimislia str. Alexandru cel Bun 135</i>                             | <i>Consiliul Raional Cimislia</i>                | <i>Antreprenor general</i> | <i>604 195,32</i>   | <u>3</u> | <i><u>Nr.1 din 14.12.2022</u></i>     |

|           |                                                                                                                                      |                                           |                     |            |          |                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------|----------|-----------------------------|
| <u>19</u> | Replanificarea blocului lit.B a cladirii LT "A. Puskin" pentru amplasarea Scolii de Arte din or. Basarabeasca                        | Consiliul Raional Basarabeasca            | Antreprenor general | 903 457,25 | <u>2</u> | <u>Nr 1 din 27.12.2022</u>  |
| <u>20</u> | Lucrari de reparatie capital a structurii sarpante a acoperisului cu schimbarea invelitorii a cladirii din or. Leova, str. Unirii 28 | Inspectoratul General al Politiei         | Antreprenor general | 534 167,19 | <u>2</u> | <u>Nr 1 din 28.12.2022</u>  |
| <u>21</u> | Lucrari de renovare a oficiului de sanatate din s. Albina r-ul Cimisia al IMSP Centrul de Sanatate s. Gura Galbenei                  | IMSP Centrul de Sanatate s. Gura Galbenei | Antreprenor general | 403 667,80 | <u>3</u> | <u>Nr.01 din 20.01.2023</u> |
|           |                                                                                                                                      |                                           |                     |            |          |                             |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "ALARCON GROUP"

*Anexa nr. 14  
la Documentația standard nr. 69  
din 7 mai 2021*

**DECLARAȚIE**  
*privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului*

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Denumirea principalelor utilaje,<br/>echipamente,<br/>mijloace de transport, baze de producție<br/>(ateliere,<br/>depozite, spații de cazare) și laboratoare<br/>propane<br/>de ofertant ca necesare pentru execuția<br/>lucrării,<br/>rezultate în baza tehnologiilor pe care<br/>el urmează să le adopte</b> | <b>Unit<br/>atea<br/>de<br/>măș<br/>ură<br/>(buc<br/>ăți și<br/>setur<br/>i)</b> | <b>Asigurate<br/>din dotare</b> | <b>Asigurate<br/>de la terți<br/>sau din<br/>alte surse</b> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>0</b>           | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>                                                                         | <b>3</b>                        | <b>4</b>                                                    |
| 1.                 | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                | DZ - 42                         | Contract № 1 din 26.04.2017                                 |
| 2.                 | Autogreder                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                | DT - 143                        | Contract № 1 din 26.04.2017                                 |
| 3.                 | Exavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                | EO - 2624                       | Contract № 1 din 26.04.2017                                 |
| 4.                 | Exavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                | EO -3223                        | Contract № 1 din 26.04.2017                                 |
| 5.                 | Tractor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                | T - 40                          | Contract № 1 din.04.2017                                    |
| 6.                 | Camaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                | 55111                           | Contract № 1 din 26.04.2017                                 |
| 7.                 | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                | CMK - 101                       | Contract № 2 din 25.04.2017                                 |
| 8.                 | SAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                | AD - 303                        | Contract № 1 din 26.04.2017                                 |
| 9.                 | Nivelir                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                |                                 | Contract № 1 din 26.04.2017                                 |
| 10.                | Teodolit                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                |                                 | Contract № 1 din 26.04.2017                                 |

|     |                                                   |                        |               |                |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|
| 11. | <i>Vibrator de adincime</i>                       | 2                      |               | <i>Propriu</i> |
| 12. | <i>Betoniera – 0,25</i>                           | 2                      |               | <i>Propriu</i> |
| 13. | <i>Betoniera - 0,15</i>                           | 2                      |               | <i>Propriu</i> |
| 14. | <i>Unelte manuale pentru decorare</i>             | 6                      |               | <i>Propriu</i> |
| 15. | <i>Scule de mână pentru lucrări de instalare</i>  | 6                      |               | <i>Propriu</i> |
| 16. | <i>Convertizor de sudura</i>                      | 2                      | <i>Rusia</i>  | <i>Propriu</i> |
| 17. | <i>Electropompa de apa</i>                        | 2                      |               | <i>Propriu</i> |
| 18. | <i>Cilindru de oxigen</i>                         | 6                      |               | <i>Propriu</i> |
| 19. | <i>Converizor de sudura cu gaze</i>               | 2                      |               | <i>Propriu</i> |
| 20. | <i>Scule de mana pentru lucrari de terasament</i> | 4                      |               | <i>Propriu</i> |
| 21. | <i>Schele metalice</i>                            | 2000<br>m <sup>2</sup> |               | <i>Propriu</i> |
| 22. | <i>Macara de fereastră</i>                        | 10                     |               | <i>Propriu</i> |
| 23. | <i>Scule de mana pentru timplarie</i>             | 4                      |               | <i>Propriu</i> |
| 24. | <i>Perforator</i>                                 | 6                      | <i>Makita</i> | <i>Propriu</i> |
| 25. | <i>Perforator</i>                                 | 6                      | <i>Makita</i> | <i>Propriu</i> |
| 26. | <i>Ciocan pneumatic</i>                           | 6                      | <i>Makita</i> | <i>Propriu</i> |
| 27. | <i>Ciocan pneumatic</i>                           | 6                      | <i>Makita</i> | <i>Propriu</i> |
| 28. | <i>Polizor</i>                                    | 6                      | <i>Makita</i> | <i>Propriu</i> |
| 29. | <i>Dispozitivul de lipire a polipropilenei</i>    | 6                      |               | <i>Propriu</i> |
| 30. | <i>Set de unelte sanitare</i>                     | 6                      |               | <i>Propriu</i> |
| 31. | <i>Freză manuală pentru țevi pentru metal</i>     | 2                      |               | <i>Propriu</i> |
| 32. | <i>Setul pentru filetare tevilor din otel</i>     | 2                      |               | <i>Propriu</i> |
| 33. | <i>Presă pentru metal-plastic</i>                 | 2                      | <i>Immeti</i> | <i>Propriu</i> |
| 34. | <i>Distribuitor manometric</i>                    | 1                      |               | <i>Propriu</i> |
| 35. | <i>Nivel 0,8 m</i>                                | 20                     |               | <i>Propriu</i> |
| 36. | <i>Nivel 1,2 m</i>                                | 20                     |               | <i>Propriu</i> |
| 37. | <i>Nivel 0,6 m</i>                                | 20                     |               | <i>Propriu</i> |

|     |                            |    |        |         |
|-----|----------------------------|----|--------|---------|
| 38. | Nivel hidrografic 20 m     | 10 |        | Propriu |
| 39. | Prelungitor electric 30 m  | 20 |        | Propriu |
| 40. | Foarfece pe metal          | 20 |        | Propriu |
| 41. | Polizor unghilar           | 8  | Makita | Propriu |
| 42. | Masina de gaurit electrica | 10 | Dewolt | Propriu |
| 43. | Fierastrau mecanic cu lant | 7  | Stihl  | Propriu |
| 44. | Banda de masurare 50 m     | 20 |        | Propriu |
| 45. | Banda de masurare 8 m      | 10 |        | Propriu |
| 46. | Banda de masurare 5 m      | 30 |        | Propriu |
| 47. | Gun de caldura             | 8  |        | Propriu |
| 48. | Autoturism                 | 2  |        | Propriu |
| 49. | Dreptar de aluminiu 2 m    | 20 |        | Propriu |
| 50. | Autocamion                 | 1  |        | Propriu |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

Anexa nr. 15  
la Documentația standard nr. 69  
din 7 mai 2021

**DECLARAȚIE**  
*privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului*

| Nr.<br>d/o | Funcția                           | Studii de<br>specialitate |                                               |                                                                                                |                                                             |
|------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|            |                                   |                           | Vechimea în<br>munca în<br>specialitate (ani) | Numărul și<br>denumirea<br>lucrărilor<br>similare<br>executate în<br>calitate de<br>conducător | Numărul<br>certificatului<br>de atestare<br>Data eliberării |
|            | 1                                 | 2                         | 3                                             | 4                                                                                              |                                                             |
|            | Diriginți de șantier<br>– 4 pers. | Superioare                | 25                                            | 15                                                                                             | 0656 25.05.2023                                             |
|            |                                   |                           |                                               | 18                                                                                             | 0251 01.11.2018                                             |
|            |                                   |                           |                                               | 18                                                                                             | 3757 25.05.2018                                             |
|            |                                   |                           |                                               | 18                                                                                             | 0627 12.02.2018                                             |
|            | Maiștri                           | Medie-tehnica             | 17                                            | 15                                                                                             |                                                             |

|                                                          |                      |           |           |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|--|
| <i>Specialiști:</i>                                      | <i>Medie-tehnica</i> |           |           |  |
| <i>Tinichigii -28 pers.</i>                              |                      | <i>21</i> | <i>18</i> |  |
| <i>Betonisti- 12 pers.</i>                               |                      | <i>18</i> | <i>18</i> |  |
| <i>Sudori- 6 pers.</i>                                   |                      | <i>16</i> | <i>7</i>  |  |
| <i>Dulgher – timplar - 6 pers.</i>                       |                      | <i>8</i>  | <i>12</i> |  |
| <i>Zidari – 9 pers.</i>                                  |                      | <i>12</i> | <i>22</i> |  |
| <i>Tenchuitori – 14 pers.</i>                            |                      | <i>19</i> | <i>22</i> |  |
| <i>Instalator incalzire – 8 pers.</i>                    |                      | <i>14</i> | <i>18</i> |  |
| <i>Electrician in constructii – 4 pers.</i>              |                      | <i>9</i>  | <i>8</i>  |  |
| <i>Instalator ventilare si conditionare aer – 4pers.</i> |                      | <i>10</i> | <i>11</i> |  |
| <i>Izolator hidrofug - 4pers</i>                         |                      | <i>12</i> | <i>18</i> |  |
| <i>Faiantar -5 pers</i>                                  |                      | <i>14</i> | <i>20</i> |  |
| <i>Zugrav vopsitor-5pers</i>                             |                      | <i>14</i> | <i>20</i> |  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| <i>Nr.<br/>d/o</i> | <i>Numele și adresa<br/>subantreprenorilor</i> | <i>Activități din<br/>contract</i> | <i>Valoarea<br/>aproximativă</i> | <i>% din valoarea<br/>contractului</i> |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
| 2.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
| 3.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
| 4.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
|                    |                                                |                                    |                                  |                                        |

***Nu sunt***

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Alarcon Group”

**INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA**

*în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție*

(denumirea)

**1. Părți contractante (agenți economici)**

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):**

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_  
b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_  
c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

**Nu sunt**



SRL "ALARCON GROUP"

IDNO 1017605003285

### *Certificate de garantie*

*Perioada de garanție pentru lucrările executate la obiectul „Reconstructia acoperisului de tip terasa în tip sarpanta la blocul B și G, renovarea tip-terasa la blocurile D1, D2, D3 (galerii) la IP LT Traian din mun. Chisinau” va constitui 10 (zece) ani.*

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "ALARCON GROUP"



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 35

privind achiziția prin cerere ofertei de pret

“15” iunie 2021

or. Taraclia  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma cerere ofertei de pret Nr. ocde-b3wdp1-MD-1619516857380 29 mai 2021, ora 12:11, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, SIA RSAP, între Primăria or. Taraclia, cu sediul în or. Taraclia, str. Lenin, 128, telefon: (0294) 2-57-74, fax: (0294) 2-58-31, e-mail: prim-tar@mail.ru, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1007601006069 reprezentat prin primar or. Taraclia, Veaceslav Lupov, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și ALARGON GROUP SRL, cu sediul în or. Cimislia str. Stefan cel Mare 98 of 4, telefon: 078561019, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu Nr 24122 din 13.04.2017, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația Nr.055123 din 13.04.2017, eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate: construcțiile de clădiri reconstrucții, consolidări, construcții civile, reprezentat prin Terzi Alexandr director în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.  
(numele și funcția conducătorului)

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute Реконструкция Детского сада №1 г.Тараклия, Cod CPV: (45200000-9) în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este 5 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către **Beneficiar** – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul

suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de Beneficiar.

- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **4 485 768,46 MDL (четыре млн. четыреста восемьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят восемь лей 46 банов) cu TVA.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 10% din suma contractului, care va constitui **448576.85 lei.**
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.7. Din orice suma ce urmează a fi achitată Contractorului pentru fiecare volum executat, vor fi reținute 10%, care vor constitui în total cel mult 10% din suma totală a contractului. ½ din suma reținută va fi restituită Contractorului după darea în exploatare provizorie a obiectului. Cealaltă ½ va fi rambursată Contractorului la sfîrșitul perioadei de remediere a defectelor, după remedierea definitiva a defectelor depistate.

#### 5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### 6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
  - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
  - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
  - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
  - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
  - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 14.06.2021
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.
- 14.8. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2021.

### Rechizitele juridice, postale si de plăți ale părților

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Furnizorul de bunuri « ALARGON GROUP SRL » SRL</b>                                                                                                  | <b>Autoritatea contractantă Primăria or.Taraclia</b>                                                                                               |
| Adresa poștală: <u>OR. CIMISLIA str. Stefan cel Mare 98 of.4</u><br>e-mail: <u>alarcon_group@yahoo.com</u> fax: 030555997<br>Telefon: <u>078561019</u> | Adresa poștală: <u>or.Taraclia, str.Lenin 128</u><br>Telefon: <u>0(294) 2-58-31</u>                                                                |
| Cont de decontare: <u>MD22ML000000002251515529</u>                                                                                                     | Cont de decontare: <u>MD59TRPDAJ311120409186AB</u>                                                                                                 |
| <u>Banca: BC „Moldindconbank” SA,</u><br>Adresa poștală a băncii:<br><u>Or.Cimislia</u><br>Cod: <u>MOLDMD2X315</u><br>Cod fiscal: <u>1017605003285</u> | <u>Banca: MF TR-SUD Taraclia</u><br>Adresa poștală a băncii:<br><u>or.Comrat</u><br>Cod Bancar <u>TREZMD2X</u><br>Cod fiscal: <u>1007601006069</u> |

### 15. Semnăturile părților

Director Terzi Alexandru



Primar LUPOV V.N.



INVESTITOR:

Примэрия г. Тараклия

PROCES-VERBAL  
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 01 din 18 iulie 2022

privind lucrarea: «Реконструкция Детского сада №1 в г.Тараклия».  
executata la obiectul: SRL „ALARGONGROUP”  
in cadrul contractului nr. 35 din 16 iunie 2021 г  
incheiat intre, pentru lucrarile de: «Реконструкция Детского сада №1 в г.Тараклия».

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 56 din 21.06.2021 г

eliberata de примэрией г. Тараклия, cu valabilitate pina la до завершения  
строительных работ по реконструкции детского сада.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 18 iulie 2022 г  
fiind formata din:

Председатель комиссии: Вячеслав Лулов, примар г. Тараклия.

Члены комиссии:

- Марга Кеменчелжи, зам. примара г. Тараклия
  - Сергей Воинский, специалист примэрии по строительству, коммунальному хозяйству и дорогам;
  - Петр Топал, технический надзор;
  - Юрий Топалов, оператор котельной Детского сада №3, ответственное лицо по эксплуатации котельной Детского сада №1;
- (numele, prenumele) (calitatea)

2. Au mai participat la receptie:

- Терзи Александр, исполнитель работ, директор SRL „ALARGONGROUP”;
  - Петр Георгиев, представитель Агентства по техническому надзору.
  - представитель ООО «Тараклия-Газ»;
  - Представитель проектанта «Floreaprimconstruct» SRL
- (numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de receptie:

- 1) din documentatia scrisa si desenata, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint incomplete piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;
- 2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
- 3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

принять выполненные работы по завершении строительства сооружения.

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

завершить строительные работы

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

составить заключение. Объект  
предъявить к окончательной приемке.

7.1. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

- Obiectul cu numărul cadastral: 8701210.136.01, adresa poștală r. Тараклия,  
ул. Раевского 22, destinația детское учреждение, litera ( ), compus din  
următoarele construcții - одного, suprafața la sol:        кв. м. suprafața totală,  
       кв. м., nr. de nivele 2,

conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la  
prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 3 anexe  
anexe numerotate, cu un total de 5 fie, a fost incheiat  
astazi 18. 01. 22 la 15.30 in 6 exemplare.

Comisia de receptie:

Specialisti:

Presedinte: Вячеслав Лупов \_\_\_\_\_

Membri:

Марта Кеменchedжи \_\_\_\_\_

Сергей Воинский \_\_\_\_\_

Петр Топал \_\_\_\_\_

Юрий Топалов \_\_\_\_\_  
(numele, prenumele, semnatura) (semnatura)

TRANSMISA:  
EXECUTANTUL:  
"18" июля 2022

A. ТЕРЗИ



PRIMITA:  
INVESTITORUL:

"18" июля 2022

L.S.

В. ЛУПОВ

