
CAIET DE SARCINI 

Obiectul: Servicii de execuție a lucrărilor de demolare a construcților nefinalizate cu destinația 

„Școala pentru 694 locuri”, situat în satul Carabetovca, r-nul Basarabească, intravilan. 

Autoritatea contractantă:  Ministerul Educației și Cercetării 

IDNO: 1006601000107 

Adresa: mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1 

Numărul de telefon/fax: (022)27-74-76 / 23-37-73 

Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: cancelaria@mec.gov.md, 

www.mec.gov.md 

1. Descrierea generală.  

 Serviciile constau în executarea lucrărilor de demolare a construcțiilor nefinalizate cu destinația 

„Școala pentru 694 locuri”, situat în satul Carabetova, r-nul Basarabească. intravilan, conform proectului 

schiță nr. 02/11. 

 Aceste lucrări de desființare sunt fundamentale și simplifică demolarea contrucțiilor existente 

nefinalizate Lângă construcția nefinalizată supusă expertizei se află un sector neîngrijit, pe care sunt 

depozitate deșeuri de construcție. Pe acest teren au fost identificate elemente de construcție aparținând 

unui alt bloc, a cărui execuție a fost de asemenea întreruptă la nivelul tălpilor de fundație izolate. 

Construcția nefinalizată prezintă un singur nivel – etajul demisol. A fost montate fundații izolate de tip 

pahar, elementele prefabricate a cadrului etajului de soclu, precum și panouri de planșeu cu goluri 

prefabricate. Din punct de vedere al planimetriei, construcția nefinalizată are formă dreptunghiulară, cu 

dimensiunile 42.00 x 15.00m. Clădirea este realizată cu schema în cadre din elemente prefabricate din 

beton armat, conform seriei ИИС-04, ediția 2, pentru construcții în zone seismice din Republica 

Moldova, cu secțiunea stâlpilor prefabricați de 400 x 400 mm. 

2. Materiale, compatibilități reglementări tehnice și standarte utiliate.  

 Executantul lucrării este obligat să respecte prevederile legislației în vigoare, NCM A.08.01:2016, în 

special Codul Urbanismului cu nr. 434/2023 și reglementările specifice codului practic în construcții. 

Pentru a asigura un nivel adecvat de calitate conform cerințelor fundamentale, executantul trebuie să 

implementeze și să opereze un sistem propriu de management al calității, dezvoltat și aplicat de 

personalul propriu, inclusiv sub supravegherea unui responsabil tehnic atestat.  

 Calitate echipamentelor corespunătoare trebuie să corespundă condițiilor tehnice specificate în acte 

normative, standarte, prescripții  și instrucțiuni aplicabile pentru acest tip de lucrări. Lucările de 

desființare/demolare trebuie să fie executate sub conducerea și suprevegherea unei persoane 

responsabile (responsabil tehnic)   angajat direct de către executant, asigurându-se, din partea acestuia, 

managementul și verificarea calității execuției lucrărilor de demolare. Procesul de lucru trebuie să fie 

pregătit astfel încât să utilizeze cele mai eficiente metode de producție, reducând intesitatea forței de 

muncă și costurile asociate, îmbunătățind în același timp calitatea muncii și gradul de utilizare a 

mașinelor și mecanismelor de construție.     

 Protecția muncitorilor este o prioritate și trebuie asigurartă pe toată durata execuției lucrărilor. Toate 

zonele periculoase trebuie să fie marcate corespunzător cu indicatoare de avertizare sau plăci conform 

NCM A.08.01:2016 Organizarea construcțiilor.  

Zona în care trebuie să se efectueze lucrări de demolare trebuie să fie curățite de moluzul de cosntrucție, 

mașini, mecanisme, elemente de construcție depozitate, sau nemotate definitiv la poziția de proiect. 

Eliberate de unitate de transport, utilajul și inventarul depozitat. La intrare pe șaniter trebuie să fie montate 

indicatoare de avertizare - prevenite (atenția; acces interzis; lucrări de demolare; panou informativ; etc.) 

Drumurile temporare din cadrul șantierului necesită amenajare provizorie, iar la ieșire trebuie amenajat o 

platformă  în scopul asigurării curățirii roților unităților de transport care pleacă de pe teritoriul șantierului. 

Zilnic pe perimentrul șantierului trebuie să fie curățite de gunoiul de construcție și moluzul apărut în 

timpul demolării. Pînă la începerea lucrărilor pa șantier, prin ordinul șefului organizației de construcție, 

trebuie numită o persoană responsabilă de protecția antiincendiară. 

 Personalul muncitor trebuiie echipat cu  echipament de protecția individudală și colectivă, cum ar fi 

centuri de siguranță, cabluri de siguranță, scări de montaj sau sprijinite etc. În timpul lucrului muncitori 

trebuie să poarte încălțăminte antidirapantă și să fie echipați cu căști de protecție.    

3. Echipamnete, instalațile, utilajele, sculele, instrumente, dispozitivele și alte biecte necesare 

pentru executarea lucrărilor.     

 Toate echipamente și untilaje vor fi utilizate în conformitate cu cernițele din Proiectul de organizare 

a lucrărilor de demolare (OLD) nr. 02/11, asigurându-se astfel câ lucrările sunt desfășurate eficiet, în 

condiții de siguranță și în conformitate cu standartele de calitate stăbilite.  

http://www.mec.gov.md/


4. Cerințe privind calculul costului. 

 Devizele-oferte să fie întocmite conform prevederilor actului normativ CPL 01.01-2012 „Instrucțiuni 

privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”. Ofertantul 

va include în devizul-ofertă toate cheltuielile aferente gestionării deșeurilor rezultate din demolarea 

construcției nefinalizate, inclusiv costurile de încărcare, transport, depozitare și/sau eliminare finală a 

deșeurilor la depozite autorizate, în conformitate cu cadrul normativ privind gestionarea deșeurilor. 

 Ofertantul va asigura trasabilitatea deșeurilor și va prezenta documente justificative care confirmă 

predarea acestora către operatori economici autorizați.     

5. Termenul de execuție.  

Lucrările trebuie să fie finalizate în decurs de 33 zile lucrătoare. Pentru a demonstra capacitatea de 

respectare a acestui termen, ofertanții trebuie să prezinte un grafic tehnologic de execuție detaliat.   

6. Alte cerințe.   

În vederea întocmirii unei oferte tehnice care să corespundă tuturor cerințelor impuse în caietul de 

sarcini, autoritatea contractantă recomandă efectuarea vizitei la construcția nefinalizată cu destinația 

„Școala pentru 694 locuri”, situat în satul Carabetovca, r-nul Basarabească. Intravilan.    

 

 
 

 

 

Constructia nefinalizata cu destinatie” Școala pentru 694 

locuri” din intravilanul s. Carabetovca r-ul Basarabeasca 

Formular Nr.1 desfasurat 

WinСmeta 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2 
 Lucrari de demolare 

 
Intocmit in preţuri  curente 05.12.2025 

№ 
crt. 

Simbol norme şi Cod  
resurse 

 

Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse 

energetice 

 
U.M. 

Consum de resurse manopera, 

materiale si mecanizme 

Pe unitate de 
masura 

Pe volumul total 
 

1 2 3 4 5 6 

 1. Lucrari de demolare 
 

1 RCsG52A 

Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de 

calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton 

armat  

 

m3  2 250,300 
 

 9310060019930 Muncitor h-om 1,3100 2 947,893 

 2912340002512 Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min h-ut 0,0880 198,026 

 2952270003311 Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min h-ut 0,0880 198,026 

 2952260003503 Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa h-ut 0,0070 15,752 

 3410540000001 Autocamion, 5 t h-ut 0,0410 92,262 

 2952260003552 Buldozer pe senile 79 kW h-ut 0,0010 2,250 
      

  Total Lucrari de demolare  

     
     

  Total   

  CAS   

  Total   

  Cheltuieli de regie   

  Total   

  Beneficiu de deviz   

  Total   

  TVA   

  Total deviz:   

 

 

 
Președintele grupului de lucru   

pentru achiziții al MEC   ___________ 
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