
 

 

                                                                                                                                                                                                                                      Anexa nr. 22 

                                                                                                                                                                                       la Documentația standard nr.__115__ 

                                                                                                                                                                             din “_15_” ____09___ 20_21_ 

Specificaţii tehnice  
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în 

coloanele 1, 5,] 
 

Numărul procedurii de achiziție     

ocds-b3wdp1-MD-1665339432932 din 09.10.2022 
 

 

 

Obiectul achiziției:   Servicii de supraveghere tehnica la obiectul “Construcția rețelei de alimentare cu 
apă din s. Hăsnășenii Mari r.Drochia 

  
Denumirea bunurilor/serviciilor  Denumirea 

modelului 

bunului/serviciu

lui 

 

 

Ţara de 

origine 

Produ

cătoru

l 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată de către autoritatea 

contractantă 

 

Specificarea tehnică deplină 

propusă de către ofertant 

 

Standarde 

de referinţă 

1  3 4 5 6 7 

servicii       

Servicii de supraveghere 
tehnica la obiectul 
“Construcția rețelei de 
alimentare cu apă din s. 
Hăsnășenii Mari r.Drochia 

   

Verificarea execuţiei lucrărilor se 

efectuează pentru următoarele 

exigenţe esenţiale: 

A  - rezistenţă şi stabilitate; 

B - siguranţă în exploatare; 

C - siguranţă la foc; 

D - igienă, sănătatea oamenilor, 

efacerea şi protecţia mediului; 

E - izolaţie termică, hidrofugă şi 

economie de energie; 

F - protecţie împotriva zgomotului. 

 

a) să exercite obligaţiile şi 

atribuţiile principale ale 

responsabililor tehnici activitatea de 

Verificarea execuţiei lucrărilor se 

efectuează pentru următoarele 

exigenţe esenţiale: 

A  - rezistenţă şi stabilitate; 

B - siguranţă în exploatare; 

C - siguranţă la foc; 

D - igienă, sănătatea oamenilor, 

efacerea şi protecţia mediului; 

E - izolaţie termică, hidrofugă şi 

economie de energie; 

F - protecţie împotriva zgomotului. 

 

a) să exercite obligaţiile şi 

atribuţiile principale ale 

responsabililor tehnici activitatea de 
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verificare a execuţiei lucrărilor, în 

conformitate cu prevederile Legii 

privind calitatea în construcţii 

nr.721-XIII din 02.02.1996 şi 

Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 25 

iunie 1996, cap. IV p. 47.;    

b) să monitorizeze şi să coordoneze 

lucrările de construcţie; 

c) să se prezinte la obiect cel puţin 

de două ori pe săptămînă, inclusiv 

la solicitarea Beneficiarului; 

d) să verifice volumele, să efectueze 

supravegherea calităţii lucrarilor de 

constructie si completarea strictă a 

cartii tehnice; 

e) să efectueze controlul şi 

completarea documentelor de 

executie necesare pentru rapoartele 

de lucrari executate si prezentate de 

Contractor catre Beneficiar in 

timpul vizitelor sale la santier; 

f) să colecteze de la contractor 

rapoartele privind lucrarile 

executate si verificarea lor; 

g) să depisteze şi să informeze 

imediat Beneficiarul despre 

includerea in darile de seama  a 

lucrarilor executate. 

h) să asigure monitorizarea 

lucrarilor de constructie executate 

de către Antreprenor general  

conform graficului semnat cu 

Beneficiarul; 

i) să asigurare transparenta  

implementarii proiectului; 

j) să soluţioneze problemele 

tehnice, a chestiunilor cu privire la 

asigurarea şi controlul calităţii; 

k) să verifice lucrările prezentate 

spre plată de către Antreprenorul 

general; 

l) să stabilească de sine stătător 

numărul specialiştilor necesari 

pentru prestarea serviciilor, precum 

şi orarul de lucru al acestora; 

verificare a execuţiei lucrărilor, în 

conformitate cu prevederile Legii 

privind calitatea în construcţii 

nr.721-XIII din 02.02.1996 şi 

Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 25 

iunie 1996, cap. IV p. 47.;    

b) să monitorizeze şi să coordoneze 

lucrările de construcţie; 

c) să se prezinte la obiect cel puţin 

de două ori pe săptămînă, inclusiv 

la solicitarea Beneficiarului; 

d) să verifice volumele, să 

efectueze supravegherea calităţii 

lucrarilor de constructie si 

completarea strictă a cartii tehnice; 

e) să efectueze controlul şi 

completarea documentelor de 

executie necesare pentru rapoartele 

de lucrari executate si prezentate de 

Contractor catre Beneficiar in 

timpul vizitelor sale la santier; 

f) să colecteze de la contractor 

rapoartele privind lucrarile 

executate si verificarea lor; 

g) să depisteze şi să informeze 

imediat Beneficiarul despre 

includerea in darile de seama  a 

lucrarilor executate. 

h) să asigure monitorizarea 

lucrarilor de constructie executate 

de către Antreprenor general  

conform graficului semnat cu 

Beneficiarul; 

i) să asigurare transparenta  

implementarii proiectului; 

j) să soluţioneze problemele 

tehnice, a chestiunilor cu privire la 

asigurarea şi controlul calităţii; 

k) să verifice lucrările prezentate 

spre plată de către Antreprenorul 

general; 

l) să stabilească de sine stătător 

numărul specialiştilor necesari 

pentru prestarea serviciilor, precum 

şi orarul de lucru al acestora; 



 

 

m) raportarea la Agenţia de 

Dezvoltare Regională Nord a 

executării lucrărilor de construcţie 

conform Graficului aprobat de către 

Beneficiar. 

 

Prestatorul are obligaţia să execute 

serviciile, în termenele stabilite în 

contract, pe proprie răspundere, în 

conformitate cu prevederile  Legii 

R. Moldova nr. 721 – XIII din 

02.02.1996 și Hotărîrii Guvernului 

R. Moldova Nr. 361 din 25 iunie 

1996.  

   

Responsabilul  tehnic  atestat  are  u

rmătoarele   obligaţiuni: 

 sa exercite 

obligatiile si atributiile 

principale ale 

responsabililor tehnici in 

activitatea de verificare a 

executiei lucrarilor de 

constructie capitala in 

conformitate cu 

Regulamentul cu privire 

la verificarea executiei 

lucrarilor de constructie 

de catre responsabilii 

atestati, aprobat prin 

ordinul nr. 65 din 

27.05.1996 a 

Departamentului 

constructii si amenajarea 

teritoriului, prevederile 

Legii privind calitatea in 

constructii, nr. 721-XIII 

din 02.02.1996 și 

conform 

prevederilor  Hotărârii 

m) raportarea la Agenţia de 

Dezvoltare Regională Nord a 

executării lucrărilor de construcţie 

conform Graficului aprobat de către 

Beneficiar. 

 

Prestatorul are obligaţia să execute 

serviciile, în termenele stabilite în 

contract, pe proprie răspundere, în 

conformitate cu prevederile  Legii 

R. Moldova nr. 721 – XIII din 

02.02.1996 și Hotărîrii Guvernului 

R. Moldova Nr. 361 din 25 iunie 

1996.  

   

Responsabilul  tehnic  atestat  are  u

rmătoarele   obligaţiuni: 

 sa exercite 

obligatiile si atributiile 

principale ale 

responsabililor tehnici in 

activitatea de verificare a 

executiei lucrarilor de 

constructie capitala in 

conformitate cu 

Regulamentul cu privire 

la verificarea executiei 

lucrarilor de constructie 

de catre responsabilii 

atestati, aprobat prin 

ordinul nr. 65 din 

27.05.1996 a 

Departamentului 

constructii si amenajarea 

teritoriului, prevederile 

Legii privind calitatea in 

constructii, nr. 721-XIII 

din 02.02.1996 și 

conform 

prevederilor  Hotărârii 



 

 

Guvernului nr. 361 din 25 

iulie 1996;  

 sa desfasoare 

activitatea ca reprezentant 

al Beneficiarului/Co-

Investitorului in relatiile 

cu proiectantul, 

constructorul, furnizorii, 

prestatorii de servicii in 

derularea contractului de 

lucrari;  

 sa actioneze 

pentru Co-

Investitor/Beneficiar si in 

interesul acestora atit fata 

de Antreprenor, cit si fata 

de Furnizori si 

Proiectanti;  

 să asigure 

asistență pentru Co-

Investitor/Beneficiar în 

procesul de modificare a 

proiectului tehnic de 

execuție și/sau 

contractului de antrepriză 

supravegherea tehnică a 

căruia o exerută;  

 sa monitorizeze 

si sa coordoneze lucrarile 

de constructie a 

obiectului; 

 sa participe 

impreuna cu proiectantul 

si cu executantul la 

trasarea generala a 

constructiei si la stabilirea 

bornelor de reper; 

 sa identifice si 

sa solutioneze problemele 

Guvernului nr. 361 din 25 

iulie 1996;  

 sa desfasoare 

activitatea ca reprezentant 

al Beneficiarului/Co-

Investitorului in relatiile 

cu proiectantul, 

constructorul, furnizorii, 

prestatorii de servicii in 

derularea contractului de 

lucrari;  

 sa actioneze 

pentru Co-

Investitor/Beneficiar si in 

interesul acestora atit fata 

de Antreprenor, cit si fata 

de Furnizori si 

Proiectanti;  

 să asigure 

asistență pentru Co-

Investitor/Beneficiar în 

procesul de modificare a 

proiectului tehnic de 

execuție și/sau 

contractului de antrepriză 

supravegherea tehnică a 

căruia o exerută;  

 sa monitorizeze 

si sa coordoneze lucrarile 

de constructie a 

obiectului; 

 sa participe 

impreuna cu proiectantul 

si cu executantul la 

trasarea generala a 

constructiei si la stabilirea 

bornelor de reper; 

 sa identifice si 

sa solutioneze problemele 



 

 

tehnice, a chestiunilor cu 

privire la asigurarea si 

controlul calitatii, precum 

si monitorizarii lucrului 

antreprenorului general; 

 sa verifice 

lucrarile finalizate si 

prezentate spre plata de 

catre antreprenorul 

general; 

 sa stabilească 

de sine statator numarul 

specialistilor necesari 

pentru prestarea 

serviciilor, precum si 

orarul de lucru al 

acestora. 

 sa verifice si sa 

avizeze:  

o proiec

tele tehnologice 

privind executia 

lucrarilor de 

constructie; 

o proce

durile tehnice 

de executie a 

lucrarilor; 

o progr

amele de 

verificare a 

executiei; 

o proiec

tele de 

organizare a 

executiei 

(organizare de 

santier); 

o grafic

tehnice, a chestiunilor cu 

privire la asigurarea si 

controlul calitatii, precum 

si monitorizarii lucrului 

antreprenorului general; 

 sa verifice 

lucrarile finalizate si 

prezentate spre plata de 

catre antreprenorul 

general; 

 sa stabilească 

de sine statator numarul 

specialistilor necesari 

pentru prestarea 

serviciilor, precum si 

orarul de lucru al 

acestora. 

 sa verifice si sa 

avizeze:  

o proiec

tele tehnologice 

privind executia 

lucrarilor de 

constructie; 

o proce

durile tehnice 

de executie a 

lucrarilor; 

o progr

amele de 

verificare a 

executiei; 

o proiec

tele de 

organizare a 

executiei 

(organizare de 

santier); 

o grafic



 

 

ele de executie 

a lucrarilor 

aferente 

exigentelor 

esentiale; 

o proce

sele-verbale 

privind lucrarile 

ascunse. 

 sa exercite 

controlul executiei 

lucrarilor conform 

programului de verificare; 

 sa controleze 

modul in care se 

efectueaza receptia 

calitativa a materialelor si 

a elementelor de 

constructie (prefabricate, 

articole de timplarie etc.);  

 sa verifice 

respectarea tehnologiilor 

de executie, aplicarea 

corecta a acestora in 

vederea asigurarii 

nivelului calitativ 

prevazut in documentatia 

de proiect, in contract si 

in normele tehnice in 

vigoare;  

 sa interzica 

utilizarea de tehnologii 

noi neagrementate tehnic, 

precum si a produselor 

neagrementate;  

 sa controleze 

volumele si costul 

lucrarilor executate si 

prezentate de organizatiile 

ele de executie 

a lucrarilor 

aferente 

exigentelor 

esentiale; 

o proce

sele-verbale 

privind lucrarile 

ascunse. 

 sa exercite 

controlul executiei 

lucrarilor conform 

programului de verificare; 

 sa controleze 

modul in care se 

efectueaza receptia 

calitativa a materialelor si 

a elementelor de 

constructie (prefabricate, 

articole de timplarie etc.);  

 sa verifice 

respectarea tehnologiilor 

de executie, aplicarea 

corecta a acestora in 

vederea asigurarii 

nivelului calitativ 

prevazut in documentatia 

de proiect, in contract si 

in normele tehnice in 

vigoare;  

 sa interzica 

utilizarea de tehnologii 

noi neagrementate tehnic, 

precum si a produselor 

neagrementate;  

 sa controleze 

volumele si costul 

lucrarilor executate si 

prezentate de 



 

 

de constructie-montaj 

pentru achitare conform 

documentatiei de proiect 

si devizelor de cheltuieli, 

precum si corectitudinea 

intocmirii devizelor si 

contrasemnarea acestora 

pentru solictarea platilor; 

 sa verifice 

calitatea elementelor de 

constructie ce se 

realizeaza in atelierele 

proprii; 

 sa opreasca 

executia lucrarilor de 

constructie in cazul in 

care s-au produs defecte 

grave de calitate sau 

abateri de la prevederile 

proiectului de executie; 

 sa ia masuri de 

corectare sau refacere a 

lucrarilor, constatate ca 

fiind necorespunzatoare; 

 sa solicite 

avizul proiectantului 

pentru lichidarea 

deficientelor care 

afecteaza exigentele 

esentiale la lucrarile de 

constructie sau a 

abaterilor de la proiect; 

 sa informeze 

operativ conducerea 

organizatiei de constructie 

despre lichidarea 

deficientelor constatate si 

masurile intreprinse 

pentru a exclude repetarea 

organizatiile de 

constructie-montaj pentru 

achitare conform 

documentatiei de proiect 

si devizelor de cheltuieli, 

precum si corectitudinea 

intocmirii devizelor si 

contrasemnarea acestora 

pentru solictarea platilor; 

 sa verifice 

calitatea elementelor de 

constructie ce se 

realizeaza in atelierele 

proprii; 

 sa opreasca 

executia lucrarilor de 

constructie in cazul in 

care s-au produs defecte 

grave de calitate sau 

abateri de la prevederile 

proiectului de executie; 

 sa ia masuri de 

corectare sau refacere a 

lucrarilor, constatate ca 

fiind necorespunzatoare; 

 sa solicite 

avizul proiectantului 

pentru lichidarea 

deficientelor care 

afecteaza exigentele 

esentiale la lucrarile de 

constructie sau a 

abaterilor de la proiect; 

 sa informeze 

operativ conducerea 

organizatiei de 

constructie despre 

lichidarea deficientelor 

constatate si masurile 



 

 

lor; 

 sa participe la 

verificarea in faze 

determinante;  

 sa efectueze 

verificarile prevazute in 

reglementarile tehnice si 

sa semneze documentele 

intocmite ca urmare a 

verificarilor (procese-

verbale in faze 

determinante, procese-

verbale de lucrari ce 

devin ascunse etc.);  

 sa intocmeasca 

si sa tina la zi registrul de 

evidenta a lucrarilor de 

constructie verificate; 

 sa prelia 

documentele de la 

constructor si proiectant 

si va completa cartea 

tehnica a constructiei cu 

toate documentele 

prevazute de 

reglementarile legale; 

 sa urmareasca 

solutionarea obiectiilor 

cuprinse in anexele la 

procesul-verbal de 

receptie la terminarea 

lucrarilor si realizarii 

recomandarilor comisiei 

de receptie; 

 sa contribuie la 

asigurarea predării catre 

investitor/utilizator a 

actelor de receptie si a 

Cartii Tehnice a 

intreprinse pentru a 

exclude repetarea lor; 

 sa participe la 

verificarea in faze 

determinante;  

 sa efectueze 

verificarile prevazute in 

reglementarile tehnice si 

sa semneze documentele 

intocmite ca urmare a 

verificarilor (procese-

verbale in faze 

determinante, procese-

verbale de lucrari ce 

devin ascunse etc.);  

 sa intocmeasca 

si sa tina la zi registrul de 

evidenta a lucrarilor de 

constructie verificate; 

 sa prelia 

documentele de la 

constructor si proiectant 

si va completa cartea 

tehnica a constructiei cu 

toate documentele 

prevazute de 

reglementarile legale; 

 sa urmareasca 

solutionarea obiectiilor 

cuprinse in anexele la 

procesul-verbal de 

receptie la terminarea 

lucrarilor si realizarii 

recomandarilor comisiei 

de receptie; 

 sa contribuie la 

asigurarea predării catre 

investitor/utilizator a 

actelor de receptie si a 



 

 

constructiei dupa 

efectuarea receptiei 

finale. 

 să asigure 

verificarea prețurilor și 

volumelor incluse în 

procesele verbale de 

lucrări executate, 

înaintate de către 

antreprenor spre plată în 

vederea corespunderii 

acestora cu oferta; 

  să prezinte Co-

Investitorului săptămînal, 

în fiecare zi de joi, un 

raport privind lucrările 

efectuate, observațiile, 

problemele și soluțiile 

găsite, în perioada de 

raportare; 

  să prezinte către ADR 

Nord  actul de îndeplinire 

a lucrărilor, cu anexarea 

copiei înscrisurilor 

efectuate în Cartea 

Tehnică în perioada 

îndeplinirii lucrărilor 

respective. 

 

Cartii Tehnice a 

constructiei dupa 

efectuarea receptiei 

finale. 

 să asigure 

verificarea prețurilor și 

volumelor incluse în 

procesele verbale de 

lucrări executate, 

înaintate de către 

antreprenor spre plată în 

vederea corespunderii 

acestora cu oferta; 

  să prezinte Co-

Investitorului săptămînal, 

în fiecare zi de joi, un 

raport privind lucrările 

efectuate, observațiile, 

problemele și soluțiile 

găsite, în perioada de 

raportare; 

  să prezinte către ADR 

Nord  actul de îndeplinire 

a lucrărilor, cu anexarea 

copiei înscrisurilor 

efectuate în Cartea 

Tehnică în perioada 

îndeplinirii lucrărilor 

respective. 

 

    
    

 

Semnat:Hadîrcă Numele, Prenumele:Vasile În calitate de: Responsabil Tehnic 

 

Ofertantul: SC HELICECOM-NORD SRL Adresa: or.Sîngerei Str.Anton Crihan 40 
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