

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **Consiliul raional Căușeni, bd. M. Eminescu, nr. 31**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice, nr. 21663777 din 6 august 2026, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ***„Lucrări de reparație curentă a drumului local de interes raional L573.1 drum de acces spre stația Căușeni (str. Alba Iulia)”***, noi SRL „DRUMCONSTRUCT” am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 17.08.2026

Cu stimă,  
Ofertant Mihaela BACIU  
Administrator SRL „DRUMCONSTRUCT”  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **Consiliul raional Căușeni, bd. M. Eminescu, nr. 31**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind *Lucrări de reparație curentă a drumului local de interes raional L573.1 drum de acces spre stația Căușeni (str. Alba Iulia* prin procedura de achiziție *Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)*, pentru o durată de **60 (șaizeci)** zile, respectiv până la data de **16.10.2026** și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 17.08.2026

Cu stimă,  
Administrator SRL „DRUMCONSTRUCT”  
Mihaela BACIU

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrări de reparație curentă a drumului local de interes raional L573.1 drum de acces spre**  
**stația Căușeni (str. Alba Iulia)**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                                                       | Anul 2026 |          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|            |                                                                                                                                                | LUNI      |          |
|            |                                                                                                                                                | <i>1</i>  | <i>2</i> |
| 1          | <i>Lucrări de reparație curentă a<br/>drumului local de interes raional<br/>L573.1 drum de acces spre stația<br/>Căușeni (str. Alba Iulia)</i> | <i>X</i>  | <i>X</i> |

x – perioada activă a procesului tehnologic

Total luni lucrătoare pentru execuția lucrărilor – 2 (două) luni

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mihaela BACIU

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiență similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrările de reparație a unor sectoare de drum din str. Timișoara, str. Hotin și str.-la Codrilor (Rapira) or. Durlești**
2. Numărul și data contractului **nr. 1SA LG/DC din 02.07.2024**
3. Denumirea/numele antreprenor general **SC „LUXGAZ” S.R.L.**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Grenoble, nr. 128**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Subantreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                                 în care s-a                      în echivalent  
                                                                                 încheiat contractul                      dolari SUA
  - a) inițială (la data semnării contractului ) 8 668 533,32
  - b) finală (la data finalizării contractului) 8 668 533,32
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată conform necesităților beneficiarului până la finele anului 2025
  - b) efectiv realizată la data de 30.08.2025
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte                      adiționale                      încheiate                      cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data actului de constatare a finalizării lucrărilor nr. 1 din 29.12.2025
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiență similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 17.08.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mihaela BACIU

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiență similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a unor sectoare de drum din str. Al. Marinescu, or. Durlești**
2. Numărul și data contractului **nr. 18-AP din 17.09.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria or. Durlești**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, or. Durlești, str. Alexandru cel Bun, nr. 13**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - e) antreprenor asociat
  - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                                 în care s-a                                                                                   în echivalent  
                                                                                 încheiat contractul                                                                                   dolari SUA
  - a) inițială (la data semnării contractului )    3 932 941,20
  - b) finală (la data finalizării contractului)    3 932 899,36
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată conform necesităților beneficiarului până la finele anului 2025
  - b) efectiv realizată la data de 27.06.2025
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte                      adiționale                      încheiate                      cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data actului de constatare a finalizării lucrărilor **nr. 12 din 29.12.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiență similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 17.08.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mihaela BACIU

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiență similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a str. Codrilor și str.-la Codrilor, or. Durlești**
2. Numărul și data contractului **nr. 18-AP din 11.06.2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria or. Durlești**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, or. Durlești, str. Alexandru cel Bun, nr. 13**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - h) antreprenor asociat
  - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA
  - a) inițială (la data semnării contractului ) 6 432 883,21
  - b) finală (la data finalizării contractului) 6 432 883,21
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -----
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată conform necesităților beneficiarului până la finele anului 2025
  - b) efectiv realizată la data de 14.11.2025
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte                      adiționale                      încheiate                      cu beneficiarul
10. Numărul și data actului de constatare a finalizării lucrărilor **nr. 6 din 29.12.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiență similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 17.08.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mihaela BACIU

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiență similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **„Reparația curentă a drumului public local de interes raional L-569 Bender – Chircăiești – R26 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, din r. Căușeni”**

2. Numărul și data contractului **nr. 70 din 17.10.2025**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul raional Căușeni**

4. Adresa beneficiarului **Orașul Căușeni, str. Bd. M. Eminescu, nr. 31**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

k) antreprenor asociat

l) subantreprenor

|                          |                                                           |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

a) inițială (la data semnării contractului ) 1 579 794,84

b) finală (la data finalizării contractului) 1 579 794,84

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -----

9. Perioada de executare a lucrării (zile)

a) contractată conform necesităților beneficiarului 30 zile

b) efectiv realizată la data de 20.11.2025

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data actului de constatare a finalizării lucrărilor **nr. 1 din 15.12.2025**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiență similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 17.08.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mihaela BACIU

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiență similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de asfaltare a unor porțiuni de drum local L-569 Bender – Chircăiești – R26 din s. Chircăiești, r-nul Căușeni**
2. Numărul și data contractului **nr. 24 din 29.08.2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria satului Chircăiești**
4. Adresa beneficiarului **Raionul Căușeni, satul Chircăiești**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - n) antreprenor asociat
  - o) subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                                 în care s-a                                                                                   în echivalent  
                                                                                 încheiat contractul                                                                                   dolari SUA
  - a) inițială (la data semnării contractului ) 4 679 187,45
  - b) finală (la data finalizării contractului) 4 776 143,44
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -----
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată conform necesităților beneficiarului până la finele anului 2025
  - b) efectiv realizată la data de 15.10.2025
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte                      adiționale                      încheiate                      cu beneficiarul -----
10. Numărul și data actului de constatare a finalizării lucrărilor **nr. 1 din 26.11.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiență similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 17.08.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mihaela BACIU

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiență similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reabilitare a betonului asfaltic**
2. Numărul și data contractului **nr. 2024150**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Termoelectrica SA**
4. Adresa beneficiarului mun. **Tudor Vladimirescu, nr.6, mun. Chișinău**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - q) antreprenor asociat
  - r) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

|                     |                                    |                                          |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|                     | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul |                                    |                                          |

  - a) inițială (la data semnării contractului ) 2 338 200,65
  - b) finală (la data finalizării contractului) 1 196 317,40
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată conform necesităților beneficiarului până la finele anului 2024
  - b) efectiv realizată conform necesităților beneficiarului până la finele anului 2024
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data actului de constatare a finalizării lucrărilor din data de 16.09.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiență similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 17.08.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mihaela BACIU

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiență similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparații capitale a drumului din str. Potîrnicii 101-str. Costiujeni 86B din or. Codru, mun. Chișinău.**
  2. Numărul și data contractului **nr. 15B acds-b3wdp1-MD-1717593664562 din 09.07.2024**
  3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria or. Codru**
  4. Adresa beneficiarului mun. **Or. Codru, Strada Cotiujeni 8**
  5. Țara **Republica Moldova**
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - t) antreprenor asociat
    - u) subantreprenor
  7. Valoarea contractului  

|                     |                                    |                                          |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|                     | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul |                                    |                                          |

    - a) inițială (la data semnării contractului ) 4 210 585,37
    - b) finală (la data finalizării contractului) 4 210 585,37
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -----
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a) contractată 4(patru) luni
    - b) efectiv realizată 4(patru) luni
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. PV14B 16 decembrie 2024
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiență similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.
- Data completării: 17.08.2026  
Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Mihaela BACIU  
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator  
Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiență similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparații capitale a drumului din str. Sihastrului 86**  
**până la**  
**ÎP Vierul Prod din or. Codru, mun. Chișinău.**
2. Numărul și data contractului **nr.14A acds-b3wdp1-MD-1717592248532 din 05.07.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria or. Codru**
4. Adresa beneficiarului mun. **Or. Codru , Strada Cotiujeni 8**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- v) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- w) antreprenor asociat
- x) subantreprenor
7. Valoarea contractului                                      exprimată în moneda                                      exprimată  
                                                                                 în care s-a                                                                                   în echivalent  
                                                                                 încheiat contractul                                                                                   dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului ) 2 169 348,10
- b) finală (la data finalizării contractului) 2 169 348,10
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni) \_\_\_\_\_
- b) contractată 4(patru) luni
- b) efectiv realizată 4(patru) luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte                                      adiționale                                      încheiate                                      cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. PV14A 16 decembrie 2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiență similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 17.08.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mihaela BACIU

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiență similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a drumului L526- drum de acces spre s. Semionovca**
2. Numărul și data contractului **nr.acds-b3wdp1-MD-170131066963/20**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raional Hîncești**
4. Adresa beneficiarului mun. **Hîncești, str. M. Hîncu, nr.138.**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - y) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - z) antreprenor asociat
  - aa) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

|                     |                                    |                                          |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|                     | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul |                                    |                                          |

  - a) inițială (la data semnării contractului ) 881 284,66
  - b) finală (la data finalizării contractului) 881 284,66
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -----
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - c) contractată 1(una) lună
  - b) efectiv realizată 1(una) lună
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.01 18 aprilie 2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiență similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 17.08.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mihaela BACIU

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiență similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a drumului L514 Buteni-Fîrladeni-Bozieni**
2. Numărul și data contractului **nr.acds-b3wdp1-MD-1709811844316/26 din 17 aprilie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raional Hîncești**
4. Adresa beneficiarului mun. **Hîncești, str. M. Hîncu, nr.138.**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - bb) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - cc) antreprenor asociat
  - dd) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

|                     |                                    |                                          |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|                     | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul |                                    |                                          |

  - a) inițială (la data semnării contractului ) 1 897 408,81
  - b) finală (la data finalizării contractului) 1 897 408,81
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -----
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - d) contractată 1(una) lună
  - b) efectiv realizată 1(una) lună
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -----
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.01 din 18 iunie 2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -----
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 17.08.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mihaela BACIU

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiență similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a str. Alexei Mateevici.**
2. Numărul și data contractului **nr.85 din 12 noiembrie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Comunei Ciorescu**
4. Adresa beneficiarului **com. Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, nr.17**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - ee) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - ff) antreprenor asociat
  - gg) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

|                     |                                    |                                          |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|                     | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul |                                    |                                          |

  - a) inițială (la data semnării contractului ) 1 401 943,90
  - b) finală (la data finalizării contractului) 1 401 943,90
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - e) contractată 1(una) lună
  - b) efectiv realizată 1(una) lună
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte  

|              |            |           |
|--------------|------------|-----------|
|              | adiționale | încheiate |
| beneficiarul |            | cu        |
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.01 din 20 ianuarie 2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 17.08.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mihaela BACIU

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor S.A. „Apa-Canal Chișinău”, sector Rîșcani și suburbiile (Grătiesti, Hulboaca, Stăuceni, Goienii Noi)**
2. Numărul și data contractului **Acord-cadru nr.239 din 26.07.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **S.A. Apa-Canal Chișinău**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Albișoara 38**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - hh) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - ii) antreprenor asociat
  - jj) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

|                     |                                    |                                          |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|                     | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul |                                    |                                          |

  - a) inițială (la data semnării contractului ) **4 368 367.87 lei** \_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului) **4 368 367.87 lei** \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - f) contractată **17 luni**
  - b) efectiv realizată **12 luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu este**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal de recepție a lucrărilor**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiență similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **nu sunt**

Data completării: 17.08.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mihaela BACIU

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

| Nr d/o | Obiectul contractului                                                                                                                           | Denumirea/numele beneficiarului/A dresa     | Calitatea antreprenorului*)  | Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Lucrări de reparație a unor sectoare de drum din str.Timișoara , str. Hotin și str-la Codrilor or. Durești                                      | SRL LUXGAZ                                  | Contractant de subantrepriză | 8 668 533,32                                       | 4 luni                                 | Proces verbal de recepție nr.09 din 10.12.2025                         |
| 2      | Lucrări de asfaltare a unor porțiuni de drum local L – 569 Bender Chircăiești R26 din Satul Chircăiești raionul Căușeni                         | Primăria satului Chircăiești, r-nul Căușeni | Contract unic                | 4 776 143,44                                       | 2 luni                                 | Proces verbal de recepție nr. 1 din 26.11.2025                         |
| 3      | Reparația curentă a drumului public local de interes raional L569 Bender – Chircăiești – R26 cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, din r. Căușeni | Consiliul raional Căușeni                   | Contract unic                | 1 579 794,84                                       | 2 luni                                 | Proces verbal de recepție nr. 1 din 15.12.2025                         |
| 4      | Lucrări de reparație a str. Codrilor și str.-la Codrilor, or. Durești                                                                           | Primăria or. Durești                        | Contract unic                | 6 432 883,21                                       | 5 luni                                 | Proces verbal de recepție nr. 6 din 29.12.2025                         |
| 5      | Lucrări de reparație a unor sectoare de drum din str. Al. Marinescu, or. Durești                                                                | Primăria or. Durești                        | Contract unic                | 3 932 899,36                                       | 9 luni                                 | Proces verbal de recepție nr. 12 din 29.12.2025                        |
|        | <b>Total</b>                                                                                                                                    |                                             |                              | <b>25 390 254,17</b>                               |                                        |                                                                        |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mihaela BACIU

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

| <b>Nr. d/o</b> | <b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</b> | <b>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</b> | <b>Asigurate din dotare</b> | <b>Asigurate de la terți sau din alte surse</b> |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>0</b>       | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>                                     | <b>3</b>                    | <b>4</b>                                        |
| 1.             | Autobasculanta Kamaz 5511                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                            | Da                          |                                                 |
| 2.             | Autobasculanta Volvo FM410                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                            | Da                          |                                                 |
| 3.             | Autobasculanta Kamaz 532150                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                            | Da                          |                                                 |
| 4.             | Buldoexcavator JCB 4CX                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                            | Da                          |                                                 |
| 5.             | Buldoexcavator Hidromek                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                            | Da                          |                                                 |
| 6.             | Buldoexcavator B730 M                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                            | Da                          |                                                 |
| 7.             | Excavator SDLG 877F                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                            | Da                          |                                                 |
| 8.             | Excavator pe șenile SUNWARD SWE20F                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                            | Da                          |                                                 |
| 9.             | Miniincarcator frontal Bobcat S530                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                            | Da                          |                                                 |
| 10.            | Miniincarcator frontal Bobcat S220                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                            | Da                          |                                                 |
| 11.            | Freza wirtgen W1000                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                            | Da                          |                                                 |
| 12.            | Finisor de mixturi asfaltice Vogeles 1600                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                            | Da                          |                                                 |
| 13.            | Compactor manual Voest rt64                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                            | Da                          |                                                 |
| 14.            | Compactor Bomag-141 AD-2                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                            | Da                          |                                                 |
| 15.            | Compactor Bomag Bomag 170 AD2                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                            | Da                          |                                                 |
| 16.            | Compactor Hamm Hd10                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                            | Da                          |                                                 |
| 17.            | Compactor Hitachi 3t                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                            | Da                          |                                                 |
| 18.            | Freza Simex 45 cm                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                            | Da                          |                                                 |
| 19.            | Masina de raspindit emulsie tip.MEB                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                            | Da                          |                                                 |
| 20.            | Taietor de asfalt Bistone MTA501H                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                            | Da                          |                                                 |

|     |                                               |   |    |  |
|-----|-----------------------------------------------|---|----|--|
| 21. | Placa Compactoare CF3H Weber                  | 4 | Da |  |
| 22. | Mai Compactor SRV 600h Weber                  | 4 | Da |  |
| 23. | Greider O7K F106A New Holand                  | 1 | Da |  |
| 24. | Generator TP                                  | 4 | Da |  |
| 25. | Ciocan pneumatic                              | 3 | Da |  |
| 26. | Pulverizator de emulsiede bitum Ticab BS-2000 | 1 | Da |  |
| 27. | Autobasculantă MAN                            | 1 | Da |  |
| 28. | Autobasculantă Renault                        | 1 | Da |  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mihaela BACIU

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr. d/o | Funcția                      | Persoana de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Nr. de persoane | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
|---------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
|         | 1                            | 2                        | 3                                       | 4                                                                            | 5               | 6                                                     |
| 1       | Director financiar           | Comîndaru Alexandru      | 5 ani                                   | Drumconstruct SRL                                                            | 1               | Cursuri de perfecționare                              |
| 2       | Director Tehnic / Resp. Tehn | Ciornîi Liviu            | 39 ani                                  | ÎM„Regia Exdrupo” SRL Acit-Trans Drumconstruct SRL                           | 1               | Nr.1587 Seria 2024-RT din 21.10.2024                  |
| 3       | Tehnica securității          | Meleca Sergiu            | 4 ani                                   | Drumconstruct SRL                                                            | 1               | Nr. 15 din 11.04.2025                                 |
| 4       | Maiștri                      | Mirza Ion Blanari Fiodor |                                         | Drumconstruct SRL                                                            | 3               | Cursuri de perfecționare                              |
| 5       | Manager de Proiect           | Vitalie Negrei           | 3 ani                                   | Drumconstruct SRL                                                            | 1               | Cursuri de perfecționare                              |
| 6       | Manager Sistem Calitate      | Victoria Bubuioc         | 1 an                                    | Drumconstruct SRL                                                            | 1               | Cursuri de perfecționare                              |
| 7       | Devizier                     | Maria Pantalon           | 11 ani                                  | Drumconstruct SRL                                                            | 1               | Curs de perfecționare                                 |
| 8       | Tractorist                   |                          |                                         |                                                                              | 8               |                                                       |
| 9       | Soferi                       |                          |                                         |                                                                              | 6               |                                                       |
| 10      | Muncitori rutieri            |                          |                                         |                                                                              | 40              |                                                       |
| 11      | Masinisti compactor          |                          |                                         |                                                                              | 5               |                                                       |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mihaela BACIU

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”