

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari la SMȘ din str. Mesterul Manole 5	Chișinău		644587 -00 lei	6 luni (februarie-martie)	Fara proces-verbal
2	Lucrări de reparatie la gr. Nr. 211 D.E.T.S. Ciocana (gard de împrejmuire)	D.E.T.S. sect: Ciocana	Antreprenor General	197999-89 lei/	2,5 luni (iunie-august)	Fara proces-verbal
3	Lucrari de reparație a cantinei la liceul theoretic cu Profil Sportiv nr. 2	Liceul Teoretic cu Profil Sportiv nr. 2	Antreprenor General	534258 lei	2,5 luni	Proces-verbal de recepție a lucrărilor la terminarea lor
4	Lucrări de execuție a coperinei la Școala Sportivă	D.G.E.T.S.	Antreprenor General	184520 lei	1 lună	Process-verbal de recepție a lucrărilor 2022
5	Lucrări de reparație în birourile instituției	Ministerul Apărării	Antreprenor General	455309-32 lei	6 luni	Nr 1 și 2 din 17.11.2021

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: ing. Valeriu Foca

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: S.C. „Multiconstruct Grup” S.R.L.

DECLARAȚIE

privind personalul de conducere propus pentru implementarea contractului

Nr de ord	Funcția	Numărul	Studii de specialitate	Vechimea în muncă	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	Diriginte de șantier LCM	1	superioare	24ani	Blocurile locative și obiectele de menire social-culturală	DȘ 2094 NR. 0381
2	Diriginte de șantier instalații și rețele electrice	1	superioare	16 ani	Blocurile locative și obiectele de menire social-culturală	DLS 2020 Nr.0350
3	Diriginte de șantier rețele apeduct și canalizare	1	superioare	9 ani	Blocurile locative și obiectele de menire social-culturală	DLS 2018 Nr. 0037
4	Director	1	superioare	44 ani	Obiectivele companiilor	
5	Director-tehnic	1	superioare	42 ani	Obiectivele companiilor	
6	Contabil-șef	1	superioare	36 ani	Obiectivele companiilor	
7	Mecanic - șef	1	superioare	28 ani	Obiectivele companiilor	

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul întreprinderii
Denumirea întreprinderii

ing. Valeriu Foca

director

S.C. „Multiconstruct Grup” S.R.L.

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0381

Eliberat domnului (doamnei): **Foca Valeriu**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **28 februarie 2019**

Valabil pînă la **28 februarie 2024**



Anatol USATÎI

Anatol USATÎI
Secretar de Stat

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

Nr.4B din 02 iulie 2021

„Fabrica Elementelor de Construcții” S.A, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Uzinelor 96 numit în continuare PRESTATOR, reprezentat de către Dl Alexandru Umanet, care acționează în baza statutului

și

S.C. „MULTICONSTRUCT GRUP” SRL cu sediul în Republica Moldova, str. Meșterul Manole 5, mun. Chișinău, numit în continuare BENEFICIAR, reprezentat de către Dl Valeriu Foca, care acționează în baza statutului, numite în continuare PĂRȚI, au încheiat prezentul contract cu respectarea următoarelor prevederi:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI.

1.1. Obiectul contractului constituie efectuarea încercărilor de laborator a epruvetelor din betoane și mortare prezentate de Beneficiar.

1.2 Durata de valabilitate a contractului este 2 (doi) ani de zile din momentul semnării de ambele PĂRȚI.

2. TARIFE ȘI MODALITATI DE PLATA.

2.1. Serviciile prestate sunt calculate în baza prețurilor în vigoare la data depunerii solicitării în formă scrisă (în format electronic sau pe suport de hirtie) de către Beneficiar.

2.2. Pretul pentru serviciul prestat include taxa pe valoarea adăugată

2.3. Achitarea serviciilor se efectuează de către Beneficiar integral în avans, în baza contului de plată eliberat.

2.4. Achitarea serviciilor se efectuează în lei MD prin virament, la contul bancar al Prestatorului.

2.5. Rezultatele negative ale încercărilor efectuate nu servesc temei pentru neachitarea serviciilor prestate.

2.6. În cazul în care, anterior prestării serviciilor, vor interveni majorări de prețuri pentru servicii de laborator, Prestatorul va informa Beneficiarul despre decizia sa în termen de 30 de zile calendaristice.

3. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE

PRESTATORUL își asumă următoarele obligații:

3.1 Să efectueze, la solicitarea Beneficiarului, încercări de laborator a epruvetelor de betoane și mortare

- 3.2 Să documenteze și să plaseze informația privind rezultatele încercărilor
- 3.3 Să informeze Beneficiarul, privind modificările la contract
- 3.4 Să asigure reprezentanților Beneficiarului (la solicitare) posibilitatea de a asista la încercări.
- 3.5 Să asigure confidențialitatea informației Beneficiarului, cu excepția rezultatelor negative obținute pentru produsul solicitat
- 3.6 Să efectueze schimb de informații cu Beneficiarul, privind modificările recente ale documentelor normative.
- 3.7 Să efectueze lucrările de laborator din data achitării serviciilor.
- 3.8 Să returneze mostrele incercate la solicitarea Beneficiarului.

BENEFICIARUL Își asumă următoarele obligatii:

- 3.9 Să prezinte epruvetele și să asigure prelevarea acestora pentru efectuarea încercărilor de laborator.
- 3.10 Să prezinte informația tehnică necesară la prezentarea epruvetelor.
- 3.11 Să asigure păstrarea epruvetelor de control conform cerințelor normative.
- 3.12 Să asigure confidențialitatea informației pe parcursul colaborării cu laboratorul
- 3.13 Să achite serviciile prestate în conformitate cu punctul 2.1 la prezentul contract.
- 3.14 Să respecte prevederile prezentului contract.

4. FORTA MAJORA.

- 4.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neindeplinirea parțială sau integrală, a obligațiilor contractuale, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutemure) precum și de alte circumstanțe care nu depind de voința Părților.
- 4.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

5. CONDITII DE MODIFICARE ȘI REZILIERE A CONTRACTULUI.

- 5.1. Modificarea prevederilor contractuale, prelungirea sau rezilierea contractului se efectuează printr-un Acord adițional la Contract, întocmit în formă scrisă, semnat de către persoanele împuternicite ale ambelor PĂRȚI.
- 5.2. Rezilierea contractului poate fi inițiată în cazul nerespectării clauzelor contractuale de cîte una din Părți.
- 5.3. Partea care a inițiat rezilierea contractului este obligată să notifice în termen de 10 zile lucratoare cealaltă Parte despre motivul invocat.

6. NOTIFICARI.

6.1. Prin acceptul ambelor Părți, orice notificare adresată de una din acestea celeilalte este valabilă doar dacă va fi transmisă la adresa sediului prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

6.2. În cazul când notificarea se face pe cale poștală, aceasta va fi transmisă prin scrisoare recomandată

7. DISPOZITII FINALE.

7.1. Consultările și informațiile obținute pe parcursul negocierii prezentului contract sînt confidențiale.

7.2. Contractul poate fi modificat numai cu acordul ambelor PARȚI.

7.3 Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil pe perioada a 1 (unu) an de zile.

PRESTATOR



Alexandru Umanet

BENEFICIAR



Valeriu Foca

COMPANIA
S. C. „MULTICONSTRUCT GRUP” S.R.L.



APROBAT:

Directorul
S. C. „MULTICONSTRUCT GRUP” S.R.L.

Valeriu Foca

A large, stylized handwritten signature in black ink, positioned over a horizontal line.

MANUAL

DE ASIGURARE A CALITĂȚII
LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII-MONTAJ
ȘI DE EXECUȚIE A PRODUSELOR
FOLOSITE ÎN CONSTRUCȚII

This section contains several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a large signature and a circular stamp from the "INSPECTIA CENTRULUI DE RECONSTRUCȚII" in Chișinău, with the date "17.02.2014". To the right, there is another signature and a circular stamp from the "INSPECTIA DE CONSTRUCȚII" in Chișinău, with the date "12.10.2014".