

CERERE DE PARTICIPARE

Către Direcția Generală Mobilitate Urbană

(MOLDOVA, mun.Chișinău, str. S.Lazo,18 mun. Chișinău, 2004)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21198004 din 03.04.2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de reparație și amenajare a stațiilor de transport public, inclusiv cu amenajarea platformelor de așteptare conform procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1712134139934**, noi **Rodonit-Com SRL**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 19.04.2024

Digitally signed by Malacilî Cristina
Date: 2024.04.19 11:18:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Cu stimă,

Director
SRL RODONIT-COM
Malacilî Cristina
(semnătura autorizată)

OFERTĂ

Către Directia Generală Mobilitate Urbană

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, SRL ”RODONIT-COM”, reprezentanți ai ofertantului directorului Malacilî Cristina ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm: **Lucrări de reparație și amenajare a stațiilor de transport public, inclusiv cu amenajarea platformelor de așteptare pentru suma fără TVA de 4 122 549,97 (patru milioane o sută douăzeci și doi mii cinci sute patruzeci și nouă lei, nouăzeci și șapte bani)** la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **824 509,99 lei (opt sute douăzeci și patru mii cinci sute nouă lei, nouăzeci și nouă bani)**

Suma totală cu TVA a ofertei este de 4 947 059, 96(patru milioane nouă sute patruzeci și șapte de mii cincizeci și nouă lei, nouăzeci și șase bani)

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat.

2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (șasezeci) zile, respectiv pînă la data de 22.06.2024, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
4. Alături de oferta de bază:

[depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 19.04.2024

Malacilî Cristina, în calitate de director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL ” RODONIT COM”

Digitally signed by Malacilî Cristina
Date: 2024.04.19 11:31:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către

Diracția Generală Mobilitate Urbană

(MOLDOVA, mun.Chisinau, str. S.Lazo,18 mun. Chisinau, 2004)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Lucrări de reparație și amenajare a stațiilor de transport public, inclusiv cu amenajarea platformelor de așteptare prin procedura de achiziție licitație deschisă cu nr. 21198004 din 03.04.2024**
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **60(șasezeci)** de zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **22.06.2024** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 19.04.2024

Digitally signed by Malacil Cristina
Date: 2024.04.19 11:21:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Cu stimă,

Director

SRL RODONIT-COM

Malacil Cristina

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului :Stații de așteptare a transportului public metalica
2. Numărul și data contractului :
 - a) Nr 07/06 din 07.06.2021; Contractul de antrepriza 02 din 26.07.2021; Contract de antrepriză 03 din 26.07.21 ("EPAMEDIA" SRL)
 - b) Contract Nr. 88/21 de achiziție a lucrărilor din 01.12.2021 (DGTPCC)
 - c) Contract Nr.54/22 de achiziție a lucrărilor din 05.05.2022 (DGTPCC)
 - d) Contract 05102022 din 05.10.2022("EPAMEDIA" SRL)
 - e) contractului de antrepriza 1611 din 16.11.2023("EPAMEDIA" SRL)
3. Denumirea/numele beneficiarului:
"EPAMEDIA" SRL

Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație

4. Adresa beneficiarului:
EPAMEDIA SRL - R.M., mun. Chișinău, str. Feredeului 4
DGTPCC -R.M., mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, nr.18
5. Țara : Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) 5 422 700,00 inclusiv TVA
 - b) finală (la data finalizării contractului) 5 422 700,00 inclusiv TVA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 3 750 000,00 inclusiv TVA
 - b) finală (la data finalizării contractului) 3 750 000,00 inclusiv TVA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 3 898 800,00 inclusiv TVA
 - b) finală (la data finalizării contractului) 3 898 800,00 inclusiv TVA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 408 000,00 inclusiv TVA
 - b) finală (la data finalizării contractului) 408 000,00 inclusiv TVA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 1 520 000 inclusiv TVA
 - b) finală (la data finalizării contractului) 1 520 000 inclusiv TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost litigii**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată

Contractul Nr 07/06 din 07.06.2021 – 30(treizeci) de zile lucrătoare

Contractul de antrepriza 02 din 26.07.2021- 45 (patruzeci și cinci) de zile lucrătoare

Contract de antrepriză 03 din 26.07.21- 60(șasezeci) de zile lucrătoare

Contract 88/2021 din 01.12.2021 – 01.12.2021- 31.01.2022

Contract 54/22 din 05.05.2022 - 05.05.2022 - 30.11.2022

Contract 05102022 din 05.10.2022– conform graficului stabilit

Contractului de antrepriza 1611 din 16.11.2023– conform graficului stabilit

b) efectiv realizată

Contractul Nr 07/06 din 07.06.2021 – în termenii stabiliți

Contractul de antrepriza 02 din 26.07.2021- conform graficului stabilit

Contract de antrepriză 03 din 26.07.21- conform graficului stabilit

Contract 88/2021 din 01.12.2021 – conform graficului stabilit

Contract 54/22din 05.05.2022 – conform graficului stabilit

Contract 05102022 din 05.10.2022– conform graficului stabilit

Contractului de antrepriza 1611 din 16.11.2023– conform graficului stabilit

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu

beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 19.04.2024

Semnat: 19.04.2024

Nume: Malacilî Cristina

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: RODONIT-COM SRL

Digitally signed by Malacilî Cristina
Date: 2024.04.19 11:20:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 5 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea Furnizorului/Prestatorului*)	Prețul contractului/valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate	Perioada de livrare/prestare (luni)
1	Stații de așteptare a transportului public metalica	”EPAMEDIA”SRL R.M., mun. Chișinău, str. Feredeului 4	contractant unic	5 494 700,00 inclusiv TVA	Conform graficului stabilit
2	Lucrări de reparație și amenajare a stațiilor de transport public, inclusiv cu amenajarea platformelor de așteptare	DGTPCC -R.M., mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, nr.18	contractant unic	3 750 000,00 inclusiv TVA	Conform graficului stabilit
3	Lucrări de reparație și amenajare a stațiilor de transport public, inclusiv cu amenajarea platformelor de așteptare	DGTPCC -R.M., mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, nr.18	contractant unic	3 898 800,00 inclusiv TVA	Conform graficului stabilit
4	Amenajarea teritoriului la stație de așteptare a transportului public	”EPAMEDIA”SRL R.M., mun. Chișinău, str. Feredeului 4	Contract unic	408 000,00 Inclusiv TVA	Conform graficului stabilit
5	Executarea și montarea a stației de așteptare a transportului public	”EPAMEDIA”SRL R.M., mun. Chișinău, str. Feredeului 4	Contract unic	1 520 000 Inclusiv TVA	Conform graficului stabilit

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: 19.04.2024
Nume: Malacilî Cristina
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: RODONIT-COM SRL

Digitally signed by Malacilî Cristina
Date: 2024.04.19 11:22:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport necesare pentru executarea lucrărilor.	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Cantitatea	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Aparat Tăiere Laser (BK-1530 Cutting Machine) ,	Bucata	1	proprietate
2.	Aparat Sudare Laser ,	Bucata	5	proprietate
3.	COMPRESOR aer ,	Bucata	3	proprietate
4.	Generator de benzină,	Bucata	4	proprietate
5.	Ferestrau cu banda p/u metal,	Bucata	1	proprietate
6.	Pres de curbat WC67 K Bending Machine,	Bucata	1	proprietate
7.	Mașină unghiulară electrică,	Bucata	10	proprietate
8.	Perforator,	Bucata	3	proprietate
9.	Ciocan rotopercutor,	Bucata	2	proprietate
10.	Șurubelniță electrică,	Bucata	10	proprietate
11.	Camion Iveco Eurocargo QMO 032	Bucata	1	Contract de locațiune 01/2021 din 01.09.2021
12.	Autocamion Ford Transit TLT 915	Bucata	1	Contract de locațiune 01/2022 din 06.01.2022
13.	Autocamion Ford Transit KFE 640	Bucata	1	Contract de locațiune 02/2022 din 01.05.2022
14	Sectie de producere	m2	56.58	locatiune
15	Sectie de producere	m2	90.35	locatiune
16	Sectie de producere	m2	520.00	locatiune
17	Teren adiacent sectie producere	m2	1080.00	locatiune

Semnat: 19.04.2024
Nume: Malacilî Cristina
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: Rodonit-Com SRL

Digitally signed by Malacilî Cristina
Date: 2024.04.19 11:26:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a stațiilor de transport public, inclusiv cu amenajarea platformelor de așteptare

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024					
		Luna					
		05	06	07	08	09	10
1.	Organizare de șantier						
2.	Obiect 01 Categoriza de lucrări: <u>Executarea stațiilor de așteptare</u> <u>Instalarea ancherilor, turnarea betonului</u> <u>Montarea stației</u> <u>Predarea stațiilor executate</u> <u>Înlăturarea neajunsurilor depistate</u>	5 unități	12 unități	12 unități	12 unități	9 unități	
3.	Obiect 02 Categoriza de lucrări: <u>Amenajarea platformelor de așteptare</u>		5 locații	5 locații	5 locații	5 locații	
...	Obiect ... Categoriza de lucrări: _____ _____						

Semnat: 19.04.2024
Nume: Malacilî Cristina
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei SRL "Rodonit-Com"

Digitally signed by Malacilî Cristina
Date: 2024.04.19 13:40:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





nr. 1768/24 din 10.04 2024

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL „RODONIT-COM”, IDNO 1017600050376 conform cererii nr.3646/24 din 05.04.2024. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 69 din 07.05.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională, tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industriale și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		B
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.		NU	
	Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU		

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Șef adjunct interimar Inspectorat

Ex: T.Popa, 022244390

Digitally signed by Chircu Sergiu
Date: 2024.04.10 15:05:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Sergiu CHIRCU

”RODONIT – COM ” SRL

OFERTANT

”RODONIT-COM” SRL

Perioada de garanție

Prin prezenta, Rodonit-Com” SRL vă informează că termenul de garanție pentru obiectivul **Lucrări de reparație și amenajare a stațiilor de transport public, inclusiv cu amenajarea platformelor de așteptare** este de 12 luni.

Cu stimă,

Director

SRL RODONIT-COM

Malacilî Cristina

19.04.2024

Digitally signed by Malacilî Cristina
Date: 2024.04.19 11:25:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





EPAMEDIA SRL / c/f 1006600051065 / Republica Moldova, MD-2005, mun. Chisinau, str. Feredeului 4, IBAN MD08ML00000000225122052 / BC "Moldindconbank" S.A., sucursala "Premium", Chisinau / BIC MOLDM2X320 / TVA 0207008

Nr. 33/2024
din 18.04.2024

Scrisoare de recomandare

Cu privire la modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale

Prin prezenta, în calitate de director al companiei "EPAMEDIA" SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. Feredeului 4, cod fiscal 1006600051065, ne exprimăm aprecierea față de colaborarea companiei noastre cu compania "Rodonit-Com" SRL, adresa juridică: mun. Chișinău, str. Pietrarilor 2, cod fiscal 1017600050376.

Compania "Rodonit-Com" SRL a realizat în calitate de Antreprenor General în conformitate cu cerințele noastre și proiectul de execuție, lucrările de construcție și instalare a stațiilor de așteptare a transportului public, în mun. Chișinău.

Pe parcursul execuției lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități, care ar duce la devieri de la Proiect sau de la normele privind calitatea în construcție, termenii de realizare a lucrărilor a fost respectați, conform graficului aprobat.

Dorim să ne exprimăm aprecierea pentru modul profesional în care compania "Rodonit-Com" SRL a răspuns cerințelor noastre, oferind soluții corecte pentru necesitățile noastre extrem de diversificate.

În concluzie, recomandăm Compania "Rodonit-Com" SRL, ca fiind un partener profesionist și de încredere pentru orice societate care va relaționa cu acesta. Apreciem serviciile sale de calitate și flexibilitatea soluțiilor oferite care o diferențiază într-un mod favorabil față de competitorii săi.

Cu Respect,

Director "EPAMEDIA" SRL
Anastasia COMOVA

