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 ACHIZIŢII  PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.
MD-2019-03-26-000020-1-11/28 din 26.03.2019

privind achiziția prin Achiziție de valoare mica

26.03.2019 Pascani
(municipiu, oraş, judeţ)

1. Părţile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Achiziție de valoare mica nr. Lucrari de
constructie si amenajare a parcarii din s.Porumbeni com Pascani r.Criuleni din data 26.03.2019 ,
între Instituţie publică Primaria com Pascani 1007601009945 , cu sediul în MD4834 Moldova
Pascani str. str.Sfîntul Dumitru , telefon: , fax: , e-mail: dragos2018@mail.ru , înregistrat la Camera
Înregistrării de Stat, cu nr. 315321 din 10.07.2015 , reprezentat prin Vasile Gîrbea primar , în
calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi Societate cu răspundere limitată MEGA NORD
CONSTRUCT 1011604002876 , cu sediul în 7101 or.Ocniţa (r-l Ocniţa) , str. str. 50 Ani ai Biruintei
79/B , telefon: 79112999 , fax: , e-mail: achizitii@megaconstruct.md , înregistrat la Camera
Înregistrării de Stat, cu nr. MD0108790 din 21.12.2011 , autorizat pentru activitatea în construcţii:
autorizaţia nr. 1 din 21.12.2011 , eliberată de 1 , pe un termen de 5 ani, pentru genurile de
activitate constrictii , reprezentat prin Aliona Tintiuc director , în calitate de Antreprenor, pe de
altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrari de constructie si amenajare a parcarii din
s.Porumbeni com Pascani r.Criuleni ,

(descrierea succintă)
Cod CPV: 45000000-7Lucrări de construcţii în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu
detaliile de executare, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de începere a executării si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar –
ordonatorul de credite.
3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activităţii se datorează
următoarelor cauze:

a. generate de Beneficiar;
b. datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional
şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;
c. datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru
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Antreprenorul general;
d. influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor şi
reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e. calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră
necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod
corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma
sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
3.4.  La  terminarea  lucrărilor,  Antreprenorul  general  va  notifica  Beneficiarul  că  sînt
îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări,
Beneficiarul va convoca comisia de recepţie.
3.5. În baza documentelor de confirmare a executării şi a constatărilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie.
În cazul în care se constată că sînt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţa
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
După  constatarea  lichidării  tuturor  lipsurilor  şi  deficienţelor,  la  o  nouă  solicitare  a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va
constata  realizarea  lucrărilor  în  conformitate  cu  documentaţia  de  executare,  cu
reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute
Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de
construcţie distincte fizic şi funcţional.

4. Valoarea lucrărilor şi modalităţile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcţiei-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract
este de 298446.01 ( două sute nouăzeci şi opt mii patru sute patruzeci şi şase virgulă zero
unu ) lei (inclusiv TVA).
4.2. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: prin transfer
4.3.  Achitările  vor  fi  efectuate  în  limitele  alocărilor  bugetare  anuale,  suma  avansului
constituind 0 %.
4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată
definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în
special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi
plătită imediat.
4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepţie finală nu va
fi  semnat de comisia de recepţie,  care confirmă că lucrările au fost  executate conform
contractului.
4.6.  Recepţia  finală  va  fi  efectuată  conform  prevederilor  legale.  Plata  ultimelor  sume
datorate  de  Beneficiar  Antreprenorului  general  pentru  lucrările  executate  nu  va  fi
condiţionată de semnarea procesului-verbal de recepţie finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii
contractelor de achiziţii publice.

6. Antreprenorul general şi subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de executare şi
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de  o  calitate  corespunzătoare  prevederilor  actelor  normative  în  vigoare  şi  prezentului
contract.
6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză,
Antreprenorul  general  trebuie  să  prezinte  beneficiarului,  lista  subantreprenorilor  de
specialitate şi lucrările pe care aceştia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate.
6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei
subcontractări.

7. Drepturile şi obligaţiunile antreprenorului general şi ale beneficiarului

7.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de
către  Beneficiar  la  dispoziţia  Antreprenorului  general  în  trei  exemplare,  în  termenele
stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
7.2.  Antreprenorul  general  are  obligaţia  să  execute  lucrarea,  în  termenele  stabilite  în
contract,  pe  proprie  răspundere.  Pentru  aceasta  el  este  obligat  să  respecte  proiectul,
documentaţia de executare şi prevederile actelor normative în vigoare în construcţii.  De
asemenea, are obligaţia de a conduce executarea lucrării contractate şi de a veghea asupra
menţinerii ordinii la locul unde se desfăşoară activitatea.
7.3. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului general se repartizează astfel:

a. un exemplar integral al documentaţiei se prevede pentru completarea cărţii tehnice;
b. două exemplare rămîn la dispoziţia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se păstrează la şantier, iar;
c. altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspecţia de
Stat în Construcţii, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească şi sînt
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Beneficiar
sau  Antreprenorul  general,  după  caz,  la  cererea  şi  în  termenele  precizate  în  anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite în alte
scopuri decît cele stabilite în contract şi  trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a
convenit altfel.
7.5.  Oferta  adjudecată  face  parte  integrantă  din  contract.  Ea  trebuie  să  fie  corectă  şi
completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile
pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul  general  va  prezenta  Beneficiarului,  spre  aprobare,  graficul  de  eşalonare
valorică  a  mijloacelor  financiare  necesare  executării  lucrărilor,  corelate  cu  graficul  de
executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
7.6.  Dacă  Beneficiarul  nu  emite  în  timp  util  dispoziţii  suplimentare  care  să  conţină
instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii,  Antreprenorul general va notifica
Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau
întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se
cer  şi  va  specifica  data  la  care  acestea  au  fost  necesare,  precum  şi  întîrzierile  sau
întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
7.7. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă
la  dispoziţia  subantreprenorilor  de  către  Antreprenorul  general,  fără  plată,  în  două
exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul
de executare.
7.8. Antreprenorul general va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de
muncă,  materialele,  utilajele  de  construcţii  şi  obiectele  cu  caracter  provizoriu  pentru
executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile
executate pe şantier şi pentru procedeele de executare utilizate.
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7.9. Forma de garanţie bancară agreată de Beneficiar este 0 în cuantum de 0 % din valoarea
contractului atribuit.
7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obţină
garanţia din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanţia de bună executare a
contractului, în cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma
de garanţie bancară agreată de Beneficiar este reţinerea succesivă din facturile parţiale
pentru situaţiile  de lucrări,  în  cuantum de 0 % din valoarea lunară a acestora pînă la
atingerea unui procent de 0 % din valoarea contractului. Aceste reţineri vor fi efectuate pînă
la completarea garanţiei de bună execuţie. Sumele astfel reţinute vor fi comunicate la o
bancă, aleasă de ambele părţi – Antreprenor general şi Beneficiar – şi se vor depune pe un
cont special.  În acest scop transferul va fi  efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la
efectuarea reţinerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înştiinţeze Antreprenorul
general de transferul efectuat, precum şi de destinaţia lui.
7.11. Garanţia de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării
Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal
de recepţie finală.
7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanţia la termenul fixat, cel
tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată
pretenţii  asupra ei.  Atîta  timp însă cît  pretenţiile  înaintate în  termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul  poate  reţine  o  parte  corespunzătoare  din  valoarea  garanţiei,  în  limitele
prejudiciului cauzat.
7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile
stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de
vicii  care  ar  diminua  sau  chiar  anula  valoarea  sau  posibilitatea  de  utilizare,  conform
condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.
7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp
cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul
la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea
obligaţiilor  contractuale.  La  cerere,  trebuie  să  i  se  pună  la  dispoziţie  desenele  şi
documentaţia de executare pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca
prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informaţiile secrete, precum
şi secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidenţiale.
7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării
lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziţiile se adresează în
principiu numai Antreprenorului general şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în
care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispoziţiile Beneficiarului sînt nejustificate
sau inoportune, el poate ridica obiecţii, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispoziţiile
primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea
dispoziţiilor  Beneficiarului  se  creează  dificultăţi  în  executare,  care  generează  cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
7.18.  Trasarea  axelor  principale,  bornelor  de  referinţă,  căilor  de  circulaţie  şi  limitelor
terenului pus la dispoziţia Antreprenorului general, precum şi materializarea cotelor de nivel
în imediata apropiere a terenului, sînt obligaţiuni ale Beneficiarului.
7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general
este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la
trasarea lucrărilor.
7.20. Ridicările de teren, trasările şi  cotele de nivel,  precum şi alte documente puse la
dispoziţia Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt
hotărîtoare.  Antreprenorul  general  este  obligat  să  verifice  documentele  primite  şi  să
înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.
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7.21. Antreprenorul general are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează
raporturile cu subantreprenorii de specialitate şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru
respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor şi obligaţiunilor legale şi
profesionale.
7.22. Beneficiarul are obligaţia să-şi procure toate autorizaţiile şi avizele prevăzute de actele
normative, precum şi regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în
cauză.
7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a.  îndepărtarea  de  pe  şantier  a  oricăror  materiale  care  sînt  calitativ
necorespunzătoare;
b. înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
c. îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare
din punct de vedere calitativ.

7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 7.23., Beneficiarul
poate  opri  lucrările,  angaja  şi  plăti  alţi  antreprenori  pentru executarea acestor  lucrări,
punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condiţiile legii, să
compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori
istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea
lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor
competente acest fapt.
7.26. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligaţia să menţină căile
de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi
lucrări  provizorii  de  orice  fel,  care  nu  sînt  necesare,  iar  la  terminarea  lucrărilor,
Antreprenorul general va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de
materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.
7.27.  Antreprenorul  general  trebuie  să  obţină,  pe  propria  cheltuială,  toate  avizele  şi
aprobările şi să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum şi
pentru  bunuri  sau  drepturi  afectate  sau  care  pot  fi  afectate  de  executarea  lucrărilor.
Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de
către acesta.

8. Forţa de muncă

8.1.  Antreprenorul  general  şi  subantreprenorii  vor  îndeplini  toate formalităţile  necesare
angajării întregii forţe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu
prevederile legislaţiei în vigoare.

9. Materialele şi executarea lucrărilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi  de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmînd a fi
supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul  general  va  asigura,  la  cerere,  forţa  de  muncă,  instrumentele,  utilajul  şi
materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.
9.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este
prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
9.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau
materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedeşte că
materialele  nu  sînt  corespunzător  calitative  sau  manopera  nu  este  în  conformitate  cu
prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot
timpul  la  lucrări  pe  şantier  şi  în  locurile  unde  se  pregăteşte  lucrarea,  în  depozite  de
materiale prefabricate etc.
9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic
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atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora
să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul
general va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări,
inclusiv fundaţiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi
proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor de mai sus.
9.6.  Antreprenorul  general  va  dezveli  orice  parte  sau  părţi  de  lucrare  la  dispoziţia
Beneficiarului şi  va reface această parte sau părţi  de lucrare, dacă este cazul.  Dacă se
constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei
de executare, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz
contrar, de Antreprenorul general.
9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziţia Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a
convenit altfel, fără plată:

a. suprafeţele de teren necesare pentru depozite şi locuri de muncă pe şantier;
b. căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;
c.  racordurile  pentru  utilităţi  (apă,  gaz,  energie,  canalizare  etc.)  pînă  la  limita
amplasamentului şantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate
de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori,
costurile se suportă proporţional de către aceştia.
9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau
fără dispoziţia Beneficiarului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără
a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări,  în termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se
dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz
vor fi notificate imediat.
9.10. Lucrările vor începe după 0 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul
corespunzător şi primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanţie şi remedieri în perioada de garanţie

10.1. Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de
0 luni.
10.2. Perioada de garanţie curge de la data recepţiei finale şi pînă la expirarea termenului
prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
10.3.  Antreprenorul  general  are  obligaţia  ca  în  perioada  de  garanţie  să  înlăture  toate
defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma
unei notificări transmise de către Beneficiar.
10.4. Dacă defecţiunile nu se datorează neglijenţei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucrările  fiind  executate  de  către  acesta,  conform  prevederilor  contractului,  costul
remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părţilor

11.1. Părţile de contract răspund, fiecare, pentru greşelile proprii, precum şi pentru cele ale
reprezentanţilor lor legali şi ale persoanelor fizice şi juridice pe care le utilizează pentru
îndeplinirea obligaţiilor ce le revin.
11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ,
părţile contractante răspund solidar,  conform prevederilor legale.  Pentru stabilirea între
părţi a cuantumului răspunderii  pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de
vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a
prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de
beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai
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dacă  Antreprenorul  general  l-a  înştiinţat  în  prealabil  de  pericolul  legat  de  executarea
dispoziţiei.
11.3.  Antreprenorul  general  este obligat,  conform prevederilor  legale,  la  plata daunelor
pentru  încălcarea  sau  deteriorarea  drumurilor  de  acces  sau  a  reţelelor  de  utilităţi,  a
terenurilor limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum şi ca
urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a
lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părţilor
de construcţie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum şi cu privire la lucrările
executate  de  alţi  agenţi  economici,  atunci  el  trebuie  să-i  comunice  obiecţiile,  în  scris,
Beneficiarului, imediat şi pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne
răspunzător pentru informaţiile, dispoziţiile şi livrările sale.
11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la
dispoziţie împotriva degradării şi furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El
trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi
a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.
11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament
sau hotărîri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părţile
contractante,  atunci  cealaltă  parte  poate  emite  pretenţii  privind  despăgubirea  pentru
daunele intervenite şi care pot fi dovedite.
11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține
garanţia  de  bună  executare  a  contractului,  în  cazul  în  care  ea  a  fost  constituită  în
conformitate cu prevedrile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate
în valoare de 0 % din suma totală a contractului.
11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială
în valoare de 0 % din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 0 %
din suma totală a prezentului Contract.  În cazul în care întîrzierea depășește 0 zile,  se
consideră  ca  fiind  refuz  de  a  executa  lucrările  prevăzute  în  prezentul  Contract  și
Antreprenorul i se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a
fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de
0 % din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 0 % din suma
totală a prezentului contract.
11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensaţii
plătibile  conform  prevederilor  legale,  în  privinţa  sau  ca  urmare  a  unui  accident  sau
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu
excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a
angajaţilor acestora.

12. Soluţionarea litigiilor

12.1.  În  cazul  litigiilor  privind  calitatea  şi  proprietăţile  materialelor  de  construcţie,
procedurile  de  verificare,  corectitudinea  efectuării  probelor,  a  utilajelor  de  construcţie
folosite,  fiecare  parte  poate,  după  o  înştiinţare  prealabilă  a  celeilalte  părţi,  să  ceară
efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor
efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
a. Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta
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pune pe Antreprenorul general în situaţia de a nu putea executa lucrarea;
b. Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
c. Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită
unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
a. Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării
sau are o ipotecă pe capital;
b. Antreprenorul general a abandonat contractul;
c. Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia
lucrările  suspendate,  în  termen  rezonabil  de  la  primirea  dispoziţiei  scrise  de
reîncepere a lucrărilor;
d. Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier
sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menţionate la punctele 13.1. şi
13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părţii contractante cu cel puţin 15 zile
lucrătoare anterior dăţii solicitate de reziliere.
13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepţie care va
efectua recepţia cantitativă şi calitativa a lucrărilor executate.
13.5.  În  cazul  rezilierii  contractului,  Beneficiarul  va  întocmi  situaţia  lucrărilor  efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili
sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi
daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat
contractul.
13.6. Plata garanţiei de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de
garanţie  (după efectuarea recepţiei  finale),  iar  în  cazurile  prevăzute la  literele  c)  si  d)
punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
13.7.  După  rezilierea  contractului,  Beneficiarul  poate  continua  executarea  lucrărilor  cu
respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziţii finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite şi vor fi interpretate
ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

• prezentul formular de contract completat şi semnat;
• oferta, formularul de ofertă şi anexa la formularul de ofertă;
• listele cu cantităţi de lucrări şi utilaje, devizele-ofertă şi listele cu consumurile de
resurse anexate.
• MEGA PAVAJ.pdf

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în
altă limbă de circulaţie internaţională.
14.3. În cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract,
acestea vor fi  clarificate de Beneficiar,  care va emite instrucţiuni  în  acest  sens pentru
Antreprenorul general.
14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părţi.
14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi  intră în vigoare după
înregistrarea lui, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile
teritoriale ale Ministerului Finanţelor, fiind valabil pînă la 31.12.2019 .
14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi şi este semnat astăzi,
26.03.2019 .
14.7. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în
conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus.
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15. Rechizitele juridice, poştale şi de plăţi ale părţilor

“BENEFICIAR”: “ANTREPRENOR”:

Adresa:
Moldova MD4834 Pascani str.Sfîntul Dumitru
Tel./Fax:
Denumirea Băncii:
MF-TR Centru Criuleni
Adresa Băncii:
s.Pascani r.Criuleni
Cod Bancar:
TREZMD2X
Cont de decontare:
MD08TRPDAS311120B10712AB
Cod IBAN:
MD08TRPDAS311120B10712AB
Cod fiscal:
1007601009945

Adresa:
Moldova, Republic of 7101 or.Ocniţa (r-l
Ocniţa) str. 50 Ani ai Biruintei 79/B
Tel./Fax:
79112999
Denumirea Băncii:
BC "Energbank" S.A. Chisinau
Adresa Băncii:
Ocnita
Cod Bancar:
ENEGMD22
Cont de decontare:
MD59EN000000222496262
Cod IBAN:
MD59EN000000222496262
Cod fiscal:
1011604002876

16. Semnăturile părţilor

Acest  document  se  semnează  electronic  în  conformitate  cu  Legea  nr.  91  din  29.05.2014.
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa https://msign.gov.md
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Specificația de preț a obiectului de achiziție

Numărul licitaţiei: Achiziție de valoare mica Lucrari de constructie si amenajare a parcarii din
s.Porumbeni com Pascani r.Criuleni Data: 26.03.2019

Denumirea licitaţiei: Lucrari de constructie si amenajare a parcarii din s.Porumbeni com Pascani r.Criuleni

Cod CPV
Denumirea
obiectului

de achiziție

Unitatea
de

măsură
Cantitatea

Preţ
unitar
(fără
TVA)

Preţ
unitar

(cu TVA)
Suma

fără TVA
Suma cu

TVA
Termenul de

livrare/prestare/executare

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lotul 1

45000000-7

Lucrari de
constructie si
amenajare a
parcarii din
s.Porumbeni
com Pascani
r.Criuleni

metri
pătraţi 1000 248705.01 298446.01 248705.01 298446.01 31.07.2019

Total Lot 1 248705.01 298446.01

TOTAL 248705.01 298446.01

Numele, Prenumele: Aliona Tintiuc În calitate de: director

Ofertantul: MEGA NORD CONSTRUCT Adresa: Moldova, Republic of or.Ocniţa (r-l Ocniţa) str. 50 Ani ai Biruintei 79/B 7101



primaria соm. pascani
WinCMeTa2000

Fоrmчlаr Nr,7

(denumirea obiectivului )

DEVIZ LOCAL ЛЬ
Lчсrаri de аmепаjаrе а parcarii din Ьlосчri сч pavaj di s. Роrчmьепi соm. pascani

Vаlоаrеа de deyiz 298 44б,01 lei

Intocmit in рrеfuri curente

ýj

Luсrйri gi olreltuleli U.M.
vаlоаrеа de deviz, lei

ре uniиte de

mЁsurй

incl. sаlаriu

l 2 .: 4 5 6
,|

0 TsC54B strat de fundatie Moluza

m3 75,30

35 l,'98

57,08

26 504,35

4 298,38

1 TsEOlB Niчеlаrеа manuala а tеrепurilоr si
platformelor, cu denivelari de 10-20

сm, in tеrеп mijlociu l00rn2 7,53

483,19

483,19

з бз8,43

3 638,43

z TsC53A Compactarea pamintului cu pietris

l00m2 75з
l 707,52

з92,66

|2 857,66

2 956,76

J DEl8A Pavaje executate din placi de trоtчаrе

din beton рrеfаЬriсаt aýezate ре un strat

din amestec uscat de ciment si nisip, in

proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat

de ciment si nisip, grosime strat de 5

сm

m2 753,00

|5з,7,7

з4,з,7

l 15 787,65

25 877,|2

4 DElOE Воrdчri рrеfаЬriсаtе din beton, pentru

trotuare 24х25 сm,ре fundatie de

beton 35х15 сm
m l62,00

|45,26

з9,2|

2з 532,06

6 351,8з

1 82 з20,14

22,50 оh

Cheltuieli transport (ПЗ) * 10 %

ffiltu+Cheltu)*6% 6,00%

Totot ГВ+ДslgчЁСhсltu+Сhеltч+Вепеfi

20,00 %

Total deviz:

Nc
сrt.

cantitate
сопГоrm

datelor din
proiect

Total

incl. sаlагiu

J

Digitally signed by Tintiuc Aliona
Date: 2019.03.26 09:46:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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 ACHIZIŢII  PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.
MD-2019-03-26-000020-1-11/28 din 26.03.2019

privind achiziția prin Achiziție de valoare mica

26.03.2019 Pascani
(municipiu, oraş, judeţ)

1. Părţile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Achiziție de valoare mica nr. Lucrari de
constructie si amenajare a parcarii din s.Porumbeni com Pascani r.Criuleni din data 26.03.2019 ,
între Instituţie publică Primaria com Pascani 1007601009945 , cu sediul în MD4834 Moldova
Pascani str. str.Sfîntul Dumitru , telefon: , fax: , e-mail: dragos2018@mail.ru , înregistrat la Camera
Înregistrării de Stat, cu nr. 315321 din 10.07.2015 , reprezentat prin Vasile Gîrbea primar , în
calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi Societate cu răspundere limitată MEGA NORD
CONSTRUCT 1011604002876 , cu sediul în 7101 or.Ocniţa (r-l Ocniţa) , str. str. 50 Ani ai Biruintei
79/B , telefon: 79112999 , fax: , e-mail: achizitii@megaconstruct.md , înregistrat la Camera
Înregistrării de Stat, cu nr. MD0108790 din 21.12.2011 , autorizat pentru activitatea în construcţii:
autorizaţia nr. 1 din 21.12.2011 , eliberată de 1 , pe un termen de 5 ani, pentru genurile de
activitate constrictii , reprezentat prin Aliona Tintiuc director , în calitate de Antreprenor, pe de
altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrari de constructie si amenajare a parcarii din
s.Porumbeni com Pascani r.Criuleni ,

(descrierea succintă)
Cod CPV: 45000000-7Lucrări de construcţii în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu
detaliile de executare, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de începere a executării si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar –
ordonatorul de credite.
3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activităţii se datorează
următoarelor cauze:

a. generate de Beneficiar;
b. datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional
şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;
c. datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru

Digitally signed by Gîrbea Vasile
Date: 2019.03.26 09:36:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Tintiuc Aliona
Date: 2019.03.26 09:45:33 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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Antreprenorul general;
d. influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor şi
reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e. calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră
necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod
corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma
sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
3.4.  La  terminarea  lucrărilor,  Antreprenorul  general  va  notifica  Beneficiarul  că  sînt
îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări,
Beneficiarul va convoca comisia de recepţie.
3.5. În baza documentelor de confirmare a executării şi a constatărilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie.
În cazul în care se constată că sînt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţa
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
După  constatarea  lichidării  tuturor  lipsurilor  şi  deficienţelor,  la  o  nouă  solicitare  a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va
constata  realizarea  lucrărilor  în  conformitate  cu  documentaţia  de  executare,  cu
reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute
Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de
construcţie distincte fizic şi funcţional.

4. Valoarea lucrărilor şi modalităţile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcţiei-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract
este de 298446.01 ( două sute nouăzeci şi opt mii patru sute patruzeci şi şase virgulă zero
unu ) lei (inclusiv TVA).
4.2. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: prin transfer
4.3.  Achitările  vor  fi  efectuate  în  limitele  alocărilor  bugetare  anuale,  suma  avansului
constituind 0 %.
4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată
definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în
special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi
plătită imediat.
4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepţie finală nu va
fi  semnat de comisia de recepţie,  care confirmă că lucrările au fost  executate conform
contractului.
4.6.  Recepţia  finală  va  fi  efectuată  conform  prevederilor  legale.  Plata  ultimelor  sume
datorate  de  Beneficiar  Antreprenorului  general  pentru  lucrările  executate  nu  va  fi
condiţionată de semnarea procesului-verbal de recepţie finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii
contractelor de achiziţii publice.

6. Antreprenorul general şi subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de executare şi
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de  o  calitate  corespunzătoare  prevederilor  actelor  normative  în  vigoare  şi  prezentului
contract.
6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză,
Antreprenorul  general  trebuie  să  prezinte  beneficiarului,  lista  subantreprenorilor  de
specialitate şi lucrările pe care aceştia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate.
6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei
subcontractări.

7. Drepturile şi obligaţiunile antreprenorului general şi ale beneficiarului

7.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de
către  Beneficiar  la  dispoziţia  Antreprenorului  general  în  trei  exemplare,  în  termenele
stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
7.2.  Antreprenorul  general  are  obligaţia  să  execute  lucrarea,  în  termenele  stabilite  în
contract,  pe  proprie  răspundere.  Pentru  aceasta  el  este  obligat  să  respecte  proiectul,
documentaţia de executare şi prevederile actelor normative în vigoare în construcţii.  De
asemenea, are obligaţia de a conduce executarea lucrării contractate şi de a veghea asupra
menţinerii ordinii la locul unde se desfăşoară activitatea.
7.3. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului general se repartizează astfel:

a. un exemplar integral al documentaţiei se prevede pentru completarea cărţii tehnice;
b. două exemplare rămîn la dispoziţia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se păstrează la şantier, iar;
c. altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspecţia de
Stat în Construcţii, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească şi sînt
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Beneficiar
sau  Antreprenorul  general,  după  caz,  la  cererea  şi  în  termenele  precizate  în  anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite în alte
scopuri decît cele stabilite în contract şi  trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a
convenit altfel.
7.5.  Oferta  adjudecată  face  parte  integrantă  din  contract.  Ea  trebuie  să  fie  corectă  şi
completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile
pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul  general  va  prezenta  Beneficiarului,  spre  aprobare,  graficul  de  eşalonare
valorică  a  mijloacelor  financiare  necesare  executării  lucrărilor,  corelate  cu  graficul  de
executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
7.6.  Dacă  Beneficiarul  nu  emite  în  timp  util  dispoziţii  suplimentare  care  să  conţină
instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii,  Antreprenorul general va notifica
Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau
întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se
cer  şi  va  specifica  data  la  care  acestea  au  fost  necesare,  precum  şi  întîrzierile  sau
întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
7.7. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă
la  dispoziţia  subantreprenorilor  de  către  Antreprenorul  general,  fără  plată,  în  două
exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul
de executare.
7.8. Antreprenorul general va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de
muncă,  materialele,  utilajele  de  construcţii  şi  obiectele  cu  caracter  provizoriu  pentru
executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile
executate pe şantier şi pentru procedeele de executare utilizate.
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7.9. Forma de garanţie bancară agreată de Beneficiar este 0 în cuantum de 0 % din valoarea
contractului atribuit.
7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obţină
garanţia din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanţia de bună executare a
contractului, în cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma
de garanţie bancară agreată de Beneficiar este reţinerea succesivă din facturile parţiale
pentru situaţiile  de lucrări,  în  cuantum de 0 % din valoarea lunară a acestora pînă la
atingerea unui procent de 0 % din valoarea contractului. Aceste reţineri vor fi efectuate pînă
la completarea garanţiei de bună execuţie. Sumele astfel reţinute vor fi comunicate la o
bancă, aleasă de ambele părţi – Antreprenor general şi Beneficiar – şi se vor depune pe un
cont special.  În acest scop transferul va fi  efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la
efectuarea reţinerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înştiinţeze Antreprenorul
general de transferul efectuat, precum şi de destinaţia lui.
7.11. Garanţia de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării
Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal
de recepţie finală.
7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanţia la termenul fixat, cel
tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată
pretenţii  asupra ei.  Atîta  timp însă cît  pretenţiile  înaintate în  termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul  poate  reţine  o  parte  corespunzătoare  din  valoarea  garanţiei,  în  limitele
prejudiciului cauzat.
7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile
stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de
vicii  care  ar  diminua  sau  chiar  anula  valoarea  sau  posibilitatea  de  utilizare,  conform
condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.
7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp
cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul
la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea
obligaţiilor  contractuale.  La  cerere,  trebuie  să  i  se  pună  la  dispoziţie  desenele  şi
documentaţia de executare pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca
prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informaţiile secrete, precum
şi secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidenţiale.
7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării
lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziţiile se adresează în
principiu numai Antreprenorului general şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în
care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispoziţiile Beneficiarului sînt nejustificate
sau inoportune, el poate ridica obiecţii, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispoziţiile
primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea
dispoziţiilor  Beneficiarului  se  creează  dificultăţi  în  executare,  care  generează  cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
7.18.  Trasarea  axelor  principale,  bornelor  de  referinţă,  căilor  de  circulaţie  şi  limitelor
terenului pus la dispoziţia Antreprenorului general, precum şi materializarea cotelor de nivel
în imediata apropiere a terenului, sînt obligaţiuni ale Beneficiarului.
7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general
este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la
trasarea lucrărilor.
7.20. Ridicările de teren, trasările şi  cotele de nivel,  precum şi alte documente puse la
dispoziţia Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt
hotărîtoare.  Antreprenorul  general  este  obligat  să  verifice  documentele  primite  şi  să
înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.
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7.21. Antreprenorul general are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează
raporturile cu subantreprenorii de specialitate şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru
respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor şi obligaţiunilor legale şi
profesionale.
7.22. Beneficiarul are obligaţia să-şi procure toate autorizaţiile şi avizele prevăzute de actele
normative, precum şi regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în
cauză.
7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a.  îndepărtarea  de  pe  şantier  a  oricăror  materiale  care  sînt  calitativ
necorespunzătoare;
b. înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
c. îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare
din punct de vedere calitativ.

7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 7.23., Beneficiarul
poate  opri  lucrările,  angaja  şi  plăti  alţi  antreprenori  pentru executarea acestor  lucrări,
punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condiţiile legii, să
compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori
istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea
lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor
competente acest fapt.
7.26. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligaţia să menţină căile
de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi
lucrări  provizorii  de  orice  fel,  care  nu  sînt  necesare,  iar  la  terminarea  lucrărilor,
Antreprenorul general va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de
materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.
7.27.  Antreprenorul  general  trebuie  să  obţină,  pe  propria  cheltuială,  toate  avizele  şi
aprobările şi să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum şi
pentru  bunuri  sau  drepturi  afectate  sau  care  pot  fi  afectate  de  executarea  lucrărilor.
Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de
către acesta.

8. Forţa de muncă

8.1.  Antreprenorul  general  şi  subantreprenorii  vor  îndeplini  toate formalităţile  necesare
angajării întregii forţe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu
prevederile legislaţiei în vigoare.

9. Materialele şi executarea lucrărilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi  de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmînd a fi
supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul  general  va  asigura,  la  cerere,  forţa  de  muncă,  instrumentele,  utilajul  şi
materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.
9.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este
prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
9.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau
materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedeşte că
materialele  nu  sînt  corespunzător  calitative  sau  manopera  nu  este  în  conformitate  cu
prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot
timpul  la  lucrări  pe  şantier  şi  în  locurile  unde  se  pregăteşte  lucrarea,  în  depozite  de
materiale prefabricate etc.
9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic
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atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora
să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul
general va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări,
inclusiv fundaţiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi
proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor de mai sus.
9.6.  Antreprenorul  general  va  dezveli  orice  parte  sau  părţi  de  lucrare  la  dispoziţia
Beneficiarului şi  va reface această parte sau părţi  de lucrare, dacă este cazul.  Dacă se
constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei
de executare, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz
contrar, de Antreprenorul general.
9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziţia Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a
convenit altfel, fără plată:

a. suprafeţele de teren necesare pentru depozite şi locuri de muncă pe şantier;
b. căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;
c.  racordurile  pentru  utilităţi  (apă,  gaz,  energie,  canalizare  etc.)  pînă  la  limita
amplasamentului şantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate
de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori,
costurile se suportă proporţional de către aceştia.
9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau
fără dispoziţia Beneficiarului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără
a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări,  în termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se
dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz
vor fi notificate imediat.
9.10. Lucrările vor începe după 0 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul
corespunzător şi primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanţie şi remedieri în perioada de garanţie

10.1. Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de
0 luni.
10.2. Perioada de garanţie curge de la data recepţiei finale şi pînă la expirarea termenului
prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
10.3.  Antreprenorul  general  are  obligaţia  ca  în  perioada  de  garanţie  să  înlăture  toate
defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma
unei notificări transmise de către Beneficiar.
10.4. Dacă defecţiunile nu se datorează neglijenţei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucrările  fiind  executate  de  către  acesta,  conform  prevederilor  contractului,  costul
remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părţilor

11.1. Părţile de contract răspund, fiecare, pentru greşelile proprii, precum şi pentru cele ale
reprezentanţilor lor legali şi ale persoanelor fizice şi juridice pe care le utilizează pentru
îndeplinirea obligaţiilor ce le revin.
11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ,
părţile contractante răspund solidar,  conform prevederilor legale.  Pentru stabilirea între
părţi a cuantumului răspunderii  pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de
vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a
prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de
beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai
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dacă  Antreprenorul  general  l-a  înştiinţat  în  prealabil  de  pericolul  legat  de  executarea
dispoziţiei.
11.3.  Antreprenorul  general  este obligat,  conform prevederilor  legale,  la  plata daunelor
pentru  încălcarea  sau  deteriorarea  drumurilor  de  acces  sau  a  reţelelor  de  utilităţi,  a
terenurilor limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum şi ca
urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a
lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părţilor
de construcţie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum şi cu privire la lucrările
executate  de  alţi  agenţi  economici,  atunci  el  trebuie  să-i  comunice  obiecţiile,  în  scris,
Beneficiarului, imediat şi pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne
răspunzător pentru informaţiile, dispoziţiile şi livrările sale.
11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la
dispoziţie împotriva degradării şi furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El
trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi
a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.
11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament
sau hotărîri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părţile
contractante,  atunci  cealaltă  parte  poate  emite  pretenţii  privind  despăgubirea  pentru
daunele intervenite şi care pot fi dovedite.
11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține
garanţia  de  bună  executare  a  contractului,  în  cazul  în  care  ea  a  fost  constituită  în
conformitate cu prevedrile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate
în valoare de 0 % din suma totală a contractului.
11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială
în valoare de 0 % din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 0 %
din suma totală a prezentului Contract.  În cazul în care întîrzierea depășește 0 zile,  se
consideră  ca  fiind  refuz  de  a  executa  lucrările  prevăzute  în  prezentul  Contract  și
Antreprenorul i se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a
fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de
0 % din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 0 % din suma
totală a prezentului contract.
11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensaţii
plătibile  conform  prevederilor  legale,  în  privinţa  sau  ca  urmare  a  unui  accident  sau
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu
excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a
angajaţilor acestora.

12. Soluţionarea litigiilor

12.1.  În  cazul  litigiilor  privind  calitatea  şi  proprietăţile  materialelor  de  construcţie,
procedurile  de  verificare,  corectitudinea  efectuării  probelor,  a  utilajelor  de  construcţie
folosite,  fiecare  parte  poate,  după  o  înştiinţare  prealabilă  a  celeilalte  părţi,  să  ceară
efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor
efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
a. Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta
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pune pe Antreprenorul general în situaţia de a nu putea executa lucrarea;
b. Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
c. Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită
unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
a. Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării
sau are o ipotecă pe capital;
b. Antreprenorul general a abandonat contractul;
c. Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia
lucrările  suspendate,  în  termen  rezonabil  de  la  primirea  dispoziţiei  scrise  de
reîncepere a lucrărilor;
d. Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier
sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menţionate la punctele 13.1. şi
13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părţii contractante cu cel puţin 15 zile
lucrătoare anterior dăţii solicitate de reziliere.
13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepţie care va
efectua recepţia cantitativă şi calitativa a lucrărilor executate.
13.5.  În  cazul  rezilierii  contractului,  Beneficiarul  va  întocmi  situaţia  lucrărilor  efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili
sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi
daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat
contractul.
13.6. Plata garanţiei de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de
garanţie  (după efectuarea recepţiei  finale),  iar  în  cazurile  prevăzute la  literele  c)  si  d)
punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
13.7.  După  rezilierea  contractului,  Beneficiarul  poate  continua  executarea  lucrărilor  cu
respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziţii finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite şi vor fi interpretate
ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

• prezentul formular de contract completat şi semnat;
• oferta, formularul de ofertă şi anexa la formularul de ofertă;
• listele cu cantităţi de lucrări şi utilaje, devizele-ofertă şi listele cu consumurile de
resurse anexate.
• MEGA PAVAJ.pdf

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în
altă limbă de circulaţie internaţională.
14.3. În cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract,
acestea vor fi  clarificate de Beneficiar,  care va emite instrucţiuni  în  acest  sens pentru
Antreprenorul general.
14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părţi.
14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi  intră în vigoare după
înregistrarea lui, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile
teritoriale ale Ministerului Finanţelor, fiind valabil pînă la 31.12.2019 .
14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi şi este semnat astăzi,
26.03.2019 .
14.7. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în
conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus.
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15. Rechizitele juridice, poştale şi de plăţi ale părţilor

“BENEFICIAR”: “ANTREPRENOR”:

Adresa:
Moldova MD4834 Pascani str.Sfîntul Dumitru
Tel./Fax:
Denumirea Băncii:
MF-TR Centru Criuleni
Adresa Băncii:
s.Pascani r.Criuleni
Cod Bancar:
TREZMD2X
Cont de decontare:
MD08TRPDAS311120B10712AB
Cod IBAN:
MD08TRPDAS311120B10712AB
Cod fiscal:
1007601009945

Adresa:
Moldova, Republic of 7101 or.Ocniţa (r-l
Ocniţa) str. 50 Ani ai Biruintei 79/B
Tel./Fax:
79112999
Denumirea Băncii:
BC "Energbank" S.A. Chisinau
Adresa Băncii:
Ocnita
Cod Bancar:
ENEGMD22
Cont de decontare:
MD59EN000000222496262
Cod IBAN:
MD59EN000000222496262
Cod fiscal:
1011604002876

16. Semnăturile părţilor

Acest  document  se  semnează  electronic  în  conformitate  cu  Legea  nr.  91  din  29.05.2014.
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa https://msign.gov.md
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Specificația de preț a obiectului de achiziție

Numărul licitaţiei: Achiziție de valoare mica Lucrari de constructie si amenajare a parcarii din
s.Porumbeni com Pascani r.Criuleni Data: 26.03.2019

Denumirea licitaţiei: Lucrari de constructie si amenajare a parcarii din s.Porumbeni com Pascani r.Criuleni

Cod CPV
Denumirea
obiectului

de achiziție

Unitatea
de

măsură
Cantitatea

Preţ
unitar
(fără
TVA)

Preţ
unitar

(cu TVA)
Suma

fără TVA
Suma cu

TVA
Termenul de

livrare/prestare/executare

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lotul 1

45000000-7

Lucrari de
constructie si
amenajare a
parcarii din
s.Porumbeni
com Pascani
r.Criuleni

metri
pătraţi 1000 248705.01 298446.01 248705.01 298446.01 31.07.2019

Total Lot 1 248705.01 298446.01

TOTAL 248705.01 298446.01

Numele, Prenumele: Aliona Tintiuc În calitate de: director

Ofertantul: MEGA NORD CONSTRUCT Adresa: Moldova, Republic of or.Ocniţa (r-l Ocniţa) str. 50 Ani ai Biruintei 79/B 7101



primaria соm. pascani
WinCMeTa2000

Fоrmчlаr Nr,7

(denumirea obiectivului )

DEVIZ LOCAL ЛЬ
Lчсrаri de аmепаjаrе а parcarii din Ьlосчri сч pavaj di s. Роrчmьепi соm. pascani

Vаlоаrеа de deyiz 298 44б,01 lei

Intocmit in рrеfuri curente

ýj

Luсrйri gi olreltuleli U.M.
vаlоаrеа de deviz, lei

ре uniиte de

mЁsurй

incl. sаlаriu

l 2 .: 4 5 6
,|

0 TsC54B strat de fundatie Moluza

m3 75,30

35 l,'98

57,08

26 504,35

4 298,38

1 TsEOlB Niчеlаrеа manuala а tеrепurilоr si
platformelor, cu denivelari de 10-20

сm, in tеrеп mijlociu l00rn2 7,53

483,19

483,19

з бз8,43

3 638,43

z TsC53A Compactarea pamintului cu pietris

l00m2 75з
l 707,52

з92,66

|2 857,66

2 956,76

J DEl8A Pavaje executate din placi de trоtчаrе

din beton рrеfаЬriсаt aýezate ре un strat

din amestec uscat de ciment si nisip, in

proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat

de ciment si nisip, grosime strat de 5

сm

m2 753,00

|5з,7,7

з4,з,7

l 15 787,65

25 877,|2

4 DElOE Воrdчri рrеfаЬriсаtе din beton, pentru

trotuare 24х25 сm,ре fundatie de

beton 35х15 сm
m l62,00

|45,26

з9,2|

2з 532,06

6 351,8з

1 82 з20,14

22,50 оh

Cheltuieli transport (ПЗ) * 10 %

ffiltu+Cheltu)*6% 6,00%

Totot ГВ+ДslgчЁСhсltu+Сhеltч+Вепеfi

20,00 %

Total deviz:

Nc
сrt.

cantitate
сопГоrm

datelor din
proiect

Total

incl. sаlагiu

J

Digitally signed by Tintiuc Aliona
Date: 2019.03.26 09:46:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Incluziv salariu 43l22,5l

Intocmit

Verificat

()
(functia, sеmпДtчrа)

()
(funclia, semnitura)
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frnffiWru ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA NT. ]6 foP
privind achizifia prin Cererea Ofertelor de Pre{uri

nr.MD-1585300309753

"2I' oa 2o2o mun.Chiginiu

l. Pir(ile contractante

Prezentul Contract este incheiat in urma concursului privind Cererea Ofertelor de Preluri din

data 19 mai 2020, intre Ministerul Afacerilor Interne, cu sediul in mun. Chiqindu, bd. $tefan cel

Mare qi Sfint 75, cod fiscal 1006601000130, reprezentat prin ministrul Pavel VOICU, in calitate

de Achizitor unic,

Serviciul medical al MAI, cu sediul in mun. ChiEindu, str. Gheorghe Asachi 25b, cod fiscal
1006601000783, reprezentat prin Eeful interimar Vitalie MORARU, in calitate de Beneficiar qi

Plltitor, pe de o parte, gi

"MEGA NORD CONSTRUCT" SRL, cu sediul in or. Ocnila, str. 50 de Ani ai Biruin1ei,

79B, telefon: 078999034, e-mail: a.nastas@megaconstruct.md, cod fiscal: 1011604002876,

certificat de inregistrare: Nr. MD 0108790 din 22.12.2011, eliberat de Agenfia Servicii Publice,

reprezentat prin director Aliona TINTIUC, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte, denumili
in continuare Pirti.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd sd execute Lucriri de repara{ie a etajului 2 la Policlinica din cadrul
Serviciului medical al MAI, Cod CPV: 45000000-9, in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic, cu detaliile de executare, precum qi a normativelor, standardelor qi prescripfiilor tehnice in
vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrdrilor contractate este de 3 (trei) luni calendaristice dupd
inregistrarea Contractului, primirea ordinului de incepere a executirii qi asigurdrii lucrului
ritmic de cdtre Beneficiar Ei Pldtitor - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd dacd constrdngerea activitAfi se datoreazd
urmdtoarelot cavze
a) generate de Beneficiar gi PlStitor;
b) datoritd unor greve organizate de federafia sindicatelor de ramurd la nivel na{ional Ei

recunoscute ca legale prin justilie ale personalului Antreprenorului sau ca urrnare a
unor evenimente similare desftgurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului;

c) datoritd fo4ei majore sau altei situalii extreme neimputabile qi imprevizibile pentru



Antreprenor;
influenlei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executare a normelor gi

reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietului de sarcini;
e) calamitdlilor naturale recunoscute de autoritatea legald.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului qi Pldtitorului, Antreprenorul va sista executarea

lucrdrilor sau a unor pdrli ale acestora pe o duratd qi in modul in care Beneficiarul Ei

PlStitorul considerd necesar. Pe timpul suspenddrii, Antreprenorul va proteja gi conserva

lucrdrile in mod corespunzdtor, aga cum va dispune Beneficiarul qi PlStitorul.

3,4. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul gi Pldtitorul cd sunt

indeplinite condiliile de receplie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificdri,
Beneficiarul qi Pldtitorul va convoca comisia de receplie.

3.5. in baza.documentelor de confirmare a executdrii gi a constatdrilor efectuate pe teren,

Beneficiarul !i Pldtitorul va aprecia dacd sunt intrunite condiliile pentru anunlarea comisiei
de receplie. In cazul in care se constatd cd sunt lipsuri gi deficienle acestea vor fi aduse la

cunogtinla Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru frnalizare sau remediere.

Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor Ei deficienlelor, la o noud solicitare a

Antreprenorului, Beneficiarul Ei Platitorul va convoca comisia de receplie. Comisia de

receplie va constata reahzarea lucrdrilor in conformitate cu documentalia de executare, cu

reglementdrile in vigoare gi cu prevederile din Contract. In funclie de constatdrile ftcute
Beneficiarul qi Pldtitorul va aproba sau va respinge recepfia. Receplia poate fi ftcutd gi

pentru pdrli de construclie distincte fizic qi funclional.

4. Valoarea lucririlor qi modaliti{ile de plati

4.1. Valoarea lucrdrilor de reparafie ce reprezintd obiectul prezentului Contract este de

109L 671,96 (un milion noulzeci qi unu mii qase sute qaptezeci qi unu lei, 96 bani) lei

MD, inclusiv TVA.
4.2. Achitarea se efectueazd,inbaza facturii flscale emise de cdtre Antreprenor, in termen de 30

de zile lucritoare, dupd primirea proceselor - verbale de receptie a lucrdrilor executate,

semnate gi acceptate de c6tre Beneficiar.
4.3. Plata facturii finale se va face in termen de 30 zile lucr[toare dupd verificarea gi acceptarea

situaliei de platd definitive de c[tre Beneficiar qi Pldtitor. Dacd verificarea se prelungegte din
diferite motive, dar in special datorit[ unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu

sunt in litigiu va fi plititd imediat.
4.4. Contractul nu va fi considerat executat pdnd c6nd procesul-verbal de receplie la terminarea

lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de recepfie, care confirmd cd lucrdrile au fost executate

conform Contractului.
4.5. Receplia frnald va fi efectuat[ conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de

Beneficiar gi Pldtitor Antreprenorului pentru luudrile executate nu va fi condilionatd de

semnarea procesului-verbal de receplie finald.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cAnd urmeazd sd fre fbcute modific[ri la valoarea Contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, Pdrlile se vor conforma prevederilor actelor normative cu

incidenld in domeniul achiziliilor publice ce reglementeazd modalitalile de ajustare a valorii
Contractelor de achizilii publice.

6. Antreprenorul gi subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrlrile, prevdzute in Contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor qi graficul de executare qi de o calitate
corespunzdtoare prevederilor actelor normative in vigoare qi prezentului Contract.

6.2. In cazul in care P[rfile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantreprizd,
Antreprenorul trebuie s[ prezinte Beneficiarului gi Pldtitorului, lista subantreprenorilor de

specialitate qi lucrdrile pe care aceqtia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea

d)

(

v
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Un1[torr-ri document (anexe 1a prezentul Contract) vor fi citite 9i vor fi intelpretate ca fiind

palte integrantd a prezentunui Contract:

0. specifica{iu lucrdrilor;
b. devizele-ofertd (F3, F5, F7).

14.2. Doculnentele Contractului vor fi intoclnite in limba de stat, iar in caz de necesitate, in altd

limba de circuiafie intema{ionald.
14.3. in cazurrle in care apar ambiguitdli sau discrepanle ira clauzele prezentuiui Contract, acestea

vor fi clarificate de Beneficiar qi Platitor, care va emite instrucliuni in acest sens penttu

Antreprenor.
14.4. indocumentele Contractului nu se pot face modificdri fdrd acordul Pa4iior.

14.5. prezentul Contract este semnat in trei exemplare qi se considerd incheiatla data semndrii qi

intrd in vigoare dupd inregistrarea acestuia de cdtre Trezorerra de Stat a Ministerului

Finanlelor, fiind valabil pind la 31 decembrie2020.
14.6. pentru confirmarea celor menlionate mai sus, Pdrfile au semnat prezentul Contract in

conformitate cu legislalia Republicii Moldova,la data gi anul indicate mai sus.

$ef Jinanle ,si eviden{d contabild SM al
MAI

inregistrat Nr.:
Trezoreria

v

15. Rechizitele juridice, poqtale qi de pln{i ale Pir{ilor:

AntrePrenor
"Mega Nord Construct" SRL

Achizitor unic
Ministerul Afacerilor Interne

Or. Ocni(r, str. 50 de uni ai Biruinlei, 798

Telefon: 0791129999
c/b:ENEGMD22
Banca: BC ,,Energbunk" SA Chiqindu

IBAN: MD 5 9 EN00000022 24 9 62 62

Cod Jiscal: 101 I 604002876
Cod TVA:7200431

mun. ChiSindu, bd. $tefun cel Mare ;i Silnt' 75

Telefon: 255-332 / 255-664
c/b: TREZMD2X
Banca: Trezoreriu de Stut-Ministerul Finanlelor
Cod fiscal : I 00660 I 000 I 3 0

Beneficiar qi Plititor
Serviciul medical al MAI

mun. ChiSindu, str. Gh.Asachi,25b
Telefon: 022-25-41-01
c/b: TREZMD2X
Banca: Trezoreria de Stat- Ministerul Finonlelor
Codfiscal: 1006601000783 ,
IBAN: MD83TRPBAA222500C0074LAD- I 000 000'00 '- t' t ' ;'

M D 5 STRPBAA2zlstt{tBaaJ4 t AC- I I 67 I .9 5

Semnlturil.4|fiE9.r;

treprenor"

Aliona TINTIUC

'dfo'1')'"i"'

Pavel VOICU

-.j , ,. 
-. ' ' .--: ,,i._.., .

.-..;';;Beneffciar 
gi,Plitito r"

:-,4

:V,italie MORARU

2020
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Anexa
1a Contractul nr
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SPECIFICATTA LUCRARILOR

i
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Semniturile Pi

Pavel VOICU

(ffiry
/ Aliona TINTIUC

ftjt'.."R

(V",- )vlt %istr4ffi
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FORMULARUL F5.1

ACHIZ ITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA NT.9
privind achizilia prin Licitalie Publicd

2t.03.2018 or. Taraclia
(municipiu, orag, jude!)

1. Pirfile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitalie Publicd nr. 49118 din
data06.02.2018, intre Universitatea de Stat Grieore Tamblac din Taraclia, cu sediul in

(denumirea autorit6fi contractante)
or.Taraclia

(localitatea)str.Mlf3"2, telefon: 673-294\21-4-3p,fax:{W,
e-mail: infotdumd@gmail.com , inregistrat la Camera Inregistrdrii de Stat, cu nr. 1010603000214

din 25.01.2010, reprezentat prin Paslari Maria , rector
(numeie, p.*u-tt" gi n *liu tonautato*tui;

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, qi ,.MEGA NORD CONSTRUCT" SRL.
(denumirea operatorului economic)

cu sediul in or. Ocnita,

79B. telefon:
il d" Stut, cu nr. 9545e-mail: office@megaconstruct.md , inregistrat la Camera

din 01.06.2017, autorizatpentru activitatea in constructii: autorizatia nr. MD 0.L0U9,0

din 22.12.2011, eliberatd de @,
pe un termen de ! ani, pentru genurile de activitate Constructiile de clAdiri si constructii
insineresti. instalatii si retele tehnicoedilitare.reconstructii.
reprezentat prin s!!ucl\!!q, in calitate
(numele 9i funclia conducitorului)
de Antreprenor, pe de alti parte.

(localitatea)



2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd s[ execute lucrdrile Termoizolarea fatadelor la Universitatea de Stat
or. Taraclia

(descrierea succintd),
Cod CPV: 45443000-4 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare,
precum gi a normativelor, standardelor gi prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3. 1 . Durata de executare a lucr6rilor contractate este de ! luni de la semnarea contractului, primirea
ordinului de incepere a executdrii si asigurlrii lucrului ritmic de cdtre beneficiar - ordonatorul
de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd daci constringerea activitilii se datoreazd
urmdtoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel nalional gi

recunoscute ca legale prin justiJie ale personalului Antreprenorului general sau ca

unnare a unor evenimente similare desfbgurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

c) datoritd forfei majore sau altei situalii extreme neimputabile qi imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influen{ei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executare a normelor qi

reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e) calamitdlilor naturale recunoscute de autoritatealegall.

Conform dispozi{iei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrdrilor sau a unor pdrfi ale acestora pe o duratd qi in modul in care Beneficiarul considerd
necesar. Pe timpul suspenddrii, Antreprenorul general va proteja qi conserva lucrdrile in mod
corespunzdtor, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sist[rii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi pldtite de Beneficiar.
La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite
condiliile de receptie, solicitind convocarea comisiei. inbaza acestei notificdri, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.
in baza documentelor de confirmare a executdrii gi a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sint intrunite condiliile pentru anunlarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constat6 cd sint lipsuri gi deficienle acestea vor fi aduse la cunogtin{a
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru frnalizare sau remediere.
Dupd constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor gi deficientelor, la o noud solicitare a

Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va
constata realizarca lucririlor in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementdrile
in vigoare gi cu prevederile din contract. In functie de constatdrile fbcute Beneficiarul va
aproba sau va respinge recepJia. Receptia poate fi ftcutd qi pentru pA{i de construclie distincte
fizic qi funclional.

4. Valoarea lucririlor pi modalitifile de plati

Valoarea lucrdrilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de

2 609 061.21 ( douA milioane sase sute noui mii saizeci si unu)21 lei (inclusiv TVA).
Achitdrile vor fi efectuate in limitele alocdrilor busetare anuale.

3.3.

3.4.

3.5.

4.t.

4.2.



14. Dispozi{ii finale

14.1. Urmdtoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite 9i vor fi interpretate ca fiind
parte integrantd aprezentului contract:

a. prezentul formular de contract completat qi semnat;

b. oferta, formularul de ofertd gi anexa la formularul de ofert6;

c. listele cu cantitdli de lucrdri qi utilaje, devizele-ofertd qi listele cu consumurile de resurse

anexate.
14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat, iar in caz de necesitate, in altd

limbd de circulalie intemalionall.
14.3. in cazurile in care apar ambiguitdli sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucjiuni in acest sens pentru Antreprenorul

seneral.
A.4.Indocumentele contractului nu se pot face modificdri fdrd acordul ambelor pdrfi.

14.5. Prezentul Contract se consider[ incheiat la data semndrii gi intrd in vigoare dupd inregistrarea

lui de c[tre Agenlia Achizilii Publice qi, dupd caz , de cdtre Trczoreria de Stat sau de cdtre una

din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanlelor, fiind valabil pind la 31 decembrie 2018.

14.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de voinJd al ambelor pdrli qi este semnat astdzi,

21.03.2018 .

14.7. Pentru confirmarea celor menJionate mai sus, Pa4ile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislalia Republicii Moldova,ladata gi anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poqtale 9i de plnfi ale pirfilor

" BENEFICIAR":Universitatea de stat
Grigore lamblac din Taraclia

Adresa: 
or.Taraclia, str. Mira 9

Tel./Fax: G7 4-294) 2t-4_30/24-g-06
o'TH:;,l BC" Moldindconbank"s.A.

Adresa , r . a-.
;ilil or. Taraclia str. Lenin136

(-nrl

B;; MOLDMD2K347

O":"#:*: IBAN
MD87ML000000000 2251647 65

Cod fiscal:
1010603000214

" ANTREPRENOR":''MBGA NORD
CONSTRUCT" SRL

Adresa: or. Ocni{a,50 Ani ai
Biruin{ei,798

Tel.lFax: 027126 0 99

o'TH:;,1 BC"ENERGBANK"
A rlrecq.. sA ursrnau
lJancn:

Cod
Bancar:
Cont de IBAN

decontare: MD59EN0 0000022249 626284
f,

Cod fiscal:
101160400
2876

. r,t.

Ii BENEFICIAR'':

"..,- .
:.-j r,.:: :; ".tr::.'-,..|.'- - .- --.-:-:.-
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