
 
Anexa nr. 13 

la Documentația standard aprobată prin Ordinul  
Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021 

 
DECLARAȚIE  

privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate 
 

Nr 
d/o 

Obiectul 
contractului 

Denumirea/nu
mele 

beneficiarului
/Adresa 

Calitate
a 

antrepr
eno 

rului*) 

Preţul 

contractul
ui/ 

valoarea 
lucrărilor 

executate  

Perioad
a de 

execuţie 

a 
lucrării 

(luni) 

Numărul şi 

data 
procesului-
verbal de 
recepţie la 

terminarea 
lucrărilor 

1 

Servicii de poiectare 
privind reparația capitală a 

2 obiecte de infra-structură 

militară, amplasate în mun. 
Chișinău  

Agenţia asigurare 
resurse şi 
administrare 
patrimoniu a 
Ministerului Apărării 
- or. Chişinău şos. 

Hînceşti nr.84. 

 contrac
tant 
unic 

533400   1.  f/n_24.12.
2019 

2 Столовая с ищеблоком в 

Лицее на 480 учащихся 
 Liceul T.Tvardita 

or. Tvardita, str. 
Frunze 6. 

 contracta
nt unic 179700   1.  25/2020 

an. 2020 

3 
Construcţia comlexului 
touristic pentru 120 
locuri  

Consiliul Raional 
Taracliaor.  Taraclia, 
str. Şt. cel Mare nr.59  

contract
ant 

unic  
 299000  2.  27.01. 

2021  

4 

Servicii de proiectare 
privind replanificarea 
incăperilor de la 
parterul imobilului din 
bd. Moscovei, nr. 8, 
mun. Chișinău 

I.P. Agenția 
Servicii Publice, 

str. A. Pușkin, 42, 
mun. Chișinău 

 contrac
tant 
unic 

161615  3.  f/n_07.11.
2022 

5 Lucrări de reparații la 
IMSP CS Telenești 

 Consiliul Raional 
Telenești  

 contracta
nt unic 486700  3.  Nr. 1 din 

22.12.2021 

6 

„Servicii de proiectare 
privind elaborarea 
proiectului de execuție 
pentru lucrări de 
reparație capitală a 
blocului administrativ” 

IMSP Spitalu 
Raional Cahu 
str. Ştefan cel 
Mare nr. 23 

contract
a 

nt unic 
198232 

60 zile 
lucratoa 

re. 

f/n_ 
12.2022 

7 

Elaborarea documentației  
de proiect și devize pentru 
“Reparația unor încăperi și 
reconstrucția Sălii de 
spectacole, vestibulului și 
vestiarului cu elemente de 
design interior în Casa de 
cultură a or. Cimișlia” 

Primaria 
or.Cimislia. 

 or. Cimișlia, bd. 
Ștefan cel Mare, 
14 

contract
ant 

unic  
377700 

90 zile 
calenda
ristice.  

f/n_ 
14.04.23 

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: 

contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant. 
 
Semnat: ________________________________________ 
Nume: Ion Clima 
Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 
Denumirea întreprinderii: „ GENESISARCH GROUP” SRL 
Data completării: 10.09.2024 



Anexa nr. 12 
la Documentația standard aprobată prin Ordinul  

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021 
 

DECLARAȚIE 
privind experienţa similară 

 
1. Denumirea şi obiectul contractului Servicii de poiectare privind reparația capitală a 2 
obiecte de infrastructură militară, amplasate în municipiul Chișinău 
2. Numărul şi data contractului nr.14/1071 din 27 noiembrie 2019 
3. Denumirea/numele beneficiarului Agenţia asigurare resurse şi administrare 
patrimoniu a Ministerului Apărării 
4. Adresa beneficiarului - or. Chişinău şos. Hînceşti nr.84. 
5. Ţara-Republica Moldova 
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Prestator servicii conform 
Specificaţiilor                        (se notează opţiunea corespunzătoare) 
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
b) antreprenor asociat 
c) subantreprenor 
7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 
a) iniţială (la data semnării contractului    533400_MDL         _______-_______ 
b) finală (la data  finalizării contractului) 533400_MDL         _______-_______ 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost litigii 
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată 1. 
b) efectiv realizată 1. 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu sunt 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor f/n_24.12.2019 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu au fost 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte sunt : 
Serviciile de poiectare privind reparația capitală a 2 obiecte de infrastructură militară, amplasate 
în municipiul Chișinău, şi anume: 
 
 Obiect nr.1 : Readucerea structurii de rezistenţă la corespunderea cerinţelor documentelor 
normative şi reparaţia capitală la Clădirea nr. 21 din cadrul Spitalului Clinic Militar Central. 
(Construcţia nr. 21 cu funcţia de spital de boli infecţioase care cuprinde laborator; secţie de 
internare şi staţionar) numărul de nivele – 1; suprafaţa clădirii la sol – 1150,7 m2; suprafața 
totală – 1150,7 m2; volumul clădirii – 9232 m3. Proiectul include compartimentele: 
Arhitectura; Rezistența; Tehnologia; Toate reţelele inginereşti interioare(apeduct, canalizare, 
termoficare, ventilare, electricitate, anti-incendiu, automatizări, etc.); Rețelele inginerești 
exterioare, (pînă la punctul de branșament, care este situat pe teritoriul unității militare); 
Amenajarea teritoriului; Devize de cheltuieli pentru toate compartimentele; Caietul de sarcini 
pentru achiziţia lucrărilor; Memoriu explicativ; Proiectul de organizare a construcţiei; Utilajul 
tehnologic; 
 



 
Obiect nr.2: Servicii de proiectare privind „Reparația capitală a Blocului alimentar din 
cadrul Academiei Militare”, numărul de nivele – 3 + subsol; suprafaţa clădirii la sol – 1066,5 
m2; suprafața totală – 4300 m2. Proiectul include compartimentele: Arhitectura; Rezistența; 
Tehnologia; Toate reţelele inginereşti interioare(apeduct, canalizare, termoficare, ventilare, 
electricitate, anti-incendiu, automatizări, etc.); Rețelele inginerești exterioare, (pînă la punctul 
de branșament, care este situat pe teritoriul unității militare); Amenajarea teritoriului; Devize 
de cheltuieli pentru toate compartimentele; Caietul de sarcini pentru achiziţia lucrărilor; 
Memoriu explicativ; Proiectul de organizare a construcţiei; Utilajul tehnologic; 
 
Data completării: 10.09.2024 
 
Semnat: _____________________________ 
Nume: Ion Clima 
Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 
Denumirea întreprinderii: „ GENESISARCH GROUP” SRL 



Anexa nr. 12 
la Documentația standard aprobată prin Ordinul  

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021 
 

DECLARAȚIE 
privind experienţa similară 

 
1. Denumirea şi obiectul contractului Услуги на проектирование: « Столовая с пищеблоком в 
Лицее на 480 учащихся в г.Твардица, Тараклийского района». 
2. Numărul şi data contractului nr. 25 din 29 septembrie 2020 
3. Denumirea/numele beneficiarului Liceul Teoretic Tvardita 
4. Adresa beneficiarului - or. Tvardita, str. Frunze 6. 
5. Ţara-Republica Moldova 
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Prestator servicii conform 
Specificaţiilor                        (se notează opţiunea corespunzătoare) 
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
b) antreprenor asociat 
c) subantreprenor 
7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 
a) iniţială (la data semnării contractului    _179700_MDL_         _______-_______ 
b) finală (la data  finalizării contractului) _179700_MDL_         _______-_______ 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost litigii 
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată 1. 
b) efectiv realizată 1. 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu sunt 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 25/2020 an. 2020 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu au fost 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte sunt : 
Serviciile de proiectare a cantinei cu bloc alimentar pentru 480 de elevi ai liceului 
Teoretic Tvardita au inclus reparaţia şi resistematizarea parţială a constructiei liceului 
pentru organizarea fluxurilor spre şi din cantina care a fost proiectată ca bloc separat cu aces 
din liceu servicii care s-au incadrat în prevederile normativelor de insolare; sanitare şi 
antiincendiare. Proiectul de execuţie cuprinde compartimentele: Memoriu explicativ; Plan 
general; Organizarea lucrărilor de construcţii; Soluţii arhitecturale; Paşaport coloristic; 
Tehnologia de producere; Construcţii beton armat şi Construcţii Metalice; Reţele Interioare de 
apă şi canalizare; Iluminat electric interior/ Echipament electric de forţă; Încălzire şi 
Ventilare; Automatizarea încălzirii, ventilării şi condiţionării; Semnalizare de incendiu; 
Soluţii termomecanice. 
 
Data completării: 10.09.2024 
Semnat: _____________________________ 
Nume: Ion Clima 
Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 
Denumirea întreprinderii: „ GENESISARCH GROUP” SRL 



Anexa nr. 12 
la Documentația standard aprobată prin Ordinul  

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021 
 

DECLARAȚIE 
privind experienţa similară 

 
1. Denumirea şi obiectul contractului Servicii de proiectare construcţia comlexului turistic 
pentru 120 locuri amplasată în extravilanul or. Taraclia pe teritoriul fostei tabere de 
insănătoşire ‘’Ciaica’’. 
2. Numărul şi data contractului nr. 66 din 03 decembrie 2020 
3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Taraclia 
4. Adresa beneficiarului - or. Taraclia, str. Ştefan cel Mare nr. 59 
5. Ţara-Republica Moldova 
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Prestator servicii conform 
Specificaţiilor                        (se notează opţiunea corespunzătoare) 
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
b) antreprenor asociat 
c) subantreprenor 
7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 
a) iniţială (la data semnării contractului    _299000_MDL_        _______-_______ 
b) finală (la data  finalizării contractului) _299000_MDL__         _______-_______ 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost litigii 
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată 2. 
b) efectiv realizată 2. 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu sunt 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 27.01. 2021 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu au fost 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte sunt : 
Serviciile de proiectare construcţia comlexului turistic pentru 120 locuri amplasată în 
extravilanul or. Taraclia pe teritoriul fostei tabere de insănătoşire ‘’Ciaica’’ conţine 
elaborarea documenţiei de proiect pentru reconstrucţia taberei existente în tabără de 
odihnă și întremare a sănătății pentru 120 de copii. 
Şi anume: 
Reparaţia capitală a infrastructurii existente. 
Reparaţia capitală a blocului administrativ şi resistematizarea în vederea amplasarii 
punctului medical format din cabinetul medicului; sala de proceduri ; cabinetul asistentei 
medicale; WC-u și lavoar în ecluză; încaperile izolatorului cu salon boxă şi saloane cu WC-u și 
lavoar în ecluză, încăperi pentru personal . Blocul administrativ va conţine: sală de conferiţe; 
sală de expunere a exponatelor arhiologice; Birouri; încaperi personal; grupuri sanitare; 
holuri; accese. 
Demolarea construcţiilor blocului alimentar şi construcţia unui bloc alimentar în 
conformitate cu prevederile normativelor în vigoare. 
Demolarea construcţiilor casuţelor de odihnă care conform expertizei tehnice nu 



corespund cu prevederilor normativelor în vigoare şi construcţia casuţelor de odihna în 
conformitate cu prevederile normativelor în vigoare. 
Proiectul de execuţie cuprinde compartimentele: Memoriu explicativ; Plan general; 
Organizarea lucrărilor de construcţii; Soluţii arhitecturale; Paşaport coloristic; Tehnologia de 
producere; Construcţii beton armat şi Construcţii Metalice; Reţele Interioare de apă şi 
canalizare; Iluminat electric interior/ Echipament electric de forţă; Încălzire şi Ventilare; 
Automatizarea încălzirii, ventilării şi condiţionării; Semnalizare de incendiu; Soluţii 
termomecanice. 
 
Data completării: 10.09.2024 
 
Semnat: _____________________________ 
Nume: Ion Clima 
Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 
Denumirea întreprinderii: „ GENESISARCH GROUP” SRL 



Anexa nr. 12 
la Documentația standard aprobată prin Ordinul  

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021 
 

DECLARAȚIE 
privind experienţa similară 

 
1. Denumirea şi obiectul contractului Servicii de elaborare  a  documentației  de  proiect  
,,Lucrări   de  reparații   la   IMSP CS Telenești 
2. Numărul şi data contractului nr. 4/21 din 02.07.2021 
3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Telenesti 
4. Adresa beneficiarului - or.Telenești,str.31 august nr.9 
5. Ţara-Republica Moldova 
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Prestator servicii conform 
Specificaţiilor                        (se notează opţiunea corespunzătoare) 
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
b) antreprenor asociat 
c) subantreprenor 
7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 
a) iniţială (la data semnării contractului    _486700 MDL_        _______-_______ 
b) finală (la data  finalizării contractului) _486700_MDL__         _______-_______ 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost litigii 
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată 3. 
b) efectiv realizată 3. 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu sunt 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1 din 22.12.2021 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu au fost 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte sunt : Servicii de elaborare  a  documentației  de  proiect  ,,Lucrări   de  reparații   
la   IMSP CS Telenești. 
Şi anume: 
1.Arhitectura(soluții interioare și exterioare: *Tremoizolarea  fațadelor cu  vată  mineral 
(MW) cu grosimea de 100 mm. Reconstrucșia capital a  acoperișului șarpant.Termoizolarea  
planșeului peste subsol pe intrados cu polistiren extrudat(XPS) cu grosimea de 50 mm. 
Înlocuirea tîmplătiei de lemn  existente cu tocuri și cercevele din PVC în system 
pantacameral.   
2.Rețele  de  apeduct și canalizare,antiincendiu(interior) 3.Rețele electrice interioare  
4.Sistema de ventilare și condiționare 5.Montare instalație PV- fotovoltaică cu puterea  
instalată  DE 52,5 Kw. 6.Reabilitarea ascensorului clădirii CS. 7.Rețele de semnalizare  
antiincendiu 8.Expertiza tehnică a  clădirii Rezistența(soluții  onstructive)(soluții  
interioare și  exterioare  acoperiș). Plan  general.Plan de organizare a  lucrărilor.  
Desene  de  releveu. Lucrări  topografice. Elaborarea  documentașiei de deviz  
F1,F3,F5,F7. Verificarea și expertizarea  documentației de proiect și deviz,avize. 
Proiectul de execuţie cuprinde compartimentele:  
Lucrari de masurari, examinari.  



Schița de proiect ; Proiect de execuțieCompartimentele din componența proiectului de execuție 

care urmeză să fie elaborate conform caietului de sarcini: 
1.Arhitectura , (conform descrierii in caietul de sarcini); 2.Rezistența; 3.Apa și canalizarea; 
4.Încălzire, ventilare;(inclusiv izolarea termica a conductelor agentului termic din subsoluri). 
5.Semnalizare antiincendiară; 6.Rețele de tensiune joasă/internet; 7.Rețele electrice interioare. 
8.Plan General; Amenajarea teritoriului adiacent; 9.Devizele de cheltuieli: F1; F3, F5, F7. 
10. Expertiza tehnica a cladirii. 11. OLC. 12.Proiectare la instalarea PV fotovoltaice 52,5kW 
În proiect vor fi incluse și termoizolarea pereților exteriori. Verificarea şi expertiza proiectului 

și coordonările cu organelle abilitate se va efectua. 
 
Data completării: 10.09.2024 
 
Semnat: _____________________________ 
Nume: Ion Clima 
Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 
Denumirea întreprinderii: „ GENESISARCH GROUP” SRL 



Anexa nr. 12 
la Documentația standard aprobată prin Ordinul  

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021 
 

DECLARAȚIE 
privind experienţa similară 

 
1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparație capitală a blocului administrativ 

al IMSP Spitalul Raional Cahul, din str. Stefan cel Mare 23, mun. Cahul. 
2. Numărul şi data contractului nr. 171 din 11 iulie 2022 
3. Denumirea/numele beneficiarului- IMSP Spitalul Raional Cahul 
4. Adresa beneficiarului - str. Stefan cel Mare 23, mun. Cahul. 
5. Ţara-Republica Moldova 
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Prestator servicii conform 
Specificaţiilor                        (se notează opţiunea corespunzătoare) 
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
b) antreprenor asociat 
c) subantreprenor 
7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 
a) iniţială (la data semnării contractului    198232_MDL         _______-_______ 
b) finală (la data  finalizării contractului) 198232_MDL         _______-_______ 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare: nu au fost litigii 
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată 3. 
b) efectiv realizată 3. 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu sunt 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor f/n_12.2022 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu au fost 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte sunt :  
Proiectul dat este destinat pentru reparatia capitala a blocului administrativ al IMSP 

Spitalul Raional Cahul amplasat in municipiul Cahul, str. Stefan cel Mare, 23. 
Blocul administrativ reprezinta o constructie cu regim de inaltime S+P, alcatuita din doua 

tronsoane termice (blocuri) delimitate prin rosturi de tasare-deformatie, cu forma "L" in plan cu 
dimensiunile generale ale laturilor conform schemei cladirii. Constructia in cadrul caruia se afla 
volumul examinat a fost executata in a doua jumatate a secolului trecut. (anul 1987 conform 
dosarului tehnic) 
Schema constructiva a blocului (tronsoanelor termice) in cadrul caruia se afla volumul examinat, 
este rigida, executata din zidarie consolidata cu elemente din beton armat. Fundatiile sunt tip 
continuu sub peretii structurali, alcatuite din elemente de beton armat. Peretii structurali pina la 
cota 0.000 sunt alcatuiti din zidarie de blocuri artificiale de caramida arsa de 380mm , cu mortar 
ciment-nisip. Buiandrugii deasupra golurilor de usi si ferestre sunt executati din elemente 
prefabricate de beton armat. peretii despartitori sunt executati din zidarie de blocuri artificiale de 
caramida cu grosimena de 120mm, cu mortar ciment-nisip. 
 Proiectul prevedere reparatia capitala a constructiei si retelelor ingineresti cu 
resistematizarea incaperilor, demolarea acoperisului executat recent pe structura din lemn si 



restabilirea acoperisului initial de tip suprapus cu invelitoare din materiale in suluri, conform 
raportului de expertiza tehnica nr 9766-10-22/T, schimbarea timplariilor din lemn existente, 
termoizolarea planseului acoperisului, termoizolarea planseului de pod al subsolului, 
termoizolarea fatadelor, hidroizolarea soclului, restabilirea pireului, si implementarea masurilor 
de eficientizare energetica conform normelor si legislatiei in vigoare si montajul mobilierului si 
utilajelor necesare functionarii obiectivului. 
. 
Data completării: 10.09.2024 
 
Semnat: _____________________________ 
Nume: Ion Clima 
Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 
Denumirea întreprinderii: „ GENESISARCH GROUP” SRL 
 



Anexa nr. 12 
la Documentația standard aprobată prin Ordinul  

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021 
 

DECLARAȚIE 
privind experienţa similară 

 
1. Denumirea şi obiectul contractului Elaborarea documentației de proiect și devize 
pentru “Reparația unor încăperi și reconstrucția Sălii de spectacole, vestibulului și 
vestiarului cu elemente de design interior în Casa de cultură a or. Cimișlia” 
2. Numărul şi data contractului nr.0923 din 17 ianuarie 2023 
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or.Cimislia  
4. Adresa beneficiarului - r-nul Cimişlia, or. Cimişlia str. Ion Popuşoi, 2 
5. Ţara-Republica Moldova 
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Prestator servicii conform 
Specificaţiilor                        (se notează opţiunea corespunzătoare) 
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
b) antreprenor asociat 
c) subantreprenor 
7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 
a) iniţială (la data semnării contractului    377700_MDL         _______-_______ 
b) finală (la data  finalizării contractului) 377700_MDL         _______-_______ 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost litigii 
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată 3. 
b) efectiv realizată 3. 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu sunt 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor f/n_08.09.2023 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu au fost 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte sunt :  
Elaborarea documentației de proiect, design interior și devize pentru “Reparația unor 
încăperi și reconstrucția Sălii de spectacole, vestibulului și vestiarului în Casa de cultură a 
or. Cimișlia” cu componenta 
A. Proiect releveu:  
1. Fațade; 
2. Sala de spectacole; 
3. Vestibul; 
4. Vestiar din subsol; 
5. Cluburi de creație pentru copii ( Centru IT, meșteșugărit, arte audio-vizuale, dansuri, 
centru de tineret) 
B. Expertiza tehnică: a elementelor de construcție a acoperișului, planșeului între subsol 
și parter pentru determinarea sarcinilor suplimentare posibile, care se vor genera de:  
- tavanul suspendat, elaborat conform proiectului de   
  design și a sistemelor de ventilare, climatizare,   
  iluminare electrica, care se vor amplasa în spațiul   



  acoperișului;  
- panta necesară montării scaunelor pentru spectatori,   
  executată în scopul facilitării vizibilității  
  evenimentelor organizate pe scenă. 
C. Proiect de executie. Solutii architectural-constructive (SAC) cu replanificare si consolidări 
impuse prin raportul de expertiză tehnică pentru: 
1. Fatadele casei de cultura; 
2. Sălii de spectacole; 
3. Vestibulului; 
4. Vestiarului din subsol; 
5. Cluburi de creație pentru copii ( Centru IT, meșteșugărit, arte audio-vizuale, dansuri, 
centru de tineret) 
 Se vor elabora in conformitate cu NCM A. 07.02-2012/A1:2017 “Procedura de elaborare, 
avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe si 
prevederi principale”:  

- Memoriu explicativ general; 
- Desene pe compartimente; 
- Listele de cantitati (specificații) pe compartimente; 
- Deviz general prin metoda de resurse; () 

Se vor proiecta măsurile de asigurare a accesului liber și circulației persoanelor cu dizabilități, 
inclusiv amenajarea unui grup sanitar special - obligatoriu. 
D. Design interior pentru incaperile (IA):  
 1. Sala de spectacole; 
 2. Vestibul; 
 3. Vestiar din subsol; 
 4. Cluburi de creație pentru copii ( Centru IT, meșteșugărit, arte audio-vizuale, dansuri, 
centru de tineret) 
Desenele interioarelor pot fi executate in cadru compartimentului SAC.  
 
E. Retele interioare (pentru incaperile supuse reparatiei):  

-     Incalzire, ventilare, climatizare  
-     Alimentare cu apa si canalizare,  
-     Echipament electric, 
-     Automatizare;  
-     Semnalizare antiincendiara si paza, 
-     Telecomunicatii, inclusiv tehnologia cinema,   
-     Supraveghere video  
Memoriu explicativ, Desene pe compartimente, Documentatia de deviz  

F. Amenajarea spațiului adiacent : Amenajarea terenului adiacent casei de cultură cu 

renovarea iluminării nocturnei. 
Solutii arhitectural- planimetrice și constructive, utilajul, echipamentul și asigurarea 
tehnică a incaperilor:  
- aspectul interior corespunde funcțiunilor și tehnologiilor integrate în fiecare incapere și se va 
conforma materialului existent a constructii clădirilor. Soluțiile cromatice se vor conforma 
culorilor și condițiilor acustice caracteristice fiecărei incaperi.  
1. Sala de spectacole –  
- Restaurarea pereților cu conservarea elementelor arhitecturale existente 
- Tavan- reparația cu posibilitatea păstrării elementelor de existente 
-  Pardosea- reparația și crearea declivității pentru îmbunătățirea acusticii sălii 
- înlocuirea scaunelor 
- echipament pentru sistemul audio și de sonorizare, sistemul de lumini; 
- sistem de ventilare; 



- reparația scenei; 
- renovarea tâmplăriei (ușilor) 
2. Vestibulul- finisarea pereți și tavan cu conservarea elementelor existent; 
- reparația pardoselii 
- renovarea tâmplăriei (ușilor) 
3. Vestiarul din subsol- finisarea pereți, tavanului : 
      - renovarea tâmplăriei (ușilor) 
      - reparația pardoselii; 
4. Centru pentru tineret Subsol 
- renovarea scării de acces; 
- schimbarea ferestrelor și ușilor; 
- proiectarea sistemului de ventilare; 
- renovarea pereților, tavanului și pardoselii; 
5. Atelier de arte audiovizuale și IT (subsol) 
- schimbarea ferestrelor și ușilor; 
- proiectarea sistemului de ventilare; 
- renovarea pereților, tavanului și pardoselii; 
- echipament specific pentru crearea atelierelor. 
6. Atelier de dansuri și arte teatrale (et.I) 
- renovarea pereților, tavanului și pardoselii; 
- echipament specific pentru crearea atelierelor. 
7. Scara (subsol-et.I-et.II) 
- renovarea scării și barei de protecție 
8. Fațada 
Renovarea fațadei cu păstrarea aspectului actual; 
9. Amenajarea spațiului adiacent Casei de cultură 
 
Data completării: 10.09.2024 
 
Semnat: _____________________________ 
Nume: Ion Clima 
Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 
Denumirea întreprinderii: „ GENESISARCH GROUP” SRL 
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