

## CERERE DE PARTICIPARE

Către PRIMARIA ORASULUI NISPORENI

6401, MOLDOVA, Nisporeni, or.Nisporeni, str. Alexandru cel bun, 55

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21318547 din 02.12.2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Lucrări de Asigurare a accesului sigur către instituțiile medicale regionale prin îmbunătățirea mobilității urbane”**, noi **„RataConstruct” SRL** si **“Caves Grup” SRL** am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 24.12.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
„RataConstruct” SRL  
„Caves Grup” SRL  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către PRIMARIA ORASULUI NISPORENI  
6401, MOLDOVA, Nisporeni, or.Nisporeni, str. Alexandru cel bun, 55

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea lucrărilor de **„Lucrări de Asigurare a accesului sigur către instituțiile medicale regionale prin îmbunătățirea mobilității urbane”**

(se indică obiectul achiziției)

**prin procedura de achiziție Licitatie deschisă,**  
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 90 (nouazeci) zile, respectiv până la data de 25 martie 2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 24.12.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
„RataConstruct” SRL  
„Caves Grup” SRL

(semnătura autorizată)

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                                                              | Anul          |   |   |   |   |   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|---|---|---|
|            |                                                                                                                    | 2025 (6 luni) |   |   |   |   |   |
|            |                                                                                                                    | 1             | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.         | Lucrări de Asigurare a accesului sigur către instituțiile medicale regionale prin îmbunătățirea mobilității urbane |               |   |   |   |   |   |

Semnat: "RataConstruct" SRL

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: "RataConstruct" SRL

## FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: RataConstruct SRL
2. Codul fiscal 1013609001513
3. Adresa sediului central : r-ul Ungheni, s-ul Leordoaia
4. Telefon 069827042
- Fax \_\_\_\_\_
- E-mail RataConstruct@gmail.com
5. Certificatul de înregistrare 1013609001513, Of. Teritorial Ungheni
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Constructiile de cladiri si constructiile ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările.
7. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: \_\_\_\_\_

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: constructii de cladiri si (sau) constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidari, restaurari

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o                     | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei |
|-----------------------------|------|--------------------------------------------------|
| 1                           | 2021 | 4 029 913                                        |
| 2                           | 2022 | 6 460 284                                        |
| 3                           | 2023 | 2 618 741                                        |
| Media anuală: 4 369 646 lei |      |                                                  |

Data completării: 21.09.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: RataConstruct SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Amenajarea parcarilor pe o parte a strazii Teilor cu repararea trotuarelor**
2. Numărul și data contractului **141 din 23.07.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Pretura sectorului Botanica**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chisinau, str. Teilor 10**
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau **antreprenorul general**
7. Valoarea contractului

|                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | _____ <b>2 361 024.84</b> _____                           | _____                                    |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | _____ <b>2 361 024.84</b> _____                           | _____                                    |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ **nu au fost** \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată \_\_\_\_\_ **6 luni** \_\_\_\_\_
  - b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ **6 luni** \_\_\_\_\_
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr **1 din 16.12.2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_ **nu sunt** \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15.08.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: RataConstruct SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **"Reabilitarea aleilor pietonale a teritoriului adiacent lacului "Victoria", sos. Muncesti 788, sectorul Botanica mun. Chisinau**
2. Numărul și data contractului **70 din 25.11.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Pretura sectorului Botanica**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chisinau, str. Teilor 10**
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau **antreprenorul general**
7. Valoarea contractului
 

|                                    |                                                           |                                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | <u>384 624.01</u>                                         | _____                                    |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | <u>384 624.01</u>                                         | _____                                    |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ **nu au fost** \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - d) contractată 2 luni \_\_\_\_\_
  - e) efectiv realizată 2 luni \_\_\_\_\_
  - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr **1 din 13.01.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **\_\_nu sunt\_\_**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15.08.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: RataConstruct SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **"Lucrari de amenajare a teritoriului Spitalului Clinic Municipal Sfintul Arhanghel Mihail"**
2. Numărul și data contractului **din 20.06.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”
4. Adresa beneficiarului **mun. Chisinau**
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau **antreprenorul general**
7. Valoarea contractului

|                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | _____ <b>488 630,51 lei</b> _____                         | _____                                    |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | _____ <b>627 031.80 lei</b> _____                         | _____                                    |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ **nu au fost** \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - g) contractată \_\_\_\_\_ **20 zile lucratoare** \_\_\_\_\_
  - h) efectiv realizată \_\_\_\_\_ **20 zile lucratoare** \_\_\_\_\_
  - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr **1 din 20.09.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **\_\_nu sunt\_\_**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15.08.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: RataConstruct SRL





**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Amenajarea teritoriului cu pavaj destinat parcarii în satul Costești**
2. Numărul și data contractului **01/19 din 28.04.19**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Regina Naturii SRL**
4. Adresa beneficiarului **s-ul Costesti, r-ul Ialoveni, str Dealul Morilor 4**
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau **antreprenorul general**
7. Valoarea contractului

|                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | <u>815828</u>                                             | <u>49176</u>                             |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | <u>808000</u>                                             | <u>48704</u>                             |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - m) contractată 60 zile
  - n) efectiv realizată 58 zile
  - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr **1 din 28.06.19**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15.08.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: RataConstruct SRL

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Amenajarea a teritoriului cu pavaj destinat parcarii autovehiculelor pe strada Uzinelor 11.**

2. Numărul și data contractului **nr 1/18 din 20.10.18**

3. Denumirea/numele beneficiarului **IMPEXCERA SRL**

4. Adresa beneficiarului **Mun. Chisinau, str P. Zadnipru21 ap 92**

5. Țara R. Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau **antreprenorul general**

|                          |                                                           |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

a) inițială

(la data semnării contractului )    107120                      6455

b) finală

(la data finalizării contractului) 107120                      6455

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată 20 zile

q) efectiv realizată 10 zile

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr 1 din 10.11.18**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

---

Data completării: 15.08.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: RataConstruct SRL

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Amenajarea teritoriului cu pavaj destinat parcarii autovehiculelor pe strada A. Puskin colt cu str. Columna.**

2. Numărul și data contractului **nr 1/18 din 26.11.18**

3. Denumirea/numele beneficiarului **IM 47th Parallel SRL**

4. Adresa beneficiarului **Mun. Chisinau, str Stefan cel Mare 132**

5. Țara R. Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau **antreprenorul general**

|                                                 |                                                           |                                          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului                        | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | <u>586656</u>                                             | <u>35365</u>                             |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | <u>586656</u>                                             | <u>35365</u>                             |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

s) contractată 35 zile

t) efectiv realizată 25 zile

u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **num 1 din 25.01.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15.08.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: RataConstruct SRL

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Montarea bordurelor si amenajarea teritoriului cu pavaj**
2. Numărul și data contractului **01 din 06.09.18**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Ghebhard-Construct SRL**
4. Adresa beneficiarului **or. Cahul srt. Stefan cel Mare 102**
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau **subcontractant**
7. Valoarea contractului  
exprimată în moneda  
în care s-a  
încheiat contractul  
exprimată  
în echivalent  
dolari SUA  
a) inițială  
(la data semnării contractului ) 315000 18988  
b) finală  
(la data finalizării contractului) 315000 18988
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)  
v) contractată 120 zile  
w) efectiv realizată 60 zile  
x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **num din 18.01.19**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte  
\_\_\_\_\_

Data completării: 15.08.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: RataConstruct SRL

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN  
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

| Nr. crt. | Obiect contract                                                                                                             | Denumirea/nume beneficiar/Adresa    | Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup> | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (zile) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Amenajarea parcarilor pe o parte a strazii Teilor cu repararea trotuarelor                                                  | Pretura sectorului Botanica         | Antreprenor general                     | 2 361 025 lei                                | 5 luni                                 | Nr 1 din 16.12.2021                                                    |
| 2        | Reabilitarea aleilor pietonale a teritoriului adiacent lacului "Victoria" sos. Muncesti 788 Chisinau                        | Pretura sectorului Botanica         | Antreprenor general                     | 384 624 lei                                  | 2 luni                                 | Nr 1 din 13.01.2022                                                    |
| 3        | Lucrari de amenajare a teritoriului Spitalului Clinic Municipal Sfintul Arhanghel Mihail"                                   | IMSP SCM „Sfintul Arhanghel Mihail” | Antreprenor general                     | 488 630,51 lei                               | 2 luni                                 | Nr 1 din 05 august 2022                                                |
| 4        | Lucrari de reabilitarea căilor pietonale din strada Ștefan cel Mare, către sediile instituțiilor publice în orasul Ialoveni | Primaria Ialoveni                   | Antreprenor general                     | 1 195 118,18 lei                             | 3 luni                                 |                                                                        |

**Anexat gasiti copii a contractelor si PV la lucrarile mentionate**

<sup>\*)</sup> Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 15.08.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: RataConstruct SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

| Nr. | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------|
| d/o |                                                                                                                                                                                                                                                                          | (buc)              |                      |                                          |
| 0   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                  | 3                    | 4                                        |
| 1   | Autobasculanta 26t                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                  | proprii              |                                          |
| 2   | Autobasculanta 11t                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                  | proprii              |                                          |
| 3   | Miniincarcator frontal (buldozer)                                                                                                                                                                                                                                        | 1                  | proprii              |                                          |
| 4   | Excavator cu cupa inversa 0,15m3                                                                                                                                                                                                                                         | 1                  | proprii              |                                          |
| 5   | Masina de montat pavaj (optimas)                                                                                                                                                                                                                                         | 2                  | proprii              |                                          |
| 6   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                  | proprii              |                                          |
| 7   | Rulou Compactor 1-4 t                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                  | proprii              |                                          |
| 8   | Compactoare pe pneuri sau mecanic 150-200kg                                                                                                                                                                                                                              | 3                  | proprii              |                                          |
| 9   | Placa compactoare 80-600 kg                                                                                                                                                                                                                                              | 6                  | proprii              |                                          |
| 10  | Ciocan cu motor cu ardere interna pentru demolari                                                                                                                                                                                                                        | 1                  | proprii              |                                          |
| 11  | Perforator                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                  | proprii              |                                          |
| 12  | Betoniera 0,33 m3                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                  | proprii              |                                          |
| 13  | Utilaj de montat bordurile                                                                                                                                                                                                                                               | 1                  | proprii              |                                          |
| 14  | Polizor unghiular electric                                                                                                                                                                                                                                               | 4                  | proprii              |                                          |
| 15  | Aparat de taiea beton cu motor cu ardere interna 300mm                                                                                                                                                                                                                   | 1                  | proprii              |                                          |
| 16  | Masina de taiat asfalt cu motor cu ardere interna D= 400mm                                                                                                                                                                                                               | 1                  | proprii              |                                          |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: RataConstruct SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| <b>Nr. d/o</b> | <b>Funcția</b>       | <b>Studii de specialitate</b> | <b>Vechimea în munca în specialitate (ani)</b> | <b>Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător</b> | <b>Numărul certificatului de atestare<br/>Data eliberării</b> |
|----------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                | <b>1</b>             | <b>2</b>                      | <b>3</b>                                       | <b>4</b>                                                                            |                                                               |
| 1              | Diriginți de șantier | Superioare                    | 12                                             | 35, Amenajarea teritoriului cu pavaj                                                | 0364 din 14.02.2019                                           |
| 2              | Maiștri              | Tehnice de specialitate       | 30                                             | 35, Amenajarea teritoriului cu pavaj                                                |                                                               |
| 3              | Specialiști Pavatori | Tehnice de specialitate       | 10                                             | 35, Amenajarea teritoriului cu pavaj                                                |                                                               |
| 4              | Sofer                |                               | 12                                             | 5, Amenajarea teritoriului cu pavaj                                                 |                                                               |
| 5              | Excavatoris          | Tehnice de specialitate       | 5                                              | 5, Amenajarea teritoriului cu pavaj                                                 |                                                               |
| 6              | Buldozerist          | Tehnice de specialitate       | 5                                              | 5, Amenajarea teritoriului cu pavaj                                                 |                                                               |
| 7              | Muncitori            | Medii                         | 3                                              | 3, Amenajarea teritoriului cu pavaj                                                 |                                                               |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: RataCnstruct SRL

**LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Numele și adresa<br/>subantreprenorilor</b> | <b>Activități din<br/>contract</b> | <b>Valoarea<br/>aproximativă</b> | <b>% din valoarea<br/>contractului</b> |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1.                 | <b>Nu sunt</b>                                 |                                    |                                  |                                        |
| 2.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
| 3.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
| 4.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
|                    |                                                |                                    |                                  |                                        |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: RataCnstruct SRL



**INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA**  
în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție  
**Lucrări de Asigurare a accesului sigur către instituțiile medicale regionale prin**  
**îmbunătățirea mobilității urbane**  
(forma de licitație Licitatie deschisa)

**1. Părți contractante (agenți economici)**

- a) "Caves Grup" SRL  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):**

- a) 1014600004998  
b) mun. Chisinau, str. Gr. Vieru 22/8, ap. 66  
c) Telefon 068332244

**3. Informații privind modul de asociere:**

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere "Caves Grup" SRL, 19.12.2024,  
3.2. Locul și data înregistrării asociației mun. Chisinau  
3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun Lucrari generale de constructie si amenajare a teritoriului  
3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite "Caves Grup" utilaje de constructie lipsa, muncitori. „Rata Construct” SRL – elaborarea documentatiei de deviz, garantia bancara, muncitori specializati, utilajele, transportarea materialelor de constructie, evacuarea deseurilor  
3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat "Rata Construct" SRL – lider al asociației 70%, „Caves Grup” SRL asociat secund 30 %  
3.6. Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_  
3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate \_\_\_\_\_  
3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării  
3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_  
3.10. Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării: 23.12.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: RataConstruct SRL

## ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

**Terț susținător financiar**

**Nu este cazul**

### ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către\_

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului *(denumirea contractului de achiziție publică)*, noi .....*(denumirea terțului susținător financiar)*, având sediul înregistrat la ..... *(adresa terțului susținător financiar)*, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... *(denumirea ofertantului/candidatului)* toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... *(denumirea ofertantului/candidatului)* suma de .....  
(valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... *(denumirea ofertantului)*, în baza contractului de achiziție publică și pentru care ..... *(denumirea ofertantului/candidatului)* a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... *(denumirea ofertantului/candidatului)*, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată ..... *(denumirea ofertantului/candidatului)*.

Data completării,

Terț susținător, *(semnătură autorizată)*

## ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

### Nu este cazul

(denumirea)

#### ANGAJAMENT privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului

Către \_

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..... noi ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), având sediul înregistrat la ..... (*adresa terțului susținător tehnic și profesional*), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția..... (*denumirea ofertantului*) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (*denumirea ofertantului/candidatului*) resursele tehnice și/sau profesionale de ..... necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (*denumirea ofertantului/candidatului*), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care ..... (*denumirea operatorului/candidatului*) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (*denumirea ofertantului*), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată..... (*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,  
(semnătură autorizată)

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

**Terț susținător tehnic**

**Nu este cazul**

(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

### LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

| Nr.<br>crt | Denumire<br>utilaj/echipament/instalație | Cantitate<br>U.M. | Forma de deținere |           |
|------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|            |                                          |                   | Proprietate       | În chirie |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

**Terț susținător profesional**

**Nu este cazul**

(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .....(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

### LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv  
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

|                            | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Personalul de specialitate |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..... (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....  
(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autori*)