

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Achiziționarea a serviciilor de reparatie a acoperisului primariei Gradiste r.Cimislia**
2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ **Nr12 din 12 martie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria com.Gradiste**
4. Adresa beneficiarului **satul Gradiste r-n Cimislia**
- 5.Țara\_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_\_\_ **antreprenorul general**\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **276951,94 lei**
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ 276951.94 lei
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ 276951.94 lei\_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată \_\_\_\_\_ 9 luni \_\_\_\_\_
  - b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 8 zile \_\_\_\_\_
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul  
\_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_ **Proces verbal de ideplenire a lucrarilor in luna aprilie 2020.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție\_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îșisustțineexperiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte \_

Data completării: 17 iulie 2020

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: \_\_Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Achiziționarea a serviciilor de reparatie a acoperisului Scolii de Arte Riscani,or.Riscani**
2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ **Nr15 din 22 iulie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Sectia Raionala Cultura Riscani**
4. Adresa beneficiarului **orasul Riscani**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **235106.05 lei**
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ **235106.05 lei**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ **235106.05lei** \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - d) contractată \_\_\_\_\_ **2 luni** \_\_\_\_\_
  - e) efectiv realizată \_\_\_\_\_ **8 zile** \_\_\_\_\_
  - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul  
\_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal Nr.02/07 de ideplenire a lucrarilor in luna iulie 2020.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_

Data completării: 17 iulie 2020

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Piramidgrup**

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Achiziționarea a serviciilor de reparatie a acoperisului la cantina Centrului Renastere ,or.Riscani**
2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ **Nr36 din 25 iulie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **DASPF Riscani**
4. Adresa beneficiarului **orasul Riscani**
5. Țara\_\_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_\_ **antreprenorul general\_\_**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **209838.19 lei**
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ **209838.19 lei**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ **209838.19lei**\_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - g) contractată \_\_\_\_\_ **30 zile**\_\_\_\_\_
  - h) efectiv realizată \_\_\_\_\_ **8 zile**\_\_\_\_\_
  - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul  
\_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_ **Proces verbal Nr.03/07 de ideplenire a lucrarilor in luna iulie 2020.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_

Data completării: **17 iulie 2020**

Semnat: electronic

Nume: **Jardan Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Piramidgrup**

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Achiziționarea a serviciilor de reparatie capitala a sistemii de scurgere**
2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ **iulie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IP GM Tudor Strisca**
4. Adresa beneficiarului **s Satul Nou**
5. Țara\_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_\_\_**antreprenorul general**\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **28 645.93 lei**
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ 28 645.93 lei
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ 28 645.93lei\_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - j) contractată \_\_\_\_\_ zile \_\_\_\_\_
  - k) efectiv realizată 2 zile \_\_\_\_\_
  - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **\_\_\_Proces verbal Nr.15/07 de ideplenire a lucrarilor 15. iulie 2020.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție\_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_

Data completării: 17 iulie 2020

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Pyramidgrup

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Achiziționarea a serviciilor de reparatie a acoperisului la Gradinita de copii s.Glinjeni**
2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ **Nr20 din 14 august 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria satului Glinjeni r-n Falesti**
4. Adresa beneficiarului. **Glinjeni r-n Falesti**
5. Țara\_\_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_\_ **antreprenorul general\_\_**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **206491.90 lei**
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ **206491.90lei**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ **206491.90lei**\_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - m) contractată \_\_\_\_\_ **1 luna**\_\_\_\_\_
  - n) efectiv realizată \_\_\_\_\_ **7 zile**\_\_\_\_\_
  - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul  
\_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_ **Proces verbal Nr.07 de ideplenire a lucrarilor in luna septembrie 2020.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_

Data completării: **05 septembrie 2020**

Semnat: electronic

Nume: **Jardan Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **\_Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Piramidgrup**

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Achiziționarea a serviciilor de reparatie a acoperisului la Gradinita de copii s.Glinjeni**
2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ **Nr21 din 02 septembrie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria satului Glinjeni r-n Falesti**
4. Adresa beneficiarului. **Glinjeni r-n Falesti**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **229606.85 lei**
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ **229606.85lei**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ **229606.85lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - p) contractată \_\_\_\_\_ **1 luna**
  - q) efectiv realizată \_\_\_\_\_ **8 zile**
  - r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul  
\_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal Nr.09 din 21.09.20 de îndeplinire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_

Data completării: 21 septembrie 2020

Semnat: electronic

Nume: **Jardan Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Pyramidgrup**

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Achiziționarea a serviciilor de reparatie a acoperisului si lucrari exterioare la Oficiul administrativ**
2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ **octombrie2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria satului Sanatauca rl Floresti**
4. Adresa beneficiarului.Sanatauca
- 5.Țara\_\_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_\_**antreprenorul general**\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **339349.70lei**
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ \_339349.70lei
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ 339349.70lei\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - s) contractată \_\_\_\_\_ 1 luna \_\_\_\_\_
  - t) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 15 zile \_\_\_\_\_
  - u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_**Proces verbal Nr.14 din 14.10.20 de ideplenire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_

Data completării: 14 .10. 2020

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: \_\_Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie capitala a acoperisului sediului SSE Basarabeasca**
2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ **Nr38 din 05.11. 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **DRSE UTA Gagauzia**
4. Adresa beneficiarului str.Muncii nr.61 or Basarabeasca
- 5.Țara\_\_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_\_ **antreprenorul general**\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **379763.21 lei**
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ **379763.21lei**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ **379763.21lei**\_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - v) contractată \_\_\_\_\_ **20 zile**\_\_\_\_\_
  - w) efectiv realizată \_\_\_\_\_ **7 zile**\_\_\_\_\_
  - x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul  
\_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_ **Proces verbal Nr.12 din 26.11.20 de ideplenire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_

Data completării: 01 .12. 2020

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: \_\_Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup



## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie capitala blocul alimerntar (acoperisul)Spitalul Raional Hincesti**
2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ **Nr125 din 06 octombrie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raional Hincesti**
4. Adresa beneficiarului Hincesti str.M.Hincu 126
- 5.Țara\_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_\_\_ **antreprenorul general**\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **530444.52 lei**
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ 530444.52lei
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ 530444.52lei\_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - y) contractată \_\_\_\_\_ 27 zile \_\_\_\_\_
  - z) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 20 zile \_\_\_\_\_
  - aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_ **Proces verbal Nr.11/1 si Nr 11/2 din 14.11.20 de ideplenire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_

Data completării: 25 noiembrie 2020

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: \_Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a acoperisului casei de creatie**
2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ **Nr23 din 01 martie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Iargara**
4. Adresa beneficiarului orasul Iargara
5. Țara\_\_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_\_ **antreprenorul general**\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **246612.16 lei**
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ **246612.16lei**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ **246612.16lei**\_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - bb) contractată \_\_\_\_\_ **30 zile** \_\_\_\_\_
  - cc) efectiv realizată \_\_\_\_\_ **15 zile** \_\_\_\_\_
  - dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul  
\_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_ **Proces verbal 01/03 din 15.03.21 de ideplenire a lucrarilor** .
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_

Data completării: 16 martie 2021

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: \_\_Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a acoperisului SSE Drochia**
2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ **Nr19 din 11 iunie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Directia Sitatii Exceptionale mun.Soroca**
4. Adresa beneficiarului Drochia
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **151581.70 lei**
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ 151581.70lei
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ 151581.70lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - ee) contractată \_\_\_\_\_ zile \_\_\_\_\_
  - ff) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 4 zile \_\_\_\_\_
  - gg) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal 02/06 din 17.06.21 de îndeplinire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_

Data completării: 29.06. 2021

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a acoperisului Scolii de Arte**
2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ **Nr2021-000001324 din 16.06. 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Directia cultura si turism Hincesti**
4. Adresa beneficiarului sat Carpineni
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **301160.85 lei**
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ 301160.85lei
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ 301160.85lei\_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - hh) contractată \_\_\_\_\_ zile \_\_\_\_\_
  - ii) efectiv realizată \_\_\_\_\_ zile \_\_\_\_\_
  - jj) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul  
\_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal din 02.09.21 de ideplenire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_

Data completării: 02.09. 2021

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a acoperisului casa de cultura din sat.Gradiste**
2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ **Nr19 din 11 mai 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Comunei Gradiste**
4. Adresa beneficiarului sat.Gradiste rl Cimislia
- 5.Țara\_\_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_\_ **antreprenorul general**\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **387654.82 lei**
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ **387654.82lei**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ **387654.82lei**\_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - kk) contractată \_\_\_\_\_ zile \_\_\_\_\_
  - ll) efectiv realizată \_\_\_\_\_ zile \_\_\_\_\_
  - mm) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul  
\_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_ **Proces verbal 03/08 din 04.08.21 de ideplenire a lucrarilor** .
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_

Data completării: 10.08. 2021

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: \_\_Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a acoperisului casa de cultura din sat.CARACUI**
2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ **Nr21 din 23 IULIE 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria CARACUI**
4. Adresa beneficiarului sat.Caracui
- 5.Țara\_\_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_\_ **antreprenorul general**\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **522804.95 lei**
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ **522804.95lei**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ **522804.95lei**\_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - nn) contractată \_\_\_\_\_ zile \_\_\_\_\_
  - oo) efectiv realizată \_\_\_\_\_ zile \_\_\_\_\_
  - pp) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul  
\_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_ **Proces verbal 10/10 din 08.10.21 de ideplenire a lucrarilor** .
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_

Data completării: 10.10. 2021

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: \_\_Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a acoperisului casa de cultura din sat.Gura Galbenei**
2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ **Nr12-21 din 01 octombrie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Gura Galbenei rl Cimisia**
4. Adresa beneficiarului sat.Caracui
- 5.Țara\_\_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_\_ **antreprenorul general**\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **380384.32 lei**
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ **380384.32lei**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ **380384.32lei**\_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - qq) contractată \_\_\_\_\_ **60** zile \_\_\_\_\_
  - rr) efectiv realizată \_\_\_\_\_ **10** zile \_\_\_\_\_
  - ss) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_ **Proces verbal 15/10 din 27.10.21 de ideplenire a lucrarilor** .
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_

Data completării: 27.10. 2021

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: \_\_Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a acoperisului Gradinita Munteni com.Lipoveni**
2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ **Nr27 din 19 noiembrie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria com.Lipoveni rl Cimisia**
4. Adresa beneficiarului com.Lipoveni
5. Țara\_\_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_\_ **antreprenorul general**\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **285222.67 lei**
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ **285222.67lei**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ **285222.67lei**\_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - tt) contractată \_\_\_\_\_ **30** zile \_\_\_\_\_
  - uu) efectiv realizată \_\_\_\_\_ **8** zile \_\_\_\_\_
  - vv) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_ **Proces verbal 18/12 din 01.12.21 de ideplenire a lucrarilor** .
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_

Data completării: 27.01. 2022

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: \_\_Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup



## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucraride constructie a acoperisului la depozitul pentru pastrarea cerealelor**
2. Numărul și data contractului **\_03-19 05.08. 2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului **\_SRL Autoring**
4. Adresa beneficiarului s.Valea perjei
- 5.Țara **\_ Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **\_\_antreprenorul general\_\_**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **965236 lei**
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_\_965236lei
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_965236lei\_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - ww) contractată \_\_\_\_\_ zile\_\_\_\_\_
  - xx) efectiv realizată   15   zile\_\_\_\_\_
  - yy) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul  
\_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **\_\_Proces verbal 2019 de ideplenire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție\_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_

Data completării: 01.01.2020

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei:   Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de constructie a acoperisului la depozit agricol**
2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ **2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului **SRL Vatra Neamului**
4. Adresa beneficiarului Mihailovca
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **334900 lei**
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ **334900lei**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ **334900lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - zz) contractată \_\_\_\_\_ **30** zile \_\_\_\_\_
  - aaa) efectiv realizată \_\_\_\_\_ **15** zile \_\_\_\_\_
  - bbb) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul  
\_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal 2019 de îndeplinire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_

Data completării: 01.01. 2021

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Piramidgrup**