

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Secția Cultură și Turism Glodeni, or. Glodeni, str. Suveranității, 4.**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocds-b3wdp1-MD-1630667045069** din **03.09.2021.** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Reparația acoperișului la Școala de Arte Glodeni, r-on Glodeni”.** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **SRL „Vatel Prim”** (denumirea /numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 10.09.2021.

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „Vatel Prim”
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Secția Cultură și Turism Glodeni, or. Glodeni, str. Suveranității, 4.**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Reparația acoperișului la Școala de Arte Glodeni, r-on Glodeni”, prin procedura de achiziție**
(se indică obiectul achiziției)

Cererea ofertelor de prețuri (lucrări), pentru o durată de **60 (sasezeci) zile.**

(tipul procedurii de achiziție) *(durata în litere și cifre),*
respectiv până la data de **16.11.2021** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **10.09.2021.**

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „Vatel Prim”
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Reparația acoperișului la Școala de Arte Glodeni, r-on Glodeni”.

(denumirea lucrărilor)

(Graficul începe să fie valabil din data semnării contractului)

| Nr. r. d/ o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2021 | |
|----------------------|---|-----------|---|
| | | Luna | |
| | | 1 | 2 |
| 0. | Organizare de șantier | | |
| 1. | Capitolul 1. Demontari si demolari. | | |
| | 1.Demontarea elementelor de acoperis-invelitori din asbociment,PVC,carton,pinza,stuf,inc tunsul tablei recuperabile | + | |
| | 2.Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis-asterea la invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | + | |
| | 3.Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de:2km (transportarea materialelor demontate) | + | |
| 2. | Capitolul 2. Sarpante. | | |
| | 4.Executarea lucramelor | + | |
| | 5.Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate,cu altele noi-contra fise din rigle de rasinoase (Кобылка 100x50 mm) | + | |
| | 6.Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate,cu altele noi-contra fise din rigle de rasinoase | + | |
| | 7.Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate,cu altele noi-talpi din dulapi de rasinoase | + | |
| | 8.Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate,cu altele noi-coame,pane din grinzi de rasinoase | + | |
| | 9.Tratamentul antiseptic al lemnariei,pe suprafete aparente cu paste antiseptice:acoperiri pe grinzi. | + | |
| | 10.Tratamentul antiseptic al lemnariei,pe suprafete ascunse cu paste antiseptice:carcase din cherestea. | + | |
| 3. | Capitolul 3. Invelitori. | | |
| | 11.Asterea la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla,placi tip eternit etc.din scinduri brute de rasinoase (24mm) la constructii obisnuite. (Scindura de rasinoase 100x30mm);(Контрбришотка 40x30mm) | + | |
| | 12. Stratsuplimentar polimeric tip onduțis montat sub stratul de invelitoare de tigla,placi ondulate sau amprentate (Folie suplimentara polimerica) | + | |
| | 13.Tratament ignifug al lemnariei; gratate din sipci pentru acoperiri si asterele pe ferme. | + | |
| | 14.Streasa infundata ,cu console aparente in casete,se induri de rasinoase faultuite si geluite pe o parte cu L=de 0,4m | + | |
| | 15.Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn,e executate cu 2straturi de vopsea de email la dusumele | + | |
| | 16.Invelitori din placi din tabla amprentata(tip tigla)pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | + | |
| | 17.Pe rvazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Opritori de zapada) | + | |
| | 18.Elemente din tabla protejata anticoroziv de 0,5mm grosime la invelitori | + | |
| | 19.Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | + | |
| | 20.Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | + | |
| | 21.Materialele din grupa G-lemn despicat, asezat in figuri-descarcarea-din auto categoria 2, pe teren | + | |
| 4. | Capitolul 4. Intrare la cerdac. | | |
| | 22.Montarea elementelor scheletului din grinzi(bare)cu tratament antiseptic | | + |
| | 23.Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv ondulate sau cutate montate pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice,de talpa superioara,inclusiv executarea doliilor,sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Saiding metalic) | | + |
| | 24.Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5mm grosime,cu latimea desfasurata intre 16-30cm (Fartuc, tortevaia planca,otliv-culoare analogic tiglei metalice) | | + |
| | 25.Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (Balamali) | | + |
| | 26. Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | | + |
| 5. | Capitolul 5. Evacuarea apei la intrarea principala. | | |
| | 27.Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni,asezate pe nisip(borduri din piatra sau beton) | | + |
| | 28.Sapatura manuala depamint in taluzuri,la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului in teren mijlociu | | + |
| | 29.Montarea la santuri rigole etc. a elementelor prefabricate din beton armat, cu volum de 0,021 -0,1m c/buc inclusiv (Tub beton armat D-300L=4.0m) | | + |
| | 30.Finisarea (politura) manuala a fundului | | + |
| | 31.Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime,executat cu asternere manuala | | + |
| | 32.Beton turnat in cofraje,la fundatii continue sau izolate radiere slab solicitate la ziduri de subsol,parapete,masiv, la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bcl5(B 200) | | + |
| | 33.Borduri mici,prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15cm pnetu in cadrul spatiilor verzi,trotuarelor,aleilor etc., asezate pe o fundatie din beton de 10x20cm(Montarea bordurilor existente) | | + |
| | 34.Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip grosime strat de 5cm (Montarea pavajului existent) | | + |

Data completării: 10.09.2021.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de schimbare a sarpantei si copertinei blocului litera P din bul. Stefan cel Mare si Sfint, 163, mun.Chisinau".
2. Numărul și data contractului: Nr. 35/20 din 25.03.2020.
3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP SCBI Toma Ciorba.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint,163.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

| | | |
|---|---|--|
| | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>766 733,25 lei</u> | <u>45 912 \$</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>766 733,25 lei</u> | <u>45 912 \$</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: patru luni /una suta douazeci zile/
 - II. efectiv realizată: patru luni /una suta douazeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de receptie a lucrarilor nr.5 din 14.09.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) JP Gimnaziul Tudor Bradescu,s.Chistelnita,rl Telenesti;
 - 2) Consiliul Raional Hincesti,mun.Hincesti,str.M.Hincu,126;
 - 3) Primaria Gura Bicului,s.Gura Bicului,rl Anenii Noi;
 - 4) Primaria s.Flornni, rl Anenii Noi,str.Chisinaului,14.

Data completării: 02.06.2021.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Schimbarea invelitorii acoperisului (Bloc A) la Gimnaziul Tudor Bradescu din s. Chistelnita".
2. Numărul și data contractului: Nr.2020-0000001053 din 24.08.2020. si Nr.16 din 26.10.2020.
3. Denumirea/numele beneficiarului: IP Gimnaziul Tudor Bradescu.
4. Adresa beneficiarului: s.Chistelnita,rl Telenesti.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

| | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>484 667,42 lei</u> | <u>24 602 \$</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>714 303,42 lei</u> | <u>36 260 \$</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: trei luni /nouazeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrarilor nr.6 din 19.11.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1)IMSP SCBI Toma Ciorba,mun.Chisinau,bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
 - 2)Consiliul Raional Hincesti,mun.Hincesti,str.M.Hincu,126;
 - 3)Primaria Gura Bicului,s.Gura Bicului,rl Anenii Noi;
 - 4)Primaria s.Flornni, rl Anenii Noi,str.Chisinaului,14.

Data completării: 02.06.2021.

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de reparatie capitala a gradinitei din s.Tuzara".
2. Numărul și data contractului: Nr.13 din 20.03.2020.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria com.Tuzara.
4. Adresa beneficiarului: com.Tuzara, rl.Calaras.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

| | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>750 466,45 lei</u> | <u>44 804 \$</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>750 466,45lei</u> | <u>44 804 \$</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: doua luni /sasezeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de receptie a lucrarilor nr.4 din 26.08.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1)IMSP SCBI Toma Ciorba,mun.Chisinau,bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
 - 2)Consiliul Raional Hincesti,mun.Hincesti,str.M.Hincu,126;
 - 3)Primaria Gura Bicului,s.Gura Bicului,rl Anenii Noi;
 - 4)Primaria s.Flornni, rl Anenii Noi,str.Chisinaului,14.

Data completării: 02.06.2021.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Casei de Cultura s.Gura Bicului,rl Anenii Noi."
2. Numărul și data contractului: Nr. MD-2019-07-02-000065-1-11/13 din 02.07.2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Gura Bicului.
4. Adresa beneficiarului: s.Gura Bicului,rl Anenii Noi.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

| | | |
|---|---|--|
| | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>444 173,98 lei</u> | <u>25 000 \$</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>444 173,98 lei</u> | <u>25 000 \$</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: una luna /treizeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de receptie a lucrarilor nr.3 din 07.08.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1)Consiliul Raional Hincesti,mun.Hincesti,str.M.Hincu,126;
 - 2)Primaria Vadul lui Voda,m.Chisinau,or.Vadul lui Voda;
 - 3)Biroul Migratie si Azil a MAI;
 - 4)Primaria s.Flornni, rl Anenii Noi,str.Chisinaului,14.

Data completării: 02.06.2021.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de reconstrucție a acoperisului la Gradinita s.Floreni, rl Anenii Noi".
 2. Numărul și data contractului: Nr. MD-2019-06-11-000082-1-11/24 din 14.06.2019.
 3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria satului Florni.
 4. Adresa beneficiarului: s.Florni, rl Anenii Noi, str.Chisinaului,14.
 5. Țara: Republica Moldova.
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
 7. Valoarea contractului

| | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>397 053,54 lei</u> | <u>22 244 \$</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>397 053,54 lei</u> | <u>22 244 \$</u> |
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: una luna /treizeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrarilor nr.1 din 10.07.2019.
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1)Consiliul Raional Hincesti,mun.Hincesti,str.M.Hincu,126;
 - 2)Primaria Vadul lui Voda,m.Chisinau,or.Vadul lui Voda;
 - 3)Biroul Migratie si Azil a MAI;
 - 4)Primaria s.Gura Bicului, rl Anenii Noi.
- Data completării: 02.06.2021.
- Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de reparatie a acoperisului Sectiei Gereatrie, Spitalul Nemteni".
 2. Numărul și data contractului: Nr.ocds-b3wdp1-MD-1557745397801/96 din 14.06.2019.
 3. Denumirea/numele beneficiarului: Consiliul Raional Hincesti.
 4. Adresa beneficiarului: mun.Hincesti,str.M.Hincu,126.
 5. Țara: Republica Moldova.
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
 7. Valoarea contractului

| | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>443 371,80 lei</u> | <u>24 361 \$</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>443 371,80 lei</u> | <u>24 361 \$</u> |
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: una luna /treizeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de receptie a lucrarilor nr.2 din 19.08.2019.
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1)Primaria s.Flornni, rl Anenii Noi,str.Chisinaului,14;
 - 2)Primaria Vadul lui Voda,m.Chisinau,or.Vadul lui Voda;
 - 3)Biroul Migratie si Azil a MAI;
 - 4)Primaria s.Gura Bicului, rl Anenii Noi.
- Data completării: 02.06.2021.
- Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

| Nr. crt. | Obiect contract | Denumirea/nume beneficiar/Adresa | Calitatea antreprenorului ^{*)} | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|--|--|---|--|--|--|
| 1 | Lucrari de schimbare a sarpantei si copertinei blocului litera P din bul. Stefan cel Mare si Sfint, 163, mun.Chisinau. | IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint,163. | Antreprenor | 766 733,25 | 4 luni | Contract Nr.35/20 din 25.03.2020. |
| 2 | Schimbarea invelitorii acoperisului (Bloc A) la Gimnaziul Tudor Bradescu din s. Chistelnita | IP Gimnaziul Tudor Bradescu, s.Chistelnita, rl Telenesti. | Antreprenor | 714 303,42 | 3 luni | Contract Nr.2020-0000001053 din 24.08.2020. si Nr.16 din 26.10.2020. |
| 3 | Lucrari de reparatie capitala a gradinitei din s.Tuzara | Primaria com.Tuzara, com.Tuzara, rl.Calaras. | Antreprenor | 750 466,45 | 2 luna | Contract Nr.13 din 20.03.2020. |
| 4 | Lucrari de reparatie a acoperisului Sectiei Gereatrie, Spitalul Nemteni. | Consiliul Raional Hincesti, mun. Hincesti, str.M.Hincu,126. | Antreprenor | 443 371,80 | 1 luni | Contract Nr.ocds-b3wdp1-MD-1557745397801/96 din 14.06.2019. |
| 5 | Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Casei de Cultura s.Gura Bicului,rl Anenii Noi. | Primaria Gura Bicului, s.Gura Bicului,rl Anenii Noi. | Antreprenor | 444 173,98 | 1 luna | Contract Nr. MD-2019-07-02-000065-1-11/13 din 02.07.2019. |
| 6 | Lucrari de reconstrucție a acoperisului la Gradinita s.Floreni, rl Anenii Noi. | Primaria s.Florni, rl Anenii Noi, str.Chisinaului,14. | Antreprenor | 397 053,54 | 1 luni | Contract Nr. MD-2019-06-11-000082-1-11/24 din 14.06.2019. |
| | TOTAL | | | 3 516 102,44 | | |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnatura Electronica _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: S.C"Vatel Prim" SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--|---------------------------------------|----------------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Autobasculantă MERCEDES-BENZ-312D | buc | 1 | ----- |
| 2. | Autobasculantă MERCEDES-BENZ-210D | buc | 1 | ----- |
| 3. | Autobasculantă CAMAZ-5410 | buc | 1 | ----- |
| 4. | Mașină de presat | buc | 1 | ----- |
| 5. | Mașină de încleat profil | buc | 1 | ----- |
| 6. | Mașină de tăiat profil | buc | 2 | ----- |
| 7. | Aparat de filetat | buc | 1 | ----- |
| 8. | Mașină de găruit electrica | buc | 4 | ----- |
| 9. | Mașină disc pentru metal C-300 | buc | 1 | ----- |
| 10. | Compresor ZIF-55 | buc | 1 | ----- |
| 11. | Masină de frezat FW/3-380 | buc | 1 | ----- |
| 12. | Freză manuală "ROTOH"-5E | buc | 1 | ----- |
| 13. | Polizor "tocila" | buc | 1 | ----- |
| 14. | Morteza | buc | 1 | ----- |
| 15. | Beschie "cobra" -300 SI | buc | 1 | ----- |
| 16. | Corniere 90 grade | buc | 3 | ----- |
| 17. | Ferestrău cu disc electric | buc | 1 | ----- |
| 18. | Aparat de sudură 380/220 W | buc | 2 | ----- |
| 19. | Complete de sfredele | com. | 3 | ----- |
| 20. | Malaxor de beton 0,5m3 | buc | 2 | ----- |
| 21. | Perforator Hitachi 1350W | buc | 1 | ----- |
| 22. | Vibrator cu motor | buc | 1 | ----- |
| 23. | Betoniera | buc | 2 | ----- |
| 24. | Perforator | buc | 3 | ----- |
| 25. | Pistol de vopsit | buc | 2 | ----- |
| 26. | Niveia cu bula de aer | buc | 1 | ----- |
| 28. | Scara dubla | com. | 1 | ----- |
| 29. | Scele pentru constructii | com. | 1 | ----- |
| 30. | Nivelir | buc | 3 | ----- |
| 31. | Teodolit | buc | 1 | ----- |
| 32. | Reica | buc | 2 | ----- |

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| N r. d/ o | Funcția | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare Data eliberării |
|------------------------------|---|-----------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1. | Director: Bulmaga V. | Medii-tehnice. | 28 ani | | |
| 2. | Contabil-sef: Bulmaga A. | Superioare. | 22 ani | | |
| 3. | Diriginți de șantier: Taga P. | Superioare. | 28 ani | | Nr.0308 din 31.01.2019.- 31.01.2024. |
| | | | | | |
| 4. | Specialiști: Instalatori: Rotaru C. | Superioare. | 15 ani | 30 | |
| 5. | Ababii T. | Medii. | 10 ani | 25 | |
| 6. | Godonoga A. | Medii. | 27 ani | 35 | |
| 7. | Ionsco N. | Medii. | 20 ani | 30 | |

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatei Prim" SRL.

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| Nr. d/o | Numele și adresa subantreprenorilor | Activități din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
|---------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1. | Nu sunt. | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |

Semnat electronic:

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

În vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
Secția Cultură și Turism Glodeni, or. Glodeni, str. Suveranității, 4.
(denumirea)

forma de licitație **Cerere a ofertelor de preturi Nr. 21043916 din 03.09.2021.**

1. Părți contractante (agenți economici)

1. Nu
2. _____
3. _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

1. Nu
2. _____
3. _____

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere Nu
- 3.2. Locul și data înregistrării asociației Nu
- 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____
- 3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite Nu
- 3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat Nu
- 3.6. Condiții de administrare a asociației Nu
- 3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate Nu
- 3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării Nu
- 3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației Nu
- 3.10. Alte cauze Nu

Data completării: 10.09.2021.

Semnat Liderul Asociației _____
Nume: _____
Funcția în cadrul firmei: _____
Denumirea firmei și sigiliu: _____

Data completării: 10.09.2021.
Semnat Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: "Vatel Prim" SRL