

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie a sistemului ventilare la IP Gimnaziul "Viorel Ciobanu" s.Suri
2. Numărul și data contractului: Nr.11 din 30.01.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului: / Gimnaziul Viorel Ciobanu Suri
4. Adresa Beneficiarului: s.Suri
5. Țara: Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opțiunea corespunzătoare):
antreprenorul
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenorValoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (LEI MD)
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 125 209,15 lei MD
finală
 - b) (la data finalizării contractului) 125 209,15 lei MD

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
_____ nu au fost

- 7. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată
_____ 30 zile _____
 - b) efectiv realizată
_____ 30 zile _____
 - c) _____ motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
_____ nu au fost _____

Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.1 din 26.02.2020
- 8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de Recepție:___
- 9. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrări la rețelele exterioare de alimentare cu apă.

Data completării: 12.02.2021

Semnat: Sinjer Olga

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL „DANIGASING„

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

10. Denumirea și obiectul contractului: Finisarea reparatia blocului sanitar IET Ciolacu Vechi,lucrari de reconstructia vestiar,camera de viceu

11. Numărul și data contractului: Nr.1 din 18.05.2020

12. Denumirea/numele beneficiarului: / Primaria Ciolacu

13. Adresa Beneficiarului: or. Fălești, s,Ciolacu

14. Țara: Moldova

15. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opțiunea corespunzătoare):
antreprenorul

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (LEI MD)

c) inițială

(la data semnării contractului) 109999,92 lei MD
finală

d) (la data finalizării contractului) 109999,92 lei MD

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
_____ nu au fost

16. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată

_____ 30 zile _____

e) efectiv realizată

_____ 30 zile _____

f) _____ motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

_____ nu au fost _____

Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.1 din 19.06.2020

17.

18. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de Recepție: __

19. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrări la rețelele exterioare de alimentare cu apă.

Data completării: 12.02.2021

Semnat: Sinjer Olga

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL „DANIGASING„

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

20. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie la cladirea Primarii din s.Ciuciulea+cazangeria

Numărul și data contractului: nr.2020-0000001234 din 14.12.2020.

21. Denumirea/numele beneficiarului: / Primaria Ciuciulea

22. Adresa Beneficiarului: s.Ciuciulea

23. Țara: Moldova

24. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opțiunea corespunzătoare):
antreprenorul

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (LEI MD)

e) inițială

(la data semnării contractului) 170563,08 lei MD
finală

f) (la data finalizării contractului) 170563,08 lei MD

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
_____ nu au fost

25. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată

_____ 30 zile _____

h) efectiv realizată

_____ 30 zile _____

i) _____ motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

_____ nu au fost _____

26. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.1 din 1/30.12.2020

27. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de Recepție: _____

28. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrări la rețelele exterioare de alimentare cu apă.

Data completării: 12.02.2021

Semnat: Sinjer Olga

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL „DANIGASING„

**FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

29. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie capitala la WC la Gradinita de copii Ghiocel s. Catranic
30. Numărul și data contractului: nr.2020-0000001430 din 25.09.2020.
31. Denumirea/numele beneficiarului: / Primaria s. Catranic
32. Adresa Beneficiarului: or. Fălești, s.Catranic
33. Țara: Moldova
34. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opțiunea corespunzătoare):
antreprenorul
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
- Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (LEI MD)
- g) inițială
(la data semnării contractului) 90394,88 lei MD
finală
- h) (la data finalizării contractului) 90394,88 lei MD
- Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
_____ nu au fost
35. Perioada de executare a lucrării (luni)
- j) contractată
_____ 30 zile _____
- k) efectiv realizată
_____ 30 zile _____
- l) _____ motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
_____ nu au fost _____
36. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.1 din 24.08.2020
37. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de Recepție: __
38. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrări la rețelele exterioare de alimentare cu apă.

Data completării: 12.02.2021

Semnat: Sinjer Olga

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL „ DANIGASING,,

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

39. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari civile la gradinita de copii din s. Sărata Nouă, r-nul Fălești

40. Numărul și data contractului: nr. IFB-W-11870-RO din 04.09.2020

41. Denumirea/numele beneficiarului: / Primaria Sarata Veche FISM (sub-proiectului nr. 4386)

42. Adresa Beneficiarului: or. Fălești, s.Sarata Veche

43. Țara: Moldova

44. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opțiunea corespunzătoare):

antreprenorul

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (LEI MD)

i) inițială

(la data semnării contractului) 295260,25 lei MD
finală

j) (la data finalizării contractului) 295260,25 lei MD

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

_____ nu au fost

45. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată

_____ 60 zile _____

n) efectiv realizată

_____ 60 zile _____

o) _____ motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

_____ nu au fost _____

46. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.1 din 17.11.2020

47. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de Recepție: __

48. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrări la rețelele exterioare de alimentare cu apă.

Data completării: 12.02.2021

Semnat: Sinjer Olga

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL „DANIGASING„

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

49. Denumirea și obiectul contractului: Alimentarea cu energie electrica a pompei la fintina arteziana din s. Navirnet

50. Numărul și data contractului: nr.2020-0000001033 din data de 08.07.2020.

51. Denumirea/numele beneficiarului: / Primaria s.Navirnet

52. Adresa Beneficiarului: or. Fălești, s.Navirnet

53. Țara: Moldova

54. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opțiunea corespunzătoare):
antreprenorul

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (LEI MD)

k) inițială

(la data semnării contractului) 171 499,99 lei MD
finală

l) (la data finalizării contractului) 171 499,99 lei MD

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
_____ nu au fost

55. Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată

_____ 30 zile _____

q) efectiv realizată

_____ 30 zile _____

r) _____ motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
_____ nu au fost _____

56. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.1 din 08.08.2020

57.

58. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de Recepție: __

59. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrări la rețelele exterioare de alimentare cu apă.

Data completării: 12.02.2021

Semnat: Sinjer Olga

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL „DANIGASING„

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Denumirea și obiectul contractului: Reparatia sistemului de incalzire (sediul primariei), Lucrari de reparatie a sistemului de iluminare stradal

1. Numărul și data contractului: nr. 14 din 05.04.2020

2. Denumirea/numele beneficiarului: / Primaria Navirnet

3. Adresa Beneficiarului: or. Fălești, s. Navirnet

4. Țara: Moldova

5. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opțiunea corespunzătoare):

antreprenorul

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

• antreprenor asociat

• subantreprenor

Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (LEI MD)

m) inițială

(la data semnării contractului) 114601,49+162403,12=277004,61 lei MD

finală

n) (la data finalizării contractului) 114601,49+162403,12=277004,61 lei MD

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

_____ nu au fost

6. Perioada de executare a lucrării (luni)

s) contractată

_____ 30 zile _____

t) efectiv realizată

_____ 30 zile _____

u) _____ motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

_____ nu au fost _____

7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.1 din

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de Recepție: __

9. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrări la rețelele exterioare de alimentare cu apă.

Data completării: 25.05.2021

Semnat: Sinjer Olga

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL „DANIGASING„