

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea / numele beneficiarului / Adresa	Calitatea Furnizorului*)	Prețul contractului / valoarea bunurilor livrate	Perioada de livrare (luni)
1.	mobilier	Agencia Națională pentru Sănătate Publică	contractant unic	261 400,16	la solicitare
2.	mobilier	DETS Botanica	contractant unic	677 140,00	30 zile de la înregistrarea contractului
3.	mobilier	Inspectoratul Național de Probațiune	contractant unic	133 320,00	60 zile de la înregistrarea contractului
4.	mobilier	Colegiul de Ecologie	contractant unic	122 800,00	20 zile de la înregistrarea contractului
5.	mobilier	DETS Botanica	contractant unic	692 300,00	20 zile de la înregistrarea contractului
6.	mobilier	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră	contractant unic	140 500,00	30 zile de la înregistrarea contractului
7.	mobilier	Î.S. Poșta Moldovei	contractant unic	984 000,00	15 zile din data semnării comenzilor
8.	mobilier	IMSP AMT Ciocana	contractant unic	237 300,00	la solicitare
9.	mobilier	IP IMSP AMT Botanica	contractant unic	146 480,00	30 zile de la înregistrarea contractului
10.	mobilier	IMSP CNAMUP	contractant unic	300 560,00	10 zile de la înaintarea comenzii
11.	mobilier	Academia „Ștefan cel Mare” a MAI	contractant unic	368 200,00	25 zile de la înregistrarea contractului
12.	mobilier	I.P. L.T. „M. Eminescu” or Strășeni	contractant unic	226 000,00	25 zile de la înregistrarea contractului
13.	mobilier	Î.S. Poșta Moldovei	contractant unic	385 000,000	15 zile din data semnării comenzilor

14.	mobilier	Serviciul de Informații și Securitate	contractant unic	170 040,00	90 zile de la înregistrarea contractului
15.	mobilier	Direcția Generală Educație	contractant unic	365 988,00	30 zile de la înregistrarea contractului
16.	mobilier	DETS Botanica	contractant unic	965 840,00	30 zile de la înregistrarea contractului
17.	mobilier	Institutul Oncologic	contractant unic	191 880,00	45 zile conform solicitării
18.	mobilier	Î.M. „Regia Transport Electric”	contractant unic	283 140,00	90 zile de la data comenzii
19.	mobilier	Direcția Regională Situații Excepționale Căușeni	contractant unic	123 588,00	30 zile de la înregistrarea contractului
20.	mobilier	Primăria or. Sîngera	contractant unic	1 919 760,00	90 zile de la înregistrarea contractului
21.	mobilier	Inspectoratul Național de Probațiune	contractant unic	189 700,00	60 zile de la înregistrarea contractului
22.	mobilier	IP LT „Spiru Haret”	contractant unic	501 839,96	3 luni (90 zile) de la înregistrarea contractului
23.	mobilier	IMSP SCM Sfînta Treime	contractant unic	1 002 900,00	20 zile de la comanda beneficiarului
24.	mobilier	Agencia Proprietății Publice	contractant unic	112 070,00	Pe parcursul anului 2022 în baza comenzii
25.	mobilier	US Alecu Russo, or. Bălți	contractant unic	107 600,00	30 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului
26.	mobilier	Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova	contractant unic	173 098,80	la solicitare
27.	mobilier	IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie	contractant unic	188 990,00	20 zile de la solicitare
28.	mobilier	IMSP SCM Sfînta Treime	contractant unic	520 200,00	20 zile de la comanda beneficiarului
29.	mobilier	Primăria s. Roșcani	contractant unic	149 998,80	10 zile de la semnarea contractului
30.	mobilier	Inspectoratul General al Poliției	contractant unic	182 628,00	90 zile de la înregistrarea contractului
31.	mobilier	IPLT Principessa Natalia Dadiani	contractant unic	141 292,00	30 zile de la semnarea contractului

32.	mobilier	Agenția Servicii Publice	contractant unic	120 660,01	20 zile de la solicitare
33.	mobilier	IP Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății	contractant unic	227 875,00	la solicitare
34.	mobilier	Serviciul Vamal al Republicii Moldova	contractant unic	221 800,00	30 zile de la înregistrarea contractului
35.	mobilier	IP LT „Spiru Haret”	contractant unic	569 130,00	la solicitare
36.	mobilier	IMSP SCM de Copii „V. Ignatenco”	contractant unic	242 990,00	30 zile de la semnarea contractului
37.	mobilier	Agenția Servicii Publice	contractant unic	126 542,41	20 zile de la solicitare
38.	mobilier	IMSP CNAMUP	contractant unic	163 560,00	10 zile de la înaintarea comenzii
39.	mobilier	DETS Botanica	contractant unic	451 820,00	30 zile de la înregistrarea contractului
40.	mobilier	DETS Rîșcani	contractant unic	250 000,00	60 zile de la semnarea contractului
41.	mobilier	DETS Botanica	contractant unic	438 800,00	30 zile de la înregistrarea contractului
42.	mobilier	Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” Cahul	contractant unic	527 800,00	60 zile de la semnarea contractului
43.	mobilier	DETS Botanica	contractant unic	162 400,00	30 zile de la înregistrarea contractului
44.	mobilier	Universitatea de Stat din Moldova	contractant unic	189 300,00	45 zile de la semnarea contractului
45.	mobilier	Î.S. Moldelectrica	contractant unic	146 400,00	45 zile de la semnarea contractului
46.	mobilier	IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie	contractant unic	555 000,00	30 zile de la solicitare
47.	mobilier	IMSP Spitalul Clinic Republican „Gh. Paladi”	contractant unic	235 970,00	20-30 zile de la semnarea contractului
48.	mobilier	IP Colegiul Iulia Hașdeu din Cahul	contractant unic	440 800,00	60 zile de la semnarea contractului
49.	mobilier	Primăria mun. Cahul	contractant unic	126 000,00	60 zile de la semnarea contractului

50.	mobilier	Centrul de Medicină Legală	contractant unic	144 320,00	30 zile de la înregistrarea contractului
51.	mobilier	Spitalul Clinic Militar Central	contractant unic	194 040,00	30 zile de la semnarea contractului
52.	mobilier	IMSP Institutul de Medicină Urgentă	contractant unic	141 780,00	14 zile de la efectuarea comenzii

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____;

Nume: **DIACONU Ghenadie**;

Funcția în cadrul firmei: **administrator**;

Denumirea firmei: **S.R.L. „Dighiva”**.