
Anexa   nr.1   la   Caietul  de  Sarcini 

Nr. Denumirea  lucrărilor Poziția UM

1 Executarea drumurilor cu teodolit Tab. 41§1 km II 924,00 1,00 1,00 0,15 138,60

2 Tab. 41§3 km II 380,00 1,00 1,00 0,15 57,00

3 ha II 1,40 1,40 0,40

nota  3.11

4 dm2 III 82,00 1,00 1,00 2,00 164,00

5 dm2 III 82,00 1,75 1,75 2,00 287,00

6 ha II 1,40 1,40 0,40 603,68

7 10,70% 0,107 161,62

8 punct 3.10 6,00% ≤30000 2,50 0,15 250,82

Total

9 (Ordin Nr.172 de la 29.10.2023) 2,11

10 NCM L.02.11–2013, p.4.2 0,7-1,0 0,940

Total cu coeficient de piață Kp

TVA 20,00%

Total  cu  TVA

Șef secție în industria 
prelucrătoare ScP SPIOM Alexandr   Gherșun

Inginera  economista  coordonatoare  SPA Svetlana  Grecihina

 Lista serviciilor pentru elaborarea ridicării topografice de proiect cu suprafața ≤0,4ha

Baza calcului:   NCM L.02.12-1:2018 (cu modificari)

Categoria 
de  

complexit
ate

Costul 
unei  

unități

K 
conform 
notelor 
de tab.

K 
totale

Volu-
mul  CS

Valoarea, 
lei

Executarea drumurilor de nivelment 
tehnic

Complexe la crearea planurilor inginero-
topografice (teren construit) lucrări de teren

Tab.5, §5, 
tab.6, §1,

2 824,00 1 581,44

Total (fără  deplasare)   cu  k=0,85 1 510,48

Desenarea cartografică a planului la 
scara  1: 500

Tab.58, §2

Lucrări de  cartografie  cu  întocmirea  
planurilor  pe  suport cu  hîrtie și  
digital

tab.58, §2, 
nota 3.12 d

Complexe la crearea planurilor inginero-
topografice (teren construit) lucrări de birou

Tab.5, §5, 
tab.6, §1,

1 078,00

Transport  intern, (de la costul de deviz al 
lucrărilor de prospecţiuni de teren):  distanța 
5,0÷10,0 km

Tab.1, §2 1 510,48

Organizarea  și  lichidarea  lucrărilor   (de la 
suma  Total  cu k=0,85 + transport intern) 1 672,11

2 977,60

Coeficientul de actualizare Ki 2 977,60 6 282,74

Total cu coeficient de actualizare Ki 6 282,74

Сoeficientul de piaţă Kp 5 905,78

5 906

1 181,16

7 087
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