

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

**lista lucrărilor efectuate în ultimii 3 ani de activitate, care atestă experiența similară
(construcția obiectelor din sistemul de distribuție a gazelor naturale /obiecte de gazificare)**

Nr.	Obiectul contractului	Denumirea Beneficiarului	Calitatea Antreprenorului	Costul contractului fără TVA	Perioada de execuție	Numărul/Data Procesului Verbal de recepție
Anul 2023						
1.	Reconstrucția gazoductului de pr. Joasă or. Soroca str.Luceafărul, 3-11	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	966 438,35	120 zile	Act de recepție din 26.04.2023
2.	Gazificarea unui grup de case din s. Țirgul Veriujeni r. Florești	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	953 214,08	130 zile	Act de recepție din 14.07.2023
3.	Gazificarea unui grup de case din s. Mihaileni r. Rîșcani	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	1 499 282,45	190 zile	Act de recepție din 12.07.2023
4.	Reconstrucția SPG or. Cupcini, str. Livezilor Schimbarea utilajului	SRL "Edineț-Gaz" or. Edineț str. Testimițianu, 28	Antreprenor General	524 358,18	210 zile	Act de recepție din 12.07.2023
5.	Construcția gazoductului interrural de presiune înaltă spre satul Cosăuți, r. Soroca	SRL "Gazenrgoexpert" or. Chișinău str. Muncești, 29/1	Subantreprenor	3 592 510,93	245 zile	Act de recepție din 07.12.2023
6.	Gazificarea caselor de Locuit din s. Balasinești, r. Briceni	SRL "Edineț-Gaz" or. Edineț str. Testimițianu, 28	Antreprenor General	1 556 252,40	90 zile	Act de recepție din 29.11.2023
7.	Gazificarea caselor de Locuit din s. Corjeuți, r. Briceni	SRL "Edineț-Gaz" or. Edineț str. Testimițianu, 28	Antreprenor General	789 449,97	90 zile	Act de recepție din 29.11.2023
8.	Gazificarea s. Bilicenii Vechi r. Sîngerei	SRL "Bălți-Gaz" or. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43	Antreprenor General	819 697,48	270 zile	Act de recepție din 25.09.2023
Total anul 2023				10 701 203,84		
9.	Construcția gazoductului de pr. joasă(luping) din or. Cahul	SRL "Cahul-Gaz" or. Cahul Str. M. Viteazu 49	Antreprenor General	1 185 155,19	180 zile	Act de recepție din 23.10.2024
10.	Gazificarea Or. Biruința, r-l Sîngerei	SRL "Bălți-Gaz" or. Bălți Str. Sf. Nicolae, 43	Antreprenor General	667 308,23	240 zile	Act de recepție din 12.12.2024
11.	Gazificarea s.Chetriș, r-l Fălești	SRL "Bălți-Gaz" or. Bălți Str. Sf. Nicolae, 43	Antreprenor General	1 741 093,08	240 zile	Act de recepție din 12.12.2024
12.	Gazificarea unui grup de case din s. Cosăuți, r-l Soroca	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	948 674,71	120 zile	Act de recepție din 20.08.2024
13.	Gazificarea unui grup de case din s. Bobulești r. Florești	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	1 333 750,78	210 zile	Act de recepție din 21.11.2024
14.	Reconstrucția gazoductului de pr. joasă din or. Drochia, str. 31 August	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	310 055,50	60 zile	Act de recepție din 21.05.2024
15.	Reconstrucția gazoductului de pr. joasă din or. Soroca, str. Luceafărul, 3	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	584 569,85	60 zile	Act de recepție din 21.05.2024
16.	Gazificarea cartierilor rezidențiale A, B din s. Logănești, r. Criuleni	SRL "Ialoveni-Gaz" or. Ialoveni str. Gr. Vieru, 30	Antreprenor General	1 570 142,55	180 zile	Act de recepție din 29.08.2024

17.	Gazificarea unui grup de case din s. Voloave r-l Soroca	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	90 340,07	60 zile	Act de recepție din 21.11.2024
18.	Gazificarea unui grup de case din s. Sănătăuca r-l Florești	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	431 080,80	60 zile	Act de recepție din 06.12.2024
Total anul 2024				8 862 170,76		
19.	Conducta de gaz interrurală de pr. înaltă s. Berezchi – s. Hirboveț, r. Anenii Noi	SRL "Ialoveni-Gaz" or. Ialoveni, str. G. Vieru, 30	Antreprenor General	7 896 546,79	85 zile	Act de recepție din 05.05.2025
20.	Achiziționarea lucrărilor de construcție PRG cu RG/2MBZ Dn 40 or. Calaraș, str. 31 August 1989, str. Bojole, 43, str. Bojole f/n, str. A. Macarenco f/n, str. A. Mateevici f/n	SRL "Ungheni -Gaz" or. Ungheni Str. V. Țepeș, 13	Antreprenor General	508 554,24	200 zile	Acte de recepție din 30.09.2025
21.	Gazificarea s. Agronomovca, r. Ungheni. Gazoduct de pr. medie și joasă, PRG 2	SRL "Ungheni -Gaz" or. Ungheni Str. V. Țepeș, 13	Antreprenor General	477 045,37	240 zile	Acte de recepție din 31.07.2025
22.	Gazificarea s. Buzduganii de Jos, r. Ungheni. Gazoduct de pr. medie și joasă, PRG 4, 5	SRL "Ungheni -Gaz" or. Ungheni Str. V. Țepeș, 13	Antreprenor General	396 239,57	240 zili	Acte de recepție din 31.07.2025
23.	Gazificarea s. Petrești, r. Ungheni. Gazoduct de pr. medie și joasă, PRG 5, 6	SRL "Ungheni -Gaz" or. Ungheni Str. V. Țepeș, 13	Antreprenor General	990 739,87	240 zile	Acte de recepție din 31.07.2025
24.	Reconstrucția gazoductului de pr. joasă din str. M. Costin – Ștefan cel Mare, or. Florești	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	896 724,90	120 zile	Acte de recepție din 27.06.2025
25.	Gazificarea s. Dominteni (sect. Mihaileni), r. Drochia	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	1 227 822,71	270 zile	Acte de recepție din 15.10.2025
26.	Gazificarea s. Chetrosu, r. Drochia	SRL "Florești-Gaz" or. Florești str. Șt. Cel Mare, 75	Antreprenor General	1 743 925,13	270 zile	Acte de recepție din 20.10.2025
Total anul 2025				14 137 598,58		
Total ultimii trei ani				33 700 973,18		

Numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic:

Administrator Ciorba E.

Semnătura

Data completării: