

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului:

- a) « *Lucrari de constructie si montaj a suporturilor, pilonilor din cadrul proiectului 3G, 4G UTMS SA Moldtelecom* »;
- b) « *Lucrări de constructie si montaj a rețelei de comunicații electronice GSM/UMTS/LTE Orange Moldova* »
- c) « *Servicii de constructie a siturilor si lucrari civile companiei Ericsson Telecommunications SRL* »
- d) « *Servicii de instalare si adaptare echipament OLT (MA5800 X17) HUAWEI TECHNOLOGIES*»

2. Numărul și data contractului:

- a) *Contract nr. 96-20 din 08.07.2020*
- b) *Contract DIVS/14343/TD din 10.12.2019*
- c) *Contract nr.: MA-2019-004325*
- d) *Cadru de Achizitii nr.MPAROM6517081803BTA*

3. Denumirea/numele beneficiarului:

- a) *S.A. Moldtelecom;*
- b) *Orange Moldova*
- c) *Ericsson Telecommunications SRL*
- d) *HUAWEI TECHNOLOGIES SRL*

4. Adresa beneficiarului:

- a) *S.A. Moldtelecom, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 10;*
- b) *Orange Moldova SA, Chișinău, str. Alba Iulia 75.*
- c) *ICS Ericsson Telecommunications SRL, Chisinau, str. Calea Iesilor 8*
- d) *ICS Huawei Technologies SRL, Chisinau, str. Sfatul Tarii 29, of.704*

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

- a)*Antreprenorul;*
- b)*Antreprenorul;*
- c)*Subantreprenor;*
- d)*Subantreprenor.*

- | | | |
|--|---|--|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>0</u> | <u>0</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>>2 000 000</u> | <u>>100 000</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu a fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 12
- b) efectiv realizată 12
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Nu a fost
1. 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: 19 de la iulie 2021 pina la august 2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu a fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ***lucrărilor de instalare a unui pilon metalic autoportant H=30m pentrustația fixă de radiomonitoring „Giurgiulești, pentru Instituția Publică „Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio***

Data completării: 24.08.2022

Semnat: _____

Nume: Pitighin Iaroslav

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC Economicsistem SRL