

AGROPIESE TGR GRUP SRL

(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate
 cu tractoare marca Belarus – sute de contracte, cu remorci Tinaz – zeci de contracte, cu încărcătoare frontale General X – la fel zeci de contracte, cu organ de lucru, cupă graifer OL.LKO-Metal Fach – de asemenea, peste 20 de contracte.
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
- 1) Conform contractelor inițial semnate
 tractoare Belarus 82.1 peste 59 140 631 mii lei, remorci Tinaz -5T – cca 2 718 900 mii lei, încărcătoare frontale General X – 2 022 867 mii lei, cupe graifer OL.LKO-Metal Fach – 936 584 mii lei;
- 2) Final la data executării contractelor
 tractoare Belarus 82.1 peste 59 140 631 mii lei, remorci Tinaz -5T – cca 2 718 900 mii lei, încărcătoare frontale General X – 2 022 867 mii lei, cupe graifer OL.LKO-Metal Fach – 936 584 mii lei;
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora
 Primăriile Plop-Știubei Căușeni, Olănești Ștefan Vodă, Jevreni Criuleni, Grimăncăuți Briceni, Cîrnățeni Căușeni, Sofia Drochia, Danu Glodeni, Drăsliceni Criuleni, Vărăncău Soroca cu adresele respective, gospodării țărănești, persoane fizice și srl-uri, ș.m.a
- (de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare și de indicat adresa acestora)
4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor antreprenor
- (se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare opțiune)
- antreprenor sau antreprenor general;
 - antreprenor asociat;
 - subantreprenor.
5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost
- 6 Durata medie de executare a contractelor (zile,):
- a) contractată - 30-60 zile
- b) efectiv realizată - 10-60 zile
- c) motivul de declarare a termenelor contractate (de indicat,) termenul de realizare (producere), termenul de livrare, termenul de vămuire, termenul de asamblare și pregătire de vânzare _____
7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat)
nu au fost
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte:
nu au fost
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară:
nu sunt
- Data completării: August 21, 2023
- Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic:
 Hamurari Vladimir

Semnătura, L.Ș.