

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrari executate în ultimii ani de activitate

No	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de Recepție la terminarea lucrărilor
1.	Lucrari de reparatie acoperis Ansamblul Academic Național dansuri populare „Joc”	Ministerul Educatiei Culturii si Cercetarii	Contrat unic	652 756,01 lei	90 zile	Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.1 din 15 februarie 2019
2.	Lucrari de reparatie pardoseli Ansamblul Academic Național dansuri populare „Joc”	Ministerul Educatiei Culturii si Cercetarii	Contract unic	602 565,99 lei	90 zile	Proces verbal de receptie la terminarea lucrărilor nr.1 din 15 februarie 2019
3.	Lucrări de reparatie LT „Academia Copiilor „	DETS Rascani	Contract unic	1 921 648,66 lei	2 luni	Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. f/n din 28 decembrie 2019
4.	Lucrari de reparatie acoperis Depozit, „Elit-Pan” SRL	„Elit-Pan” SRL	Contract unic	811 074,71 lei	70 zile	Proces verbal la terminarea lucrarilor nr.01 din 12.05.2020
5.	Lucrari de reparatie si amenajare teritoriu LT Nicolae Iorga	IP LT „ Nicolae Iorga”	Contract unic	1 308 518,02 lei	60 zile	Proces verbal la terminarea lucrarilor nr.01 din 19.08.2020
6.	Reconstructia cu extindere a depozitului constructia constructiilor accesorii, situat in raionul Nisporeni, satul Bratuleni	„Doctor-Farm” SRL	Contract	1 159 334,84 lei	90 zile	Proces Verbal la terminarea lucrarilor Nr.01 din 16.11.2020
7.	Lucrari de reconstrucție la imobilul lit.01 din strada Calea Orheiului 112, or.Chisinau (Anexa 1- Anexa 36) anul 2019-2021	„STICLAMONT” SRL	Contract (Anexa1- Anexa 36)	21 371 657,46 lei	2 ani	Proces Verbal receptie la terminarea lucrarilor Nr.f/n din 20.01.2021
8.	Lucrari de constructie depozit tip P „Elit -Pan” SRL	„Elit-Pan” SRL	Contract unic+ Anexe	6 953 670,69 lei	11 luni	Proces Verbal receptie la terminarea lucrarilor nr.01 din 20.01.2021
9.	Lucrari de extindere a cladirii existente Primaria sat.Rautel ,rul Falesti	Primaria sat.Rautel	Contract unic+Acord	3 114 434,51 lei	2 ani	Proces Verbal receptie la terminarea lucrarilor nr.1 din 08.06.2021
10.	Construcția cimitirului, edificiilor social-administrative și a unei biserici din s. Băcioi, com. Băcioi, mun. Chișinău (extravilan).	Primaria Comuna Bacioi	Contract unic	5 311 921,17 lei	7 luni	Proces Verbal receptie la terminarea lucrarilor nr.01 din 24.12.2021

11.	Lucrari de proiectare si constructie Depozit tip P I.M.”EURO YARNS „	I.M.”EURO YARNS „	Contract	6 108 109,40 lei	240 zile	Proces Verbal receptie la finalizarea lucrarilor nr.02 din 30-09-2021
12.	Lucrari de reparatii curente in cadrul Parcului”Valea Trandafirilor”sectorul Botanica ,mun.Chisinau	Pretura sectorului Botanica	Contract unic	1 050 198,71 lei	12 luni	Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 14.09.2022
13.	Lucrari de constructie a copertinei de vara tabara de odihna pu copii Izvoras ,s. Zloti	Consiliu Raional Cimisia	Contract unic	543 249,52 lei	3 luni	Proces Verbal receptie la terminarea lucrarilor nr.1 din 27 iunie 2022
14.	Lucrari de reparatie acoperis tip terasa din rulouri la laboratorul materiale de constructie	IP Centrul de Excelenta in Constructii	Contract unic	229 805,80 lei	1 luna	Proces Verbal receptie la finalizarea lucrarilor nr.02 din 13.05.2022
15.	Lucrari de constructie a sistemului de apeduct si canalizare ,inclusiv statia de epurare din s.Bacloi,s.Straisteni ,s.Braila ,com.Bacloi ,mun.Chisinau .Etapa 1 - Retele de alimentare cu apa in s.Braila	Primaria Comuna Bacloi	Contract unic+Acord	7 586 930,63 lei	6 luni	Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.1 din 05.12.2022
16	Lucrari de reparatie a accesului din str.Melestiu catre Lacul nr.1 din parcul „Valea Trandafirilor”ridicarea nivelului landsaftului ,curatirea si amenajarea izvoarelor,restabilirea aleii ,amenajarea pistei pentru biciclisti ,instalarea iluminatului nocturn	Pretura sectorului Botanica	Contract unic	3 292 832,10 lei	12 luni	Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor ,Nr.1 din 06.12.2022
17.	Lucrari de modernizare a retelelor termice din IP LT „Grigore Vieru”din com.Bacloi ,mun.Chisinau	Primaria com.Bacloi	Contract unic	2 259 739,54 lei	2 luni	Proces -verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 17 ianuarie 2024
18.	Constructia unei anexe P+2E+T,or,Chisinau ,str.Valea Bicului 5/4, ”Bio-Familia,,SRL	”Bio-Familia “SRL	Contract unic +Acorduri aditionale	7 684 817,53 lei	19 luni	Act de receptie a constructiilor Nr.1 din 03.02.2023
19.	Constructia complexului sportiv s.Nimoreni	Primaria satul Nimoreni r-nul Ialoveni satul Nimoreni	Contract Unic	9 418 626,16	17 luni	Proces -verbal la terminarea lucrarilor Nr.1 din 22 iulie 2024

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Nume: Maria Chiperi

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: „Mavitex-Cons”SRL