

## FORMULARUL F 3.7

### FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele LivartPrim SRL
2. Codul fiscal 1012600038364
3. Adresa sediului central s.Varatic r.Ialoveni
4. Telefon.078138779
5. E-mail:livartprim@mail.ru
6. Certificatul de înregistrare MD 0120697

(numărul, data înregistrării)

Camera înregistrării de stat

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcții civile și ingineresti \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Autorizație (certificat) \_Agentia de supraveghere tehnica\_ nr.72/19 data 04.03.2019  
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: Din 2013.

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o                                                                 | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei |
|-------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| 1                                                                       | 2022 | 17 337 751.00 lei                                |
| 2                                                                       | 2023 | 21 841 827.00 lei                                |
| 3                                                                       | 2024 | 38 446 256.30 lei                                |
| Media anuală: 25 875 278.10 lei fara TVA 31 050 333.72 lei inclusiv TVA |      |                                                  |

Data completării 29.05.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

CERERE DE PARTICIPARE:

[Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare](#)

Stimați domni, Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21416068 din 29.05.2025 privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

**Lotul nr. 1 - Echipamente de joacă model 1, inclusiv instalarea și amenajarea Lotul nr. 2 - Echipamente de joacă model 2, inclusiv instalarea și amenajarea** am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 29.05.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Carabadjac Artur

Cu stimă,

Ofertant/candidat: LivartPrim SRL

Anexa nr. 8

la Documentația standard  
nr. 145 din 24 noiembrie 2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: [Direcția Generală Locativ Comunală  
și Amenajare](#)

**Stimați domni, Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea**  
**Lotul nr. 1 - Echipamente de joacă model 1, inclusiv instalarea și amenajarea Lotul nr. 2 - Echipamente**  
**de joacă model 2, inclusiv instalarea și amenajarea** pentru o durată de 60 zile, ea va rămâne obligatorie pentru  
noi și poate fi acceptată oricând înaintea expirării perioadei de valabilitate.

Data completării 29.05.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat LivartPrim SRL  
(semnătura autorizat)

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                                                                                  | Anul 2025  |            | 2028       |   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---|
|            |                                                                                                                                                                              | 1          | 2          | 3          | N |
| 1.         | Organizare de șantier                                                                                                                                                        | 30.05.2025 |            |            |   |
| 2.         | <b>Lotul nr. 1 - Echipamente de joacă model 1, inclusiv instalarea și amenajarea</b><br><b>Lotul nr. 2 - Echipamente de joacă model 2, inclusiv instalarea și amenajarea</b> | -          | 30.05.2025 | -          | - |
| 3.         | Finisare lucrări                                                                                                                                                             | -          | -          | 15.12.2028 |   |

**Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați:** **Lotul nr. 1 - Echipamente de joacă model 1, inclusiv instalarea și amenajarea** **Lotul nr. 2 - Echipamente de joacă model 2, inclusiv instalarea și amenajarea**  
Termenii și condițiile de executare solicitați: La solicitare, în perioada 2025-2028 (48 luni) în termen maxim de 60 zile în baza contractelor subsecvente în cadrul procedurii de reofertare.

**Detalii minutioase ale graficului de executie se vor prezenta la semnarea contractului.**

**Graficul de executie este provizoriu, termenii se vor conveni cu beneficiarul la semnarea contractului!**

Data completării 29.05.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

**DECLARAȚIE  
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

Denumirea și obiectul contractului\_Contract de antrepriza Nr. 54/23 Lucrari de reamenajare a parcului existent din s.Dobrogea,or.Singera municipiul Chisinau.

1. Numărul și data contractului 54/23 16.05.2023
2. Denumirea/numele beneficiarului\_Primaria or.Singera
3. Adresa beneficiarului\_ or.Singera str.31 august nr.22.
4. Țara R.Moldova
5. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_Antreprenor general\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
6. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                         în care s-a                                      în echivalent  
                                                         încheiat contractul                      dolari SUA
  - a) inițială(la data semnării contractului ) \_ 935 217.75 lei\_\_\_\_ \_
  - b) finală(la data finalizării contractului)\_\_\_\_935 217.75 lei\_ \_
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor desoluționare:NU au fost\_
8. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată \_60zile \_\_\_\_
  - b) efectiv realizată 60zile.
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
9. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV nr.1
10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:Nu Sunt.
11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte NU Sunt.

Data completării: 29.05.2025

Semnat:\_\_\_\_\_

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei:Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

**DECLARAȚIE EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

Denumirea și obiectul contractului \_Contract de antrepriza Nr. 58/23 Lucrari de constructie a cimitirului din  
or. Singera ,mun Chisinau.

12. Numărul și data contractului 58/23
13. Denumirea/numele beneficiarului \_Primaria or.Singera
14. Adresa beneficiarului \_ or.Singera str.31 august 22
15. Țara R.Moldova
16. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_Antreprenor general\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor

|                          |                                                           |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 17.Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

c) inițială

(la data semnării contractului ) \_ 2 117 398.40 lei\_\_\_\_

d) finală

(la data finalizării contractului)\_\_\_\_2 117 398.40 lei\_\_\_\_\_

18. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul  
lor desoluționare:NU au fost\_\_

19. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată \_75 zile\_\_\_\_

e) efectiv realizată 75 zile.

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de  
acte adiționale încheiate cu beneficiarul

20. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV nr.1

21. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:Nu Sunt.

22. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod  
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări  
prevăzute în contracte NU Sunt.

Data completării: 29.05.2025

emnat:\_\_\_\_\_

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei:Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

### DECLARAȚIE EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Denumirea și obiectul contractului\_Contract de antrepriza Nr. 64 Lucrari de Extindere a parcului viitorului  
prin protejarea riului ce traverseaza satul puhoi,Raion Ialoveni.

23. Numărul și data contractului 64 din 23.08.2024.

24. Denumirea/numele beneficiarului\_Primaria s.Puhoi

25. Adresa beneficiarului\_ s.Puhoi r.Ialoveni

26. Țara R.Moldova

27. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_Antreprenor general\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

28.Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                         în care s-a                                                           în echivalent  
                                                         încheiat contractul                      dolari SUA

e) inițială

(la data semnării contractului ) \_ 1 166 985.33 lei\_\_\_\_\_

f) finală

(la data finalizării contractului)\_\_\_\_1 163 983.34 lei\_\_\_\_\_

29. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul  
lor desoluționare:NU au fost\_

30. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată \_60zile \_\_\_\_\_

h) efectiv realizată 60zile.

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de  
acte adiționale încheiate cu beneficiarul

31. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV nr.1

32. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:Nu Sunt.

33. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod  
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări  
prevăzute încontracte NU Sunt.

Data completării: 29.05.2025

Semnat:\_\_\_\_\_

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei:Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

### DECLARAȚIE EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Denumirea și obiectul contractului\_Contract de antrepriza Nr. 9 Lucrari amenajare a teritoriului cimitirului nou si cimitirului vechi din str.Drumul vietii comuna Truseni .

Numărul și data contractului nr. 9 din 19.04.2023.

34. Denumirea/numele beneficiarului\_Primaria Truseni
35. Adresa beneficiarului\_ Comuna Truseni
36. Țara R.Moldova
37. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_Antreprenor general\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor

|                          |                                                           |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 38.Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

g) inițială  
(la data semnării contractului ) \_ 3 073 421.76 lei\_\_\_\_\_

h) finală  
(la data finalizării contractului)\_\_\_\_3 073 421.76 lei\_\_\_\_\_

39. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor desoluționare:NU au fost\_

40. Perioada de executare a lucrării (luni)
- j) contractată \_5 Luni\_\_\_\_\_
- k) efectiv realizată 5 Luni
- l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

41. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV nr.1

42. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:Nu Sunt.

43. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte NU Sunt.

Data completării: 29.05.2025

Semnat:\_\_\_\_\_

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei:Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

**DECLARAȚIE EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

Denumirea și obiectul contractului\_Contract de antrepriza Nr. 30 Amenajarea unui scuar public cu terenuri de joaca pentru copii pe imobilul/terenul cu nr cadastral 3153214.554,situat in mun Chisinau Comuna Stauceni str.Miorita 90

44. Numărul și data contractului nr.30 din 11.03.2024.
45. Denumirea/numele beneficiarului\_Primaria or.Stauceni
46. Adresa beneficiarului\_ Stauceni str.A.Matevici 13
47. Țara R.Moldova
48. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_Antreprenor general\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor

| 49.Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

- i) inițială  
(la data semnării contractului ) \_ 1 123 219.60 lei\_\_\_\_
- j) finală  
(la data finalizării contractului)\_\_\_\_1 123 219.60 lei\_\_\_\_\_

50. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor desoluționare:NU au fost\_

51. Perioada de executare a lucrării (luni)
- m) contractată \_60zile \_\_\_\_
  - n) efectiv realizată 60zile.
  - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

52. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV nr.1

53. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:Nu Sunt.

54. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte NU Sunt.

Data completării: 29.05.2025

Semnat:\_\_\_\_\_

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei:Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

### DECLARAȚIE EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Denumirea și obiectul contractului\_Contract subsecvent de lucrari Lucrari de schimbare a Timplariei din PVC la blocurile de locuinte din sectoarele Botanica,Centru si Riscani Nr. 6-CS/22 din 10.05.2022.

55. Numărul și data contractului Nr. 6-CS/22 din 10.05.2022.
56. Denumirea/numele beneficiarului\_Directia Generala Locativ comunala si amenajare
57. Adresa beneficiarului\_ Str.Mihai Eminescu 33.
58. Țara R.Moldova
59. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_Antreprenor general\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor

|                          |                                                           |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 60.Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

k) inițială

(la data semnării contractului ) \_ 1 734 172 lei\_\_\_\_\_

l) finală

(la data finalizării contractului)\_\_\_\_1 734 172 lei\_\_\_\_

61. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul  
lor desoluționare:NU au fost\_\_

62. Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată \_90 zile \_\_\_\_

q) efectiv realizată 90 zile.

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de  
acte adiționale încheiate cu beneficiarul

63. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV nr.1

64. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:Nu Sunt.

65. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod  
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări  
prevăzute în contracte NU Sunt.

Data completării: 29.05.2025

Semnat:\_\_\_\_\_

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei:Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

### DECLARAȚIE EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Denumirea și obiectul contractului\_Contract subsecvent de lucrari Lucrari de schimbare a Timplariei din PVC la blocurile de locuinte din sectoarele Botanica,Centru si Riscani Nr. 19-CS/22 din 04.10.2022.

66. Numărul și data contractului Nr. 19-CS/22 din 04.10.2022.
67. Denumirea/numele beneficiarului\_Directia Generala Locativ comunale si amenajare
68. Adresa beneficiarului\_ Str.Mihai Eminescu 33.
69. Țara R.Moldova
70. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_Antreprenor general\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor

|                          |                                                           |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 71.Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

m) inițială

(la data semnării contractului ) \_ 1 733 373.11 lei\_\_\_\_\_

n) finală

(la data finalizării contractului)\_\_\_\_1 733 373.11 lei\_\_\_\_\_

72. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor desoluționare:NU au fost\_

73. Perioada de executare a lucrării (luni)

s) contractată \_90 zile \_\_\_\_

t) efectiv realizată 90 zile.

u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

74. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV nr.1

75. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:Nu Sunt.

76. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte NU Sunt.

Data completării: 29.05.2025

Semnat:\_\_\_\_\_

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei:Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

**DECLARAȚIE EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

Denumirea și obiectul contractului\_Contract subsecvent de lucrari Lucrari de schimbare a Timplariei din PVC la blocurile de locuinte din sectoarele Botanica,Centru si Riscani Nr. 01-CS/23 din 20.04.2023.

77. Numărul și data contractului Nr. 01-CS/23 din 20.04.2023.
78. Denumirea/numele beneficiarului\_Directia Generala Locativ comunala si amenajare
79. Adresa beneficiarului\_ Str.Mihai Eminescu 33.
80. Țara R.Moldova
81. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_Antreprenor general\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)  
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
b) antreprenor asociat  
c) subantreprenor
82. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                         în care s-a                                              în echivalent  
                                                         încheiat contractul                      dolari SUA
- o) inițială  
(la data semnării contractului ) \_ 2 557 125.65 lei\_\_\_\_\_
- p) finală  
(la data finalizării contractului)\_\_\_\_2 557 125.65 lei \_\_\_\_\_
83. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor desoluționare:NU au fost\_
84. Perioada de executare a lucrării (luni)  
v) contractată \_90 zile \_\_\_\_  
w) efectiv realizată 90 zile.  
x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
85. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV nr.1
86. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:Nu Sunt.
87. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte NU Sunt.

Data completării: 29.05.2025

Semnat:\_\_\_\_\_

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei:Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

### DECLARAȚIE EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Denumirea și obiectul contractului\_Contract de Antrepriza nr 69 din 22.10.2024 Lucrari de schimbare a blocurilor de fereastră vechi cu blocuri noi din material PVC la cladirile administrative din Stefan cel Mare si Sfint 180 si str.Hincesti 53 mun.Chisinau.

88. Numărul și data contractului nr 69 din 22.10.2024.
89. Denumirea/numele beneficiarului\_I.P.Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului RM
90. Adresa beneficiarului\_ str.Stefan cel Mare si Sfint 180.
91. Țara R.Moldova
92. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_Antreprenor general\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor

93.Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                         în care s-a                                      în echivalent  
                                                         încheiat contractul                      dolari SUA

q) inițială

(la data semnării contractului ) \_ 1 015 558.34 lei \_\_\_\_\_

r) finală

(la data finalizării contractului)\_\_\_\_1 015 558.34 lei \_\_\_\_\_

94. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor desoluționare:NU au fost\_

95. Perioada de executare a lucrării (luni)

y) contractată \_30 zile \_\_\_\_

z) efectiv realizată 30 zile.

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

96. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV nr.1

97. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:Nu Sunt.

98. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte NU Sunt.

Data completării: 29.05.2025

Semnat:\_\_\_\_\_

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei:Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

| <b>Nr. crt .</b> | <b>Obiect nr.contr act</b> | <b>Denumirea/nume beneficiar/Adresa</b>                                                                            | <b>Calitatea antreprenorului i*)</b> | <b>Preț contract/ valoarea lucrărilor executate</b> | <b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b> | <b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b> |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>         | 06 din 30 iulie 2020       | Lucrări de schimbare a sistemului de încălzire la Liceul teoretic Mihai Marinciuc din str.Ion Pelivan mun.Chisinau | Antreprenor general                  | 351240.6                                            | 2                                             | Nr.1 din 18.09.2020                                                           |
| <b>3</b>         | Nr.17 din 23.03.2020       | Reparația blocurilor sanitare la IP Liceul Teoretic M.Sadoveanu din or.Calarasi                                    | Antreprenor general                  | 677977.81                                           | 2                                             | 02/20                                                                         |
| <b>4</b>         | Nr.99 din 23.06.2020       | Lucrări de reparație categorie generală: amenajarea teritoriului Grădinița 155 DETS Ciocana                        | Antreprenor general                  | 486618.36                                           | 1                                             | 04/20                                                                         |
| <b>5</b>         | Nr.111 din 16.09.2020      | Lucrări de reparație categorie generală în 8 grupe blocurilor sanitare pentru IP Școala Primară grădinița 199      | Antreprenor general                  | 791436.24                                           | 1                                             | 05/20                                                                         |
| <b>6</b>         | Nr.34 din 29.07.2020       | Lucrări de reparație a coridoarelor et.3,4 la LT G.Meniuc                                                          | Antreprenor general                  | 585750.14                                           | 2                                             | 06/20                                                                         |
| <b>7</b>         | 38/19                      | Lucrări de reparație la LT L.G.Meniuc                                                                              | Antreprenor general                  | 1605630.23                                          | 2                                             | 10/19                                                                         |
| <b>8</b>         | 46/19                      | Lucrări de reparație a 2 grupe în IP Școala primară grădinița 199                                                  | Antreprenor general                  | 479039.29                                           | 1                                             | 12/19                                                                         |
| <b>9</b>         | 50/19                      | Lucrări de reparație la LT L.G.Meniuc                                                                              | Antreprenor general                  | 598587.29                                           | 1                                             | 10/19.1                                                                       |
| <b>10</b>        | 25/19                      | Lucrări de reparație la LT L.Blaga                                                                                 | Antreprenor general                  | 959492.52                                           | 2                                             | 05/19                                                                         |
| <b>11</b>        | 63                         | Lucrări de reparație la școli auxiliare nr.6                                                                       | Antreprenor general                  | 319766.96                                           | 1                                             | 10/19.2                                                                       |
| <b>12</b>        | 51/19                      | Lucrări de reparație la LT L.Blaga(fatada)                                                                         | Antreprenor general                  | 518966.44                                           | 1                                             | 08/19                                                                         |

|    |                           |                                                                                                                                                                                  |                     |              |         |            |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------|------------|
| 13 | 000105-1-11/20            | Lucrari de instalare a imprejmuirilor metalice la LT G.Calinescu                                                                                                                 | Antreprenor general | 414528.03    | 2       | 04/19      |
| 14 | 065                       | Lucrari de reparatie si finisare a terenului sportiv din IPLT Onisifor Ghibu din mun.Chisinau                                                                                    | Antreprenor general | 403772.65    | 2       | 22.07.2021 |
| 15 | Nr.48                     | Lucrari de reparatie a acoperisului si as 3 blocuri sanitare la Gradinita Nr.8 subordonata DETS sect.Centru                                                                      | Antreprenor general | 445391.89    | 10      | 30.07.2021 |
| 16 | Nr.35                     | Lucrari de reparatie a acoperisului la I.P. Scocala Gradinita Pas Cu Pas                                                                                                         | Antreprenor general | 661877.21    | 2       | 31.09.2021 |
| 17 | Nr.44-CA/21               | Lucrari de constructie a terenului de minifotbal DGLCA                                                                                                                           | Antreprenor general | 592 034,88   | 1.5     | 29.11.2021 |
| 18 | NR.19/CS/2 din 04.10.2022 | Schimbarea timplariei PVC de la blocurile de locuinte din sectorul Riscani,Buiucani,Botanica.                                                                                    | Antreprenor general | 1733373.11   | 2       | 10.12.2022 |
| 19 | NR.114 din 09.12.2023     | Lucrari de reparate capitala a fatadei si constructia terenului sportiv,inclusiv dotarea cu echipament La IET nr.108.(DETS Riscani)                                              | Antreprenor general | 1819824.46   | 3       | 18.01.2023 |
| 20 | Nr.64-CA/22               | Lucrari de Constructie a terenului de volei din parcul La Izvor (DGLCA)                                                                                                          | Antreprenor general | 485842.33    | 1       | 04.11.2022 |
| 21 | Nr. 38                    | Cazanului pe combustibil solid,Cu instalare                                                                                                                                      | Antreprenor general | 312000,00    | 5 zile  | 05.12.2022 |
| 22 | Nr.192/01.09.2023         | Reparatie grupuri tehnico sanitare IMSP Centru Diagnostic Republican                                                                                                             | Antreprenor general | 1303650.65   | 90 Zile | 10.12.2023 |
| 23 | Nr.109 06.06.2023         | Lucrari de reparatie a sistemului de alimentare cu energie electrica si a sistemului de incalzire la blocurile administrative ale IGPF amplasate in mun.Chisinau str Petricani19 | Antreprenor general | 1079014.15   | 3 luni  | 25.09.2023 |
| 24 | 17/05/2023-2c             | Lucrari de reparatie capitala acoperisului existent a cladirii Casei de cultura din s.Puhaceni r.Anenii Noi                                                                      | Antreprenor general | 2 466 000.00 | 90zile  | 31.08.2024 |

|    |                      |                                                                                                                   |                     |              |        |            |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|------------|
| 25 | 01-CS/23             | Lucrari de schimbare a timplariei din PVC la blocurile de locuit (sctorul Riscani si Ciocana Buiucani si Botanica | Antreprenor general | 2 557 125.65 | 90zile | 20.07.2023 |
| 26 | Nr.9 din 19.04.2023  | Lucrari de amenajare a teritoriului Cimitirul Nou si Cimitirul Vechi din Str.Drumul Vietii com Truseni            | Antreprenor general | 3 073 421.76 | 5 luni | 25.09.2023 |
| 27 | Nr.37 din 08.09.2023 | Amenajarea teritoriului terenului sportiv a Gimnaziului in s.Rosceni,R.Anenii Noi                                 | Antreprenor general | 1353458.18   | 2 luni | 01.03.2024 |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 29.05.2025

Semnat:\_\_\_\_\_

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei:Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare (Proprii) | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
|         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                     | 3                              | 4                                        |
| 1.      | Masina pentru tencueli mecanizate PFT(Made in Italia)                                                                                                                                                                                                                    | 1 buc                                 | #                              | -                                        |
| 2.      | Masina pentru turnat sapa mecanizata                                                                                                                                                                                                                                     | 1buc                                  | #                              | -                                        |
| 3.      | Automobil Mercedes Sprinter 411 INQ 990                                                                                                                                                                                                                                  | 1buc                                  | #                              | -                                        |
| 4.      | Scule electrice                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 buc                                | #                              | -                                        |
| 5.      | Betoniere                                                                                                                                                                                                                                                                | 4buc                                  | #                              | -                                        |
| 6.      | Aparate de sudat                                                                                                                                                                                                                                                         | 4buc                                  | #                              | -                                        |
| 7       | Cofraje Metalice speciale                                                                                                                                                                                                                                                | 250 m2                                | #                              | -                                        |
| 8       | Popi telescopici                                                                                                                                                                                                                                                         | 2000buc                               | #                              | -                                        |
| 9       | Masina de debitat fier Electrica 380w                                                                                                                                                                                                                                    | 1buc                                  | #                              | -                                        |
| 10      | Masina de indoit bare(armatura)380w                                                                                                                                                                                                                                      | 1buc                                  | #                              | -                                        |
| 11      | Vibro Plita                                                                                                                                                                                                                                                              | 3buc                                  | #                              | -                                        |
| 12      | Bocat                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                     | #                              | -                                        |
| 13      | Macara 8T                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                     | -                              | #                                        |
| 14      | Greider                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                     | -                              | #                                        |
| 15      | Excavator                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                     | -                              | #                                        |
| 16      | Utilaje de confectionat constructii PVC                                                                                                                                                                                                                                  | 8                                     | #                              | -                                        |
| 17      | Vehiculul MAN                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                     | #                              | -                                        |
| 18      | Vehicul Mercedes Benz Atego                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                     | #                              | -                                        |
| 19      | Scule,utilaje pentru confectionarea Geamurilor Din PVC                                                                                                                                                                                                                   | 8                                     | #                              | -                                        |
| 20      | Schela metalica tubulara                                                                                                                                                                                                                                                 | 2000m2                                | #                              |                                          |
| 21      | Macara 5t                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 buc                                 |                                | #                                        |
| 22      | Basculanta 6t                                                                                                                                                                                                                                                            | 1buc                                  |                                | #                                        |

Data completării: 29.05.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr. d/o  | Funcția                                                                                                                                                  | Studii de specialitate                                | Vechimea în muncă în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare<br>Data eliberării |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|          | <b>1</b>                                                                                                                                                 | <b>2</b>                                              | <b>3</b>                                | <b>4</b>                                                                     |                                                       |
| <b>1</b> | Carabadjac Artur                                                                                                                                         | <b>Superioare</b>                                     | <b>8</b>                                | <b>20</b>                                                                    |                                                       |
| <b>2</b> | Utica Igor                                                                                                                                               | <b>superioare</b>                                     | <b>8</b>                                | <b>15</b>                                                                    |                                                       |
| <b>3</b> | Pascari Simion                                                                                                                                           | <b>Superioare</b>                                     | <b>35</b>                               | <b>55</b>                                                                    | 0480                                                  |
| <b>4</b> | Lungu Serghei                                                                                                                                            | superioare                                            | 9                                       | 10                                                                           | 1402                                                  |
| <b>5</b> | Petrov Dmitrii                                                                                                                                           | superioare                                            | 9                                       | 5                                                                            | 1425                                                  |
| <b>6</b> | Zagorodnoi Vitalie                                                                                                                                       | superioare                                            | 12                                      | 15                                                                           | 3570                                                  |
| <b>7</b> | Buga Mihai                                                                                                                                               | Medii de specialitate                                 | 3                                       | 5                                                                            | -                                                     |
| <b>8</b> | <b>Specialiști</b><br>Tinichigiu<br>Dulgheri<br>Lacatusi<br>Pavatori<br>Sudori<br>Zidari<br>Finisori<br>Faiantari<br>Muncitori auxiliari<br>Timplari PVC | 3<br>4<br>12<br>25<br>20<br>10<br>10<br>10<br>10<br>4 | Angajati sezonieri                      |                                                                              |                                                       |

Data completării: 29.05.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Numele și adresa<br/>subantreprenorilor</b> | <b>Activități din<br/>contract</b> | <b>Valoarea<br/>aproximativă</b> | <b>% din valoarea<br/>contractului</b> |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1.                 | Nu sunt                                        |                                    |                                  |                                        |
| 2.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
| 3.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
| 4.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
|                    |                                                |                                    |                                  |                                        |

Data completării: 29.05.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

În vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare

**Lotul nr. 1 - Echipamente de joacă model 1, inclusiv instalarea și amenajarea**

**Lotul nr. 2 - Echipamente de joacă model 2, inclusiv instalarea și amenajarea**

**1 .Părți contractante ( agenți economici)**

a) \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):**

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

c) \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

a) Data încheierii contractului de asociere **Nu este** \_\_\_\_\_

b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_

c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării : 29.05.2025

Semnat Liderul Asociației:

Nume:

Funcția în cadrul firmei: Administrator \_\_\_\_\_

Denumirea firmei:

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

## DECLARAȚIE

### privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 29.05.2025

Numărul procedurii: ID 21416068

Către: [Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare](#)

Subsemnatul, Carabadjac Artur reprezentant împuternicit al **\_LivartPrim SRL** în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 29.05.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

### **Garantie pentru OFERTĂ**

1. Termenul de garantie a lucrarilor 5 ani.
2. Perioada de mobilizare 5 zile calendaristice de la semnarea contractului (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
3. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice.

Data completării: 29.05.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei **LivartPrim SRL**