

BANCA: BC „MAIB” S.A.

**SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ<sup>1</sup>**

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică  
Nr. LD2210300090 din 13.04.2022

Către **GEAMANA PRIMARIA** cu sediul în ANENII NOI, s. Geamana, Stefan CEL mARE 50 , MD-2065 Moldova, cu privire la procedura de atribuire a contractului **Lucrări de amenajare a zonei administrative, pe imobilul terenul cu nr. cadastral 1028207252, din satul Geamăna, raionul Anenii Noi.**, (Licităția publică – ocds-b3wdp1-MD-1649082388438 din 15.04.2022), subsemnata BC "MAIB" S.A., cu sediul în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9/1, codul fiscal 1002600003778, ne obligăm față de **GEAMANA PRIMARIA**, cu codul fiscal 1008601000112 să plătim suma de 5000,00 (CINCI MII) MDL, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **S.R.L. SOFTCONSTRUCT**, cu codul fiscal 1014600001023 își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;  
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **S.R.L. SOFTCONSTRUCT** nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **S.R.L. SOFTCONSTRUCT** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție intra în vigoare la data de 15.04.2022 și este valabilă până la data de 30.05.2022, inclusiv.

semnătură

Numele, prenumele: **Natalia Hincusala**  
Reprezentantul Băncii



Emiterea prezentei Garanții poate fi verificată pe pagina web a băncii [www.maib.md](http://www.maib.md), compartimentul Garanții bancare

<sup>1</sup> În conformitate cu Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii (Anexa nr.1 la Ordinul ministrului finanțelor nr.115 din 15 septembrie 2021).

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primăria Geamăna**

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr **21054503** din **11.04.2022**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de amenajare a zonei administrative, pe imobilul terenul cu nr. cadastral 1028207252, din satul Geamăna, raionul Anenii Noi**, noi **S.R.L. SOFTCONSTRUCT**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **14.04.2022**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**S.R.L. SOFTCONSTRUCT**

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **Primăria Geamăna**

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Lucrări de amenajare a zonei administrative, pe imobilul terenul cu nr. cadastral 1028207252, din satul Geamăna, raionul Anenii Noi** prin procedura de achiziție **Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)**, pentru o durată de **45 (patruzeci și cinci)** zile, respectiv până la data de **30.05.2022**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **14.04.2022**

Cu stimă,  
Ofertant/candidat  
**S.R.L. SOFTCONSTRUCT**  
(semnătura autorizată)

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de amenajare a zonei administrative, pe imobilul terenul cu nr. cadastral 1028207252, din satul Geamăna, raionul Anenii Noi.  
(denumirea lucrărilor)

| Nr<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului     | Anul 2022 |  |   |  |
|-----------|---|-----------|--|---|--|
|           |   | Luna      |  |   |  |
|           |   | 1         |  | 2 |  |
| 1.        | Organizare de șantier                           |           |  |   |  |
| 2.        | Categoria de lucrări:<br>Lucrari de constructie |           |  |   |  |
| 3.        | Categoria de lucrări:<br>Amenajarea terenului   |           |  |   |  |
| 4.        | Categoria de lucrări:<br>Autoparcare            |           |  |   |  |
| 5.        | Categoria de lucrări:<br>Evacuarea deșeurilor   |           |  |   |  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Plamadeala Visarion

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.R.L. SOFTCONSTRUCT

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului : «**Reparația capitală a grădiniței de copii nr.2 din satul Geamăna, raionul Anenii Noi**»
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriza Nr. 68 din 16.07.2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Geamăna**
4. Adresa beneficiarului **s. Geamana, r-l Anenii Noi**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|  | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | 2 684 169,00  | 160 870,71                               |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 2 562 546,87  | 148 106,11                               |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
**NU SUNT**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată **90 zile**
  - b) efectiv realizată **240 zile**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Acord aditional nr.01 din 18.10.2018 si Acord aditional nr.02 din 08.12.2018**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 01 din 27.03.2019**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **NU SUNT**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: **14.04.2022**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Plămădeală Visarion**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. SOFTCONSTRUCT**

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului : «**Construcția edificiului Centrului de Sanatate tip 4500-7500 locuitori pentru CS Țințăreni rn Anenii Noi**»
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriza Nr. 01/18 din 31.07.2018.**  
Denumirea/numele beneficiarului **IMSP Centrul de Sanatate Țințăreni**
4. Adresa beneficiarului **com. Țințăreni, r-l Anenii Noi**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|  | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | 3 894 270,00  | 233 469,42                               |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 3 865 047,54  | 218 735,01                               |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
**NU SUNT**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată **36 luni**
  - b) efectiv realizată **12 luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu sunt.**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 01 din 09.08.2019**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **NU SUNT**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: **14.04.2022**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Plămădeală Visarion**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. SOFTCONSTRUCT**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului : «**Construcția Oficiului de Familie din satul Mihailovca r-nul Cimișlia** »
2. Numărul și data contractului **Contract de subantrepriza Nr. 26-03/2018 din 26.03.2018.**  
Denumirea/numele beneficiarului **ÎM PRO EX 2005 SRL**
4. Adresa beneficiarului **or. Chișinău mun.Chișinău**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **SUBANTREPRENOR**
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | 3 493 919,89  | 211 240,62                               |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 3 493 919,89  | 200 109,96                               |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
**NU SUNT**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată **12 luni**
  - b) efectiv realizată **19 luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Scrisoare nr. 134 din 21.09.2019**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 01 din 17.10.2019**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Conform Anexei nr. 3 al procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 01 din 17.10.2019**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: **14.04.2022**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Plămădeală Visarion**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. SOFTCONSTRUCT**

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

| <b>Nr d/o</b> | <b>Obiectul contractului</b>   | <b>Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa</b>               | <b>Calitatea antreprenorului<sup>*)</sup></b> | <b>Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate</b> | <b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b> | <b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b> |
|---------------|--|--|---|---|---|---|
| <b>1</b>      | Contract de antrepriza Nr. 76 din 10.08.2020 «Amenajarea teritoriului grădiniței de copii nr.2 din satul Geamăna, raionul Anenii Noi»  | Primăria Geamăna   | Contractant unic                              | 1 666 704,00 / 1 666 704,00                               | 8 luni  | PV nr.01 din 30/03/2021   |
| <b>2</b>      | Contract Nr.2021/04/01 din 12.04.2021 « Finisarea construcției adiționale la Casa Comunitară s. Chirca»  | AO Keystone Human Services International Moldova Association | Contractant unic                              | 430 000,00 / 430 000,00                                   | 2 luni  | PV din 11/06/2021   |
| <b>3</b>      | Contract de antrepriza Nr. 63 din 31.05.2021 «Lucrări de amenajare a zonei administrative, pe imobilul terenul cu nr. Cadastral 1028207252 din satul Geamăna raionul Anenii Noi» | Primăria Geamăna   | Contractant unic                              | 647 700,00 / 647 700,00                                   | 3 luni  | PV din 04/10/2021   |
| <b>4</b>      | Contract de antrepriza Nr. 69 din 15.06.2021 «Reparația Fațadei grădiniței de copii nr.2 din satul Geamăna, raionul Anenii Noi»<br><br>Contract de antrepriza Nr.                | Primăria Geamăna   | Contractant unic                              | 802 452,10 / 802 452,10                                   | 3 luni  | PV nr. 01 din 17/11/2021  |



|   |   |   |                     |                               |        |                              |
|---|---|---|---------------------|-------------------------------|--------|------------------------------|
| 5 | 250/21 din<br>26.08.2021<br>«Lucrări de<br>reparații capitale a<br>sediului, DDF<br>Cimișlia din or.<br>Cimișlia, bd. Ștefan<br>cel Mare, nr. 10»                           | Serviciul<br>Fiscal de Stat   | Contractant<br>unic | 648 656,60<br>/<br>648 656,60 | 3 luni | PV<br>din<br>22/12/2021      |
| 6 | Contract de<br>antrepriza Nr. 91<br>din 05.10.2021<br>«Lucrări de<br>amenajare a zonei<br>administrative a<br>Primăriei din satul<br>Geamăna»                               | Primăria<br>Geamăna   | Contractant<br>unic | 325 911,50<br>/<br>325 911,50 | 3 luni | PV<br>din<br>02/11/2021      |
| 7 | Contract de<br>antrepriza Nr.1 din<br>15.09.2021<br>«Lucrări de<br>construcție a<br>bazinului și a zonei<br>de agrement IP<br>Tabara de odihna<br>Viisoara - Anenii<br>Noi» | IP Tabăra de<br>Odihna<br>Vișoara s.<br>Ciobanovca<br>raionul<br>Anenii Noi | Contractant<br>unic | 854 676,18<br>/<br>854 676,18 | 3 luni | PV nr.1<br>din<br>17/12/2021 |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Plămădeală Visarion**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. SOFTCONSTRUCT**

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--|---------------------------------------|----------------------|--|
| 0       | 1  | 2                                     | 3                    | 4  |
| 1       | Mașina rotopercutantă „Metabo”, „Makita”, „Hilti”  | 3                                     | X                    |  |
| 2       | Transformator de curent electric   | 1                                     |                      | X  |
| 3       | Aparat electric de sudură  | 2                                     | X                    |  |
| 4       | Mașina de tăiat metal  | 3                                     | X                    |  |
| 5       | Mașina de șlefuit parchet  | 1                                     |                      | X  |
| 7       | Vibrator de adâncime   | 1                                     | X                    |  |
| 8       | Malaxor pentru prepararea amestecurilor de beton   | 2                                     | X                    |  |
| 9       | Mixer electric de amestecat amestecuri uscate  | 2                                     | X                    |  |
| 10      | Motocoasa  | 2                                     | X                    |  |
| 11      | Mașina de șlefuit „Machita”  | 1                                     | X                    |  |
| 12      | Schele articulate  | 1000 m                                |                      | X  |
| 13      | Topitor bitum  | 1                                     |                      | X  |
| 14      | Centuri de siguranță   | 6                                     | X                    |  |
| 15      | Masina de taiat gresie si faianta  | 2                                     | X                    |  |
| 16      | Autoturism   | 2                                     | X                    |  |
| 17      | Autoturism   | 1                                     |                      | X  |
| 18      | Masina de slefuit pereti de tip Girafa   | 1                                     |                      | X  |
| 19      | Aparat de lipit PPR  | 1                                     | X                    |  |
| 20      | Schela metalica  | 2 set/400mp                           | X                    |  |
| 21      | Placa vibratoare   | 1                                     | X                    |  |
| 22      | Motofierestrau cu lant   | 1                                     | X                    |  |
| 23      | Compactor pe pneuri  | 1                                     |                      | X  |
| 24      | Excavator cu cupa  | 1                                     |                      | X  |
| 25      | Buldozer   | 1                                     |                      | X  |
| 26      | Macara   | 1                                     |                      | X  |
| 27      | Autobasculanta 10t   | 2                                     |                      | X  |
| 28      | Electropalan BT-EM 1000  | 1                                     | X                    |  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Plămădeală Visarion**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. SOFTCONSTRUCT**

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr.d/o             | Funcția  | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
|--------------------|--|------------------------|---|--|---|
|                    | <b>1</b>   | <b>2</b>               | <b>3</b>                                | <b>4</b>   | <b>5</b>  |
| 1                  | <b>Diriginte de șantier Plămădeală Visarion</b>        | superioare             | 20 ani                                  | 25   | Seria 2020-DȘ Nr. 1137 din 13.11.2020                 |
| 2                  | <b>Inginer tehnica securitatii si protectia muncii</b> | superioare             | 5 ani                                   | 18   | Diploma de absolvire                                  |
| 3                  | <b>Maistru 1 persoană</b>                              | superioare             | 3-8 ani                                 | 18   | Diploma de absolvire                                  |
| <b>Specialiști</b> |  |                        |   |  |   |
| 4                  | <b>Tencuitor – Zugrav 2 persoane</b>                   | Medii de specialitate  | 3-8 ani                                 | 10   | Certificat de absolvire                               |
| 5                  | <b>Electrician in constructii 1 persoană</b>           | Medii de specialitate  | 3-8 ani                                 | 8  | Certificat de absolvire                               |
| 6                  | <b>Dulgher 1 persoană</b>                              | Medii de specialitate  | 3-8 ani                                 | 8  | Certificat de absolvire                               |
| 7                  | <b>Sudor 1 persoană</b>                                | Medii de specialitate  | 3-8 ani                                 | 8  | Certificat de absolvire                               |
| 8                  | <b>Zidar 1 persoană</b>                                | Medii de specialitate  | 3-8 ani                                 | 8  | Certificat de absolvire                               |
| 9                  | <b>Placator 2 persoane</b>                             | Medii de specialitate  | 3-8 ani                                 | 15   | Certificat de absolvire                               |
| 10                 | <b>Izolator 1 persoană</b>                             | Medii de specialitate  | 3-8 ani                                 | 18   | Certificat de absolvire                               |
| 11                 | <b>Lăcătuș 1 persoană</b>                              | Medii de specialitate  | 3-8 ani                                 | 18   | Certificat de absolvire                               |
| 12                 | <b>Betonist 2 persoane</b>                             | Medii de specialitate  | 3-8 ani                                 | 10   | Certificat de absolvire                               |
| 13                 | <b>Instalator 1 persoană</b>                           | Medii de specialitate  | 3-8 ani                                 | 10   | Certificat de absolvire                               |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Plămădeală Visarion**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. SOFTCONSTRUCT**

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

**NU SUNT**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Plămădeală Visarion**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. SOFTCONSTRUCT**

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

**Lucrări de amenajare a zonei administrative, pe imobilul terenul cu nr. cadastral 1028207252, din satul Geamăna, raionul Anenii Noi.**

#### 1. Părți contractante (agenți economici)

- a) NU SUNT  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_  
b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_  
c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_  
d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite \_\_\_\_\_  
e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_  
f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_  
g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate \_\_\_\_\_  
h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_  
i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_  
j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării 14.04.2022

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Ofertant, S.R.L. SOFTCONSTRUCT

Plămădeală Visarion \_\_\_\_\_

## ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

**Terț susținător financiar**  
**Nu este cazul** (denumirea)

### ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, **Primăria Geamăna**

Cu privire la procedura pentru atribuirea **Lucrări de amenajare a zonei administrative, pe imobilul terenul cu nr. cadastral 1028207252, din satul Geamăna, raionul Anenii Noi.**, noi .....(*denumirea terțului susținător financiar*), având sediul înregistrat la ..... (*adresa terțului susținător financiar*), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (*denumirea ofertantului/candidatului*) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (*denumirea ofertantului/candidatului*) suma de ..... (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (*denumirea ofertantului*), în baza contractului de achiziție publică și pentru care ..... (*denumirea ofertantului/candidatului*) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (*denumirea ofertantului/candidatului*), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată ..... (*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării, 14.04.2022

Terț  
susținător, (*semnătură autorizată*)

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A  
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

**Nu este cazul**  
(denumirea)

**ANGAJAMENT**  
**privind susținerea tehnică și profesională**  
**a ofertantului/candidatului**

Către, **Primăria Geamăna** Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

**Lucrări de amenajare a zonei administrative, pe imobilul terenul cu nr. cadastral 1028207252, din satul Geamăna, raionul Anenii Noi**, noi ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), având sediul înregistrat la ..... (*adresa terțului susținător tehnic și profesional*), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția..... (*denumirea ofertantului*) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (*denumirea ofertantului/candidatului*) resursele tehnice și/sau profesionale de .....necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (*denumirea ofertantului/candidatului*), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care ..... (*denumirea operatorului/candidatului*) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (*denumirea ofertantului*), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată..... (*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,  
14.04.2022

Terț susținător,  
(*semnătură autorizată*)

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

**Terț susținător tehnic**  
**Nu este cazul**  
(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

### LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalație | Cantitate U.M. | Forma de deținere |           |
|---------|---------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|
|         |                                       |                | Proprietate       | În chirie |
|         |                                       |                |                   |           |
|         |                                       |                |                   |           |
|         |                                       |                |                   |           |

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării, 14.04.2022

Terț susținător,  
(*semnătură autorizată*)



## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

### Terț susținător profesional

#### Nu este cazul

(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .....(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

### LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

|                            | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Personalul de specialitate |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..... (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării, 14.04.2022

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)





**AGENȚIA SERVICII PUBLICE**  
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**EXTRAS**  
din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 467213 data 31.03.2021

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "SOFTCONSTRUCT"**

Denumirea prescurtată: **S.R.L. "SOFTCONSTRUCT"**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1014600001023**

Data înregistrării de stat: **16.01.2014**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-6501, str. Florilor, 32, or. Anenii Noi, Republica Moldova. tel. 068676383**

Obiectul principal de activitate:

- 1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările**
- 2. Realizarea de programe și consultanța în domeniul dat**
- 3. Prelucrarea datelor**
- 4. Activități legate de băncile de date**
- 5. Alte activități legate de tehnica de calcul**
- 6. Consultații în domeniul sistemelor de calcul**
- 7. Alte tipuri de comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine**
- 8. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar**
- 9. Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei**
- 10. Comerțul cu amănuntul prin corespondență**
- 11. Comerțul cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului**
- 12. Alte tipuri de comerț cu ridicata**
- 13. Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte**
- 14. Intermedieri pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri**
- 15. Cultura plantelor cerealiere, tehnice și a plantelor furajere**
- 16. Comerțul cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentului și furniturilor, inclusiv tractoare**
- 17. Cercetare și dezvoltare în științe fizice și naturale**
- 18. Alte activități de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii**

Capitalul social: **5400 lei,**

Administrator: **PLĂMĂDEALĂ Visarion, IDNP 0962509541665**

Asociat:

**1. PLĂMĂDEALĂ Visarion, IDNP 0962509541665, cota 5400 lei, ce constituie 100%**

Beneficiar efectiv:

**1.1. PLĂMĂDEALĂ Visarion, IDNP 0962509541665, cota - 100%**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **31.03.2021**

Registrator



Izvoareanu Valeriu



EB 0317291





AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**DECIZIE**

**privind înregistrarea modificărilor**

**31.03.2021**

**Dosar Nr. 1014600001023**

**Serviciul înregistrare a unităților  
de drept mun.Chișinău**

Prin cererea depusă la 26.03.2021 asociatul a solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale persoanei juridice Societatea cu Răspundere Limitată "SOFTCONSTRUCT" și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere de înregistrare a modificărilor din 26.03.2021
2. Cerere de perfectare a documentelor pentru modificarea actului de constituire din 26.03.2021
3. Decizia asociatului unic din 17.03.2021
4. Extras din Monitorul Oficial al R.M. (p.1037) nr.82-85 din 26.03.2021
5. Declarația privind beneficiarul efectiv din 26.03.2021
6. Actul adițional din 26.03.2021
7. Ordin de încasare (transfer) nr. 56 din 26.03.2021

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de înregistrarea modificărilor, în temeiul art. 11 și 16 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

**DECIDE:**

1. A admite cererea de înregistrare a modificărilor.
2. A înregistra și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice modificările în actele de constituire ale persoanei juridice Societatea cu Răspundere Limitată "SOFTCONSTRUCT", înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1014600001023 din 16.01.2014 după cum urmează:  
**Sediul societății a schimba în**  
MD-6501, str. Florilor, 32, or. Anenii Noi, Republica Moldova
3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la I.P. „Agenția Servicii Publice” în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.
4. Prezenta decizie poate fi contestată prin înaintarea unei acțiuni în contencios administrativ la Judecătoria Chișinău sediul Rîșcani pe adresa mun. Chișinău, str. Kiev 3, în termen de 30 de zile de la data comunicării sau notificării acesteia.

**Registrator**



Izvoreanu Valeriu

**OFERTANT**  
**S.R.L. SOFTCONSTRUCT**

## ***DECLARAȚIE***

### ***Privind Garanția pentru calitatea lucrărilor executate***

Către: **Primăria Geamăna**

Subsemnații, **Plămădeală Visarion**, reprezentant al ofertantului **S.R.L. SOFTCONSTRUCT**, declar pe propria răspundere că mă angajez să garantez lucrările, în situația în care se va atribui contractul către ofertantul S.R.L. SOFTCONSTRUCT.

Garantăm asigurarea calității înalte a lucrărilor executate pe un termen de **5 ani** (cinci ani) din data semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate.

Cele menționate mai sus sunt certificate prin Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică care este prezentat în documentele concursului. (N.B. Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică este eliberat numai în baza procesului-verbal de verificare a întreprinderii).

Data completării: 14.04.2022

ANTREPRENOR (OFERTANT)

S.R.L. SOFTCONSTRUCT

Plămădeală Visarion \_\_\_\_\_

## Lichiditate generala

Lichiditate generala 2020 = 887 509 (rd. 420, anexa nr.1)/ 314 308 (rd. 820) X 100 %  
=282,369 % > 100%

**Adm. Softconstruct**

**Plămădeală Visarion**



Ministerul Infrastructurii și  
Dezvoltării Regionale  
al Republicii Moldova

Agenția pentru  
Supraveghere Tehnică

nr. 1180/22 / din 07 04 2022

**AVIZ**

**pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor**

Eliberat întreprinderii S.R.L. "SOFTCONSTRUCT", IDNO 1014600001023 conform cererii cu nr. de intrare 3706/22 din 01.04.2022. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr. d/o | Informații   | Noțiuni  | DA | NU | Notă       |
|---------|--|--|----|----|------------|
| I       | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:  | Încălcări foarte grave<br>(art. 5 <sup>1</sup> Legea 131/2012)   |    | NU |            |
|         |  | Sancțiuni economice<br>(cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)   |    | NU |            |
| II      | Au fost înregistrate cazuri de accidente:  | Accidente tehnice grave  |    | NU |            |
| III     | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industrial și agrozootehnice<br>A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor;<br>B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.  | DA |    | A,B,C      |
|         |  | Construcții rutiere:<br>A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.  | DA |    | A,B        |
|         |  | Construcții speciale:<br>A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;<br>B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere;<br>D. mine, cariere; E. tuneluri.  |    | NU |            |
|         |  | Instalații și rețele tehnico-edilitare:<br>A. de alimentare cu apă și canalizare;<br>B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice;<br>E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare;<br>H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice. | DA |    | A,B,C<br>D |
|         | Instalații industrial periculoase:<br>A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;<br>B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;<br>D. sisteme de alimentare cu gaze.  |  | NU |    |            |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

**Director**

Digitally signed by Moraru Ion  
Date: 2022.04.06 17:45:34 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Ion MORARU**

Ex: Alexandru Caracucian  
Tel: (022) 22-14-29

str. Alexandr Pușkin, 22 mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: [secretariat@ast.gov.md](mailto:secretariat@ast.gov.md) Pagina web: [www.ast.gov.md](http://www.ast.gov.md)



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII**

**CERTIFICAT**

**de atestare tehnico-profesională**

**Seria 2020-DȘ**

**Numărul 1137**

Eliberat domnului (doamnei): **Plămădeală Visarion**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**

**Exigențele esențiale:**

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidroizolație și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **13 noiembrie 2020**

Valabil pînă la **13 noiembrie 2025**



**Anatol USATÎ**

**Ministru**



SM SR EN ISO/IEC 17065:2013  
OCpr-049**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

**CC-068-2021**

Data emiterii: 26 ianuarie 2021

Valabil pînă la: 25 ianuarie 2024

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

**Prin prezentul certificat de conformitate se atestă că produsul****BETON,****Clase de rezistență: C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C30/37; C40/50****fabricat în conformitate cu cerințele SM EN 206+A1:2017 și SM 324:2017,****introdus pe piața și fabricat de către K 1 BETON SRL,****mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Meșterul Manole, 5.****Punct de lucru: mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Meșterul Manole, 5.**

este supus de către producător unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a controlului producției în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție, a CPF și a produsului prin încercări pe eșantioane prelevate de la locul de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Prezentul certificate a fost eliberat inițial la data de 26.01.2021 și rămâne valabil până la data de 25.01.2024, în condițiile în care produsul continuă să fie conform cu cerințele specificate în documentul de referință și confirmat în urma realizării supravegherii de către CERTMATCON.

Domeniu de utilizare: Structuri turnate în situ și structuri prefabricate pentru clădiri și construcții ingineresti. **Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.**

de vizat  
până în  
ianuarie  
2022de vizat  
până în  
ianuarie  
2023de vizat  
până în  
ianuarie  
2024de vizat  
până în  
ianuarie  
2025

Seria A № 010337



Conducătorul OC

PUHA Ion

**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**

**Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON“, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)**

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





## Recipisa 2

### Respondent

Codul fiscal: 1014600001023, denumire: S.R.L. SOFTCONSTRUCT

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 21.05.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 21.05.2021 17:41:56

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.  
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

**Data prezentării 21.05.2021 15:18:11**

**Anexe la SNC**  
 "Prezentarea situațiilor financiare"  
 Aprobate de Ministerul Finanțelor  
 al Republicii Moldova

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020**Entitatea:** S.R.L. SOFTCONSTRUCT**Cod CUIÎO:** 40929065**Cod IDNO:** 1014600001023

Sediul:

**MD:** 6501**Raionul(municipiul):** 330, DDF ANENII NOI**Cod CUATM:** 1001, OR.ANENII NOI**Strada:** Florilor nr.32**Activitatea principală:** F4339, Alte lucrări de finisare**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** +37368676383**WEB:****E-mail:** prosoftcons@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) BACSENEANU NINA Tel. 069949393**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 19 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** PLAMADEALA VISARION

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 31.12.2020

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>ACTIV</b>  |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>   |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     | 12011                           | 5382                            |
|          | din care:   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci   | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice   | 023     | 12011                           | 5382                            |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale   | 024     |                                 |                                 |
|          | 3. Fond comercial   | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 12011                           | 5382                            |

|    |  |     |        |        |
|----|--|-----|--------|--------|
|    | <b>II. Imobilizări corporale</b>   |     |        |        |
|    | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție   | 060 |        |        |
|    | 2. Terenuri  | 070 |        |        |
|    | 3. Mijloace fixe, total  | 080 | 196522 | 138535 |
|    | din care:  |     |        |        |
|    | 3.1. dădiri  | 081 |        |        |
|    | 3.2. construcții speciale  | 082 |        |        |
|    | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice   | 083 | 33305  | 29161  |
|    | 3.4. mijloace de transport   | 084 | 107858 | 72242  |
|    | 3.5. inventar și mobilier  | 085 | 6451   | 4174   |
|    | 3.6. alte mijloace fixe  | 086 | 48908  | 32958  |
|    | 4. Resurse minerale  | 090 |        |        |
|    | 5. Active biologice imobilizate  | 100 |        |        |
|    | 6. Investiții imobiliare   | 110 |        |        |
|    | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale  | 120 |        |        |
|    | <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 196522 | 138535 |
|    | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>   |     |        |        |
|    | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate  | 140 |        |        |
|    | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total   | 150 |        |        |
|    | din care:  |     |        |        |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate  | 151 |        |        |
|    | 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate   | 152 |        |        |
|    | 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare   | 153 |        |        |
|    | 2.4 alte investiții financiare   | 154 |        |        |
|    | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)   | 160 |        |        |
|    | <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>   |     |        |        |
|    | 1. Creanțe comerciale pe termen lung   | 170 |        |        |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung  | 180 |        |        |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 181 |        |        |
|    | 3. Alte creanțe pe termen lung   | 190 |        |        |
|    | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung  | 200 |        |        |
|    | 5. Alte active imobilizate   | 210 |        |        |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |        |        |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230 | 208533 | 143917 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>   |     |        |        |
|    | <b>I. Stocuri</b>  |     |        |        |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 | 47333  | 51570  |
|    | 2. Active biologice circulante   | 250 |        |        |
|    | 3. Producția în curs de execuție   | 260 |        | 32439  |
|    | 4. Produse și mărfuri  | 270 |        |        |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 | 36580  | 49062  |
|    | <b>Total stocuri</b>   | 290 | 83913  | 133071 |

|    |  |     |        |         |
|----|--|-----|--------|---------|
|    | (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   |     |        |         |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |     |        |         |
|    | 1. Creanțe comerciale curente  | 300 | 264339 | 12141   |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310 |        |         |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311 |        |         |
|    | 3. Creanțe ale bugetului   | 320 | 3232   | 13587   |
|    | 4. Creanțele ale personalului  | 330 | 2409   | 7587    |
|    | 5. Alte creanțe curente  | 340 |        |         |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350 | 13774  | 28335   |
|    | 7. Alte active circulante  | 360 |        |         |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 283754 | 61650   |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>  |     |        |         |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate   | 380 |        |         |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total  | 390 |        |         |
|    | din care:  |     |        |         |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate  | 391 |        |         |
|    | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate  | 392 |        |         |
|    | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare  | 393 |        |         |
|    | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate  | 394 |        |         |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)  | 400 |        |         |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>  | 410 | 354538 | 692788  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420 | 722205 | 887509  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)   | 430 | 930738 | 1031426 |
|    | <b>P A S I V</b>   |     |        |         |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>   |     |        |         |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>  |     |        |         |
|    | 1. Capital social  | 440 | 5400   | 5400    |
|    | 2. Capital nevărsat  | 450 | ( )    | ( )     |
|    | 3. Capital neînregistrat   | 460 |        |         |
|    | 4. Capital retras  | 470 | ( )    | ( )     |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate   | 480 |        |         |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490 | 5400   | 5400    |
|    | <b>II. Prime de capital</b>  | 500 |        |         |
|    | <b>III. Rezerve</b>  |     |        |         |
|    | 1. Capital de rezervă  | 510 |        |         |
|    | 2. Rezerve statutare   | 520 |        |         |
|    | 3. Alte rezerve  | 530 |        |         |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)   | 540 |        |         |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>   |     |        |         |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 550 | X      |         |

|    |  |     |        |        |
|----|--|-----|--------|--------|
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți   | 560 | 802994 | 624271 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune   | 570 | X      | 87447  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 580 | X      | ( )    |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)  | 590 | 802994 | 711718 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>   | 600 |        |        |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>  | 610 |        |        |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)  | 620 | 808394 | 717118 |
|    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>  |     |        |        |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung  | 630 |        |        |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung  | 640 |        |        |
|    | din care:  |     |        |        |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni  | 641 |        |        |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile  | 642 |        |        |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung   | 643 |        |        |
| D. | 3. Datorii comerciale pe termen lung   | 650 |        |        |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung   | 660 |        |        |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 661 |        |        |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung   | 670 |        |        |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung  | 680 |        |        |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung   | 690 |        |        |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 |        |        |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>   |     |        |        |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt   | 710 |        |        |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total  | 720 |        |        |
|    | din care:  |     |        |        |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni  | 721 |        |        |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile  | 722 |        |        |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt  | 723 |        |        |
|    | 3. Datorii comerciale curente  | 730 | 31313  | 20026  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente  | 740 |        |        |
| E. | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 741 |        |        |
|    | 5. Avansuri primite curente  | 750 | 24222  | 24222  |
|    | 6. Datorii față de personal  | 760 | 33751  | 121750 |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770 | 23756  | 56606  |
|    | 8. Datorii față de buget   | 780 | 7783   | 86225  |
|    | 9. Datorii față de proprietari   | 790 |        |        |
|    | 10. Venituri anticipate curente  | 800 |        |        |
|    | 11. Alte datorii curente   | 810 | 1519   | 5479   |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 122344 | 314308 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>   |     |        |        |

|   |     |        |         |
|---|-----|--------|---------|
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                     | 830 |        |         |
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840 |        |         |
| 3. Provizioane pentru impozite                                    | 850 |        |         |
| 4. Alte provizioane   | 860 |        |         |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)   | 870 |        |         |
| <b>TOTAL PASTIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)       | 880 | 930738 | 1031426 |

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

| Indicatori   | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|--|---------|----------------------|---------|
|  |         | precedenta           | curenta |
| 1  | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vânzări, total  | 010     | 7236224              | 4914499 |
| din care:  |         |                      |         |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor   | 011     | 112558               | 185900  |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     | 7123666              | 4728599 |
| venituri din contracte de construcție  | 013     |                      |         |
| venituri din contracte de leasing  | 014     |                      |         |
| venituri din contracte de microfinanțare   | 015     |                      |         |
| alte venituri din vânzări  | 016     |                      |         |
| Costul vânzărilor, total   | 020     | 5799937              | 3982154 |
| din care:  |         |                      |         |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute  | 021     | 2337                 |         |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților   | 022     | 5797600              | 3982154 |
| costuri aferente contractelor de construcție   | 023     |                      |         |
| costuri aferente contractelor de leasing   | 024     |                      |         |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare  | 025     |                      |         |
| alte costuri aferente vânzărilor   | 026     |                      |         |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)  | 030     | 1436287              | 932345  |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040     | 64697                |         |
| Cheltuieli de distribuire  | 050     |                      | 417     |
| Cheltuieli administrative  | 060     | 871756               | 822699  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070     | 556                  | 11      |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 628672               | 109218  |
| Venituri financiare, total   | 090     |                      |         |
| din care:  |         |                      |         |
| venituri din interese de participare   | 091     |                      |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 092     |                      |         |
| venituri din dobânzi   | 093     |                      |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 094     |                      |         |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung   | 095     |                      |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 096     |                      |         |

|   |     |        |        |
|---|-----|--------|--------|
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente          | 097 |        |        |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare   | 098 |        |        |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă   | 099 |        |        |
| Cheltuieli financiare, total  | 100 | 800    | 849    |
| din care:   | 101 |        |        |
| cheltuieli privind dobânzile  | 101 |        |        |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate   | 102 |        |        |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103 |        |        |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare  | 104 |        |        |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă   | 105 | 800    | 849    |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)   | 110 | -800   | -849   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale  | 120 |        |        |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale  | 130 |        |        |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |        |        |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | -800   | -849   |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)   | 160 | 627872 | 108369 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 170 | 90179  | 20922  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 537693 | 87447  |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori   | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|--|--------|---|----------|-----------|---|
| 1       | 2  | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
|         | <b>Capital social și neînregistrat</b>   |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital social  | 010    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
|         | 2. Capital nevărsat  | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat   | 030    |   |          |           |   |
| I.      | 4. Capital retras  | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050    |   |          |           |   |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
| II.     | <b>Prime de capital</b>  | 070    |   |          |           |   |
|         | <b>Rezerve</b>   |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital de rezervă  | 080    |   |          |           |   |
| III.    | 2. Rezerve statutare   | 090    |   |          |           |   |
|         | 3. Alte rezerve  | 100    |   |          |           |   |
|         | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)   | 110    |   |          |           |   |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>   |        |   |          |           |   |

|     |   |     |        |       |        |        |
|-----|---|-----|--------|-------|--------|--------|
|     | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 120 | X      |       |        |        |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 802994 |       | 178723 | 624271 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X      | 87447 |        | 87447  |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150 | X      | ( )   | ( )    | ( )    |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 802994 | 87447 | 178723 | 711718 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>   | 170 |        |       |        |        |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>   | 180 |        |       |        |        |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 808394 | 87447 | 178723 | 717118 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

| Indicatori  | Cod rd | Perioada de gestiune |         |
|---|--------|----------------------|---------|
|   |        | precedentă           | curentă |
| 1   | 2      | 3                    | 4       |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>  |        |                      |         |
| Încasări din vânzări  | 010    | 8599251              | 6023965 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020    | 5569992              | 4116875 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030    | 1814107              | 1243047 |
| Dobânzi plătite   | 040    |                      |         |
| Plata impozitului pe venit  | 050    | 145211               | 117629  |
| Alte încasări   | 060    | 371412               | 387182  |
| Alte plăți  | 070    | 1132033              | 595346  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 309320               | 338250  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |        |                      |         |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090    |                      |         |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100    |                      |         |
| Dobânzi încasate  | 110    |                      |         |
| Dividende încasate  | 120    |                      |         |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate  | 121    |                      |         |
| Alte încasări (plăți)   | 130    |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      |         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>  |        |                      |         |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi  | 150    | 100000               | 80000   |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160    | 100000               | 80000   |
| Dividende plătite   | 170    |                      |         |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților  | 171    |                      |         |
| Încasări din operațiuni de capital  | 180    |                      |         |
| Alte încasări (plăți)   | 190    |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | 0                    | 0       |
| <b>Fluxul net de numerar total</b>  | 210    | 309320               | 338250  |



|   |     |        |        |
|---|-----|--------|--------|
| (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)  |     |        |        |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                       | 220 |        |        |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                 | 230 | 45218  | 354538 |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 354538 | 692788 |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa 2020 la Sit.Fin.PDF

**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr.  
№ A2206314

din  
от 07.04.2022

**1. Destinația / Назначение**

Pentru participare la proceduri de Achiziții Publice.

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

|  |   |
|--|---|
| <b>Denumirea</b><br>Наименование   | <b>Codul fiscal / Numărul de identificare</b><br>Фискальный код / Идентификационный номер |
| <b>S.R.L. SOFTCONSTRUCT</b>  | 1014600001023   |
| <b>Adresa sediului de bază (strada, numărul)</b><br>Адрес основного месторасположения (улица, номер) | <b>Codul - Denumirea localității</b><br>Код - Наименование населенного пункта             |
| Florilor nr.32   | 1001-OR.ANENII NOI  |

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /**

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil pînă la / Действителен до 22.04.2022**

**5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы**

  
Funcția/Dолжность

  
Semnatura/Подпись

  
Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П.

Executor:   
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 07.04.2022 ora 10:30:29  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

**DECLARAȚIE**  
**privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în**  
**situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări**  
**criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.**

Subsemnatul, **Plămădeală Visarion** reprezentant împuternicit al **Softconstruct S.R.L.** în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. **ocds-b3wdp1-MD-1649082388438** din data **15.04.2022**, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
|--|--------------------------------|
| Plămădeală Visarion                        | 0962509541665                  |
|  |                                |
|  |                                |

Data completării: **14.04.2022**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Plămădeală Visarion**

Funcția: **Administrator**

Denumirea operatorului economic **Softconstruct S.R.L.**

IDNO al operatorului economic **1014600001023**

# Договор возмездного оказания услуг № 2633/ 66

г. Кишинев

23.08.2021

SRL «SOFTCONSTRUCT» , именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице директора Plamadela Visarion с одной стороны, и Испытательный Центр Институт «INMACOMPROIECT» SRL, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Белоусовой А. с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

## 1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги:

- физико-механические испытания образцов бетона, подбор состава бетона, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги на условиях настоящего договора.

1.2. В качестве образцов для физико-механических испытаний будет использоваться следующая продукция:

- Образцы - кубы бетона 150x150x150мм
- Заполнители фракционированные, цемент для подборов бетона

## 2. Условия поставки и залоговая стоимость продукции

2.1. Условия поставки по настоящему договору согласно Инкотермс-2000:

Заказчик поставяет Исполнителю продукцию для проведения физико-механических испытаний на условиях DDP г. Кишинёв:

- Образцы - кубы бетона 150x150x150мм .
- Заполнители фракционированные, цемент для подборов бетона

2.2. Т.к. продукция в результате физико-механических воздействий потеряет свои физические свойства, и в последующем её использование невозможно, возврату она не подлежит.

## 3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

- оказать услуги с надлежащим качеством, в полном объёме и в срок указанный в п. 1.1 настоящего договора на территории ИЦ ООО Институт «ИНМАКОМПРОЕКТ»;
- незамедлительно и безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы.

3.2. Заказчик обязан:

- оплатить работу в порядке, установленном п. 4.3. настоящего договора;
- принять работу по акту приёма-передачи услуг.

3.3. Заказчик имеет право:

- в любое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством работы, выполняемой Исполнителем, соблюдением сроков её исполнения, не вмешиваясь при этом в его деятельность;
- отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта приёма-передачи услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

## 4. Цена договора и порядок расчётов

4.1. Договор составляется открытым и действует в течение года.

4.2. Стоимость работ зависит от заявки на испытания (вида продукции, количества определений, методов испытаний) и указывается в акте приема передачи услуг, который является приложением к договору.

4.2. Валютой платежа по настоящему договору являются леи Республики Молдова.

4.3. Расчёты по настоящему договору производятся авансом в течение 5 дней со дня получения счета-фактуры.

4.4. Форма оплаты: перечисление денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.

## 5. Срок действия договора, порядок его изменения (расторжения)

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момента окончательного исполнения сторонами своих обязательств, но в любом случае до 30 декабря 2022 года.

5.2. Все изменения и дополнения данного договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

5.3. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории РМ гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

5.4. В случае взаимной заинтересованности и возможности стороны могут продлить действие договора на срок и объёмы, согласованные и оформленные надлежащим образом в дополнительном соглашении.

5.5. Реорганизация сторон или смена руководителей не являются причинами изменения, прекращения или несоблюдения условий настоящего договора.

SRL INMACOMPROIECT ИЦ

Договор, код: Д-7.1.1

Редакция: 2/ 05.08.2020

Страница 1 из 3



## 6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

- 6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору, виновная сторона обязана возместить другой стороне убытки в соответствии с действующим законодательством. Возмещение убытков не освобождает стороны от выполнения обязательств или устранения нарушений.
- 6.2. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по настоящему договору, разрешаются путём переговоров или взаимных консультаций.
- 6.3. В случае нарушения одной из сторон условий настоящего договора, другая сторона вправе предъявить претензию. Срок рассмотрения претензии составляет 15 календарных дней со дня её получения.
- 6.4. Споры, которые сторонам не удалось урегулировать, разрешаются в Арбитражном Суде.

## 7. Форс-мажор

- 7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недоставку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
- 7.2. Если любое из указанных обстоятельств непосредственно повлияло на выполнение обязательств в сроки, указанные в договоре, то эти сроки продлеваются соответственно на время действия этих обстоятельств.
- 7.3. Сторона, для которой выполнение обязательств становится невозможным, должна предпринять разумные меры для преодоления создавшегося положения и известить другую сторону в письменной форме о начале, ожидаемой продолжительности и прекращении действия вышеуказанных обстоятельств не позднее 15 дней с момента начала и прекращения данных обстоятельств.
- 7.4. Факты, содержащиеся в извещении, должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой либо другим компетентным органом, либо организацией соответствующей страны. Не сообщение или несвоевременное сообщение лишает соответствующую сторону права ссылаться на обстоятельства форс-мажора.
- 7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком и Исполнителем путем направления уведомления другой стороне.

## 8. Заключительные положения

- 8.1. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
- 8.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне без письменного на то согласия другой стороны.
- 8.3. Если одна из сторон меняет свой юридический адрес, банковские реквизиты, то она обязана в 3-х дневный срок в письменном виде уведомить об этом другую сторону.
- 8.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РМ.

## 9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

### Заказчик

SC «SOFTCONSTRUCT» SRL  
Or. Anenii Noi, str. Florilor, 32  
c/f 1014600001023  
IBAN: MD90AG000000022512302453  
AGRNMD2X887  
TVA 3000993

### Исполнитель

«INMACOMPROIECT» SRL  
mun. Chişinău, str. Sarmisegetusa, 15  
c/f 1003600054342  
IBAN: MD09ML000000222411900305  
ОНЕСТ Молдиндконбанк  
код банка MOLD MD 2X319  
TVA 0301389

