

CERERE DE PARTICIPARE

Către [IALOVENI GAZ S.R.L.](#)
6801, MOLDOVA, Ialoveni, or.Ialoveni, Grigore Vieru nr.30

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21214243 din 16.04.2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Lucrări de amenajare a teritoriului poligonului de instruire, filiala „Ialoveni Gaz, or. Ialoveni”**, noi **„RataConstruct” SRL** am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 22.04.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat
„RataConstruct” SRL
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către IALOVENI GAZ S.R.L.
6801, MOLDOVA, Ialoveni, or.Ialoveni, Grigore Vieru nr.30

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Lucrări de amenajare a teritoriului poligonului de instruire, filiala „Ialoveni Gaz, or. Ialoveni”**

prin procedura de achiziție Achiziții cu costuri mici
pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv până la data de 24 mai 2024 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 22.04.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat
„RataConstruct” SRL
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de amenajare a teritoriului adiacent Blocului Operator al IMSP IMU, str.T.Ciorba 1

Nr. d /o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024																				
		Total 30 zile (4 săptămâni)																				
		1	2	3	4																	
1.	Lucrări de amenajare a teritoriului	■	■	■	■	■	■															

Semnat: "RataConstruct" SRL

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: "RataConstruct" SRL

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: RataConstruct SRL
2. Codul fiscal 1013609001513
3. Adresa sediului central : r-ul Ungheni, s-ul Leordoiaia
4. Telefon 069827042
Fax _____
- E-mail RataConstruct@gmail.com
5. Certificatul de înregistrare 1013609001513, Of. Teritorial Ungheni
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcțiile de cladiri si constructiile ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările.
7. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: constructii de cladiri si (sau) constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidari, restaurari

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1	2020	1 742 844
2	2021	4 029 913
3	2022	6 460 284
Media anuală: 4 077 680 lei		

Data completării: 15.01.2024

Semnat: _____

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: RataConstruct SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Amenajarea parcarilor pe o parte a strazii Teilor cu repararea trotuarelor**

2. Numărul și data contractului **141 din 23.07.2021**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Pretura sectorului Botanica**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chisinau, str. Teilor 10**

5. Țara R. Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau **antreprenorul general**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>2 361 024.84</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>2 361 024.84</u>	_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 6 luni

b) efectiv realizată 6 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr **1 din 16.12.2021**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 22.04.2024

Semnat: _____

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: RataConstruct SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **"Reabilitarea aleilor pietonale a teritoriului adiacent lacului "Victoria", sos. Muncești 788, sectorul Botanica mun. Chisinau**
 2. Numărul și data contractului **70 din 25.11.2021**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Pretura sectorului Botanica**
 4. Adresa beneficiarului **mun. Chisinau, str. Teilor 10**
 5. Țara R. Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau **antreprenorul general**
 7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
---	--

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 384 624.01 _____
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 384 624.01 _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată 2 luni _____
 - e) efectiv realizată 2 luni _____
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr **1 din 13.01.2022**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: 22.04.2024

Semnat: _____

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: RataConstruct SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **"Lucrari de amenajare a teritoriului Spitalului Clinic Municipal Sfintul Arhanghel Mihail**
2. Numărul și data contractului **din 20.06.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”
4. Adresa beneficiarului **mun. Chisinau**
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau **antreprenorul general**
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	_____ 488 630,51 lei _____	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	_____ 627 031.80 lei _____	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ **nu au fost** _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată _____ **20 zile lucratoare** _____
 - h) efectiv realizată _____ **20 zile lucratoare** _____
 - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr **1 din 20.09.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **__nu sunt__**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 22.04.2024

Semnat: _____

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: RataConstruct SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reabilitarea căilor pietonale din strada Ștefan cel Mare, către sediile instituțiilor publice in orasul Ialoveni**

2. Numărul și data contractului **din 25.08.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria or. Ialoveni**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chisinau**

5. Țara R. Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau **antreprenorul general**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 195 118,18 lei	
b) finală (la data finalizării contractului)	1 195 118,18 lei	

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată **3 luni**

k) efectiv realizată **3 luni**

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr **1 din 20.09.2022**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 22.04.2024

Semnat: _____

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: RataConstruct SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Amenajarea teritoriului cu pavaj destinat parcarii în satul Costești**
2. Numărul și data contractului **01/19 din 28.04.19**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Regina Naturii SRL**
4. Adresa beneficiarului **s-ul Costesti, r-ul Ialoveni, str Dealul Morilor 4**
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau **antreprenorul general**
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	_____ 815828 _____	_____ 49176 _____
b) finală (la data finalizării contractului)	_____ 808000 _____	_____ 48704 _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ **nu au fost** _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - m) contractată _____ **60 zile** _____
 - n) efectiv realizată _____ **58 zile** _____
 - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr **1 din 28.06.19**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **__nu sunt__**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 22.04.2024

Semnat: _____

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: RataConstruct SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Amenajarea a teritoriului cu pavaj destinat parcarii autovehiculelor pe strada Uzinelor 11.**

2. Numărul și data contractului **nr 1/18 din 20.10.18**

3. Denumirea/numele beneficiarului **IMPEXCERA SRL**

4. Adresa beneficiarului **Mun. Chisinau, str P. Zadnipru21 ap 92**

5. Țara R. Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau **antreprenorul general**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>107120</u>	<u>6455</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>107120</u>	<u>6455</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată 20 zile

q) efectiv realizată 10 zile

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr 1 din 10.11.18**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 22.04.2024

Semnat: _____

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: RataConstruct SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Amenajarea teritoriului cu pavaj destinat parcarii autovehicolelor pe strada A. Puskin colt cu str. Columna.**

2. Numărul și data contractului **nr 1/18 din 26.11.18**

3. Denumirea/numele beneficiarului **IM 47th Parallel SRL**

4. Adresa beneficiarului **Mun. Chisinau, str Stefan cel Mare 132**

5. Țara R. Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau **antreprenorul general**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 586656 35365

b) finală

(la data finalizării contractului) 586656 35365

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

s) contractată 35 zile

t) efectiv realizată 25 zile

u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **num 1 din 25.01.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 22.04.2024

Semnat: _____

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: RataConstruct SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Montarea bordurilor si amenajarea teritoriului cu pavaj**
2. Numărul și data contractului **01 din 06.09.18**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Ghehard-Construct SRL**
4. Adresa beneficiarului **or. Cahul srt. Stefan cel Mare 102**
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau **subcontractant**
7. Valoarea contractului
exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
exprimată în echivalent dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **315000** **18988**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **315000** **18988**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
v) contractată **120 zile**
w) efectiv realizată **60 zile**
x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **num din 18.01.19**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 22.04.2024

Semnat: _____

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: RataConstruct SRL

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (zile)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Amenajarea parcarilor pe o parte a strazii Teilor cu repararea trotuarelor	Pretura sectorului Botanica	Antreprenor general	2 361 025 lei	5 luni	Nr 1 din 16.12.2021
2	Reabilitarea aleilor pietonale a teritoriului adiacent lacului "Victoria" sos. Muncesti 788 Chisinau	Pretura sectorului Botanica	Antreprenor general	384 624 lei	2 luni	Nr 1 din 13.01.2022
3	Lucrari de amenajare a teritoriului Spitalului Clinic Municipal Sfintul Arhanghel Mihail"	IMSP SCM „Sfintul Arhanghel Mihail”	Antreprenor general	488 630,51 lei	2 luni	Nr 1 din 05 august 2022
4	Lucrari de reabilitarea căilor pietonale din strada Ștefan cel Mare, către sediile instituțiilor publice în orasul Ialoveni	Primaria Ialoveni	Antreprenor general	1 195 118,18 lei	3 luni	

Anexat gasiti copii a contractelor si PV la lucrarile mentionate

^{*)} Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 22.04.2024

Semnat: _____

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: RataConstruct SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
d/o		(buc)		
0	1	2	3	4
1	Autobasculanta 26t	1	proprii	
2	Autobasculanta 11t	1	proprii	
3	Miniincarcator frontal (buldozer)	1	proprii	
4	Excavator cu cupa inversa 0,15m3	1	proprii	
5	Masina de montat pavaj (optimas)	2	proprii	
6	Automacara	1	proprii	
7	Rulou Compactor 1-4 t	2	proprii	
8	Compactoare pe pneuri sau mecanic 150-200kg	3	proprii	
9	Placa compactoare 80-600 kg	6	proprii	
10	Ciocan cu motor cu ardere interna pentru demolari	1	proprii	
11	Perforator	2	proprii	
12	Betoniera 0,33 m3	2	proprii	
13	Utilaj de montat bordurile	1	proprii	
14	Polizor unghiular electric	4	proprii	
15	Aparat de taiea beton cu motor cu ardere interna 300mm	1	proprii	
16	Masina de taiat asfalt cu motor cu ardere interna D= 400mm	1	proprii	

Semnat: _____

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: RataConstruct SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4		
1	Diriginți de șantier	Superioare	12	35, Amenajarea teritoriului cu pavaj	0364 din 14.02.2019
2	Maiștri	Tehnice de specialitate	30	35, Amenajarea teritoriului cu pavaj	
3	Specialiști Pavatori	Tehnice de specialitate	10	35, Amenajarea teritoriului cu pavaj	
4	Sofer		12	5, Amenajarea teritoriului cu pavaj	
5	Excavatoris	Tehnice de specialitate	5	5, Amenajarea teritoriului cu pavaj	
6	Buldozerist	Tehnice de specialitate	5	5, Amenajarea teritoriului cu pavaj	
7	Muncitori	Medii	3	3, Amenajarea teritoriului cu pavaj	

Semnat: _____

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: RataCnstruct SRL

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: RataCnstruct SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
Lucrări de amenajare a teritoriului poligonului de instruire, filiala „Ialoveni Gaz, or.

Ialoveni

(forma de licitație Achiziții cu costuri mici)

1.Părți contractante (agenți economici)

- a) _____ nu sunt _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere _____
3.2. Locul și data înregistrării asociației _____
3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____
3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____
3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____
3.6. Condiții de administrare a asociației _____
3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____
3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____
3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____
3.10. Alte cauze _____

Data completării: 22.04.2024

Semnat: _____

Nume: Rata Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: RataConstruct SRL

Specificații de preț:

1. Obiectul: *Achiziționarea lucrărilor de amenajare a teritoriului poligonului de instruire, filiala "Ialoveni gaz" or. Ialoveni, str. Grigore Vieru 30*

Numărul: Ial-G-14/2024;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5:

nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea obiectului (lei fără TVA)
	1	2	3	4	5
1	Amenajare a teritoriului poligonului de instruire din cadrul filialei "Ialoveni Gaz", or. Ialoveni, str Grigore Vieru 30	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	133 992,31

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Rata Valeriu

În calitate de: director

Ofertantul: „Rata Construct” SRL Adresa: r-ul Ungheni, s-ul Leordoiaia

Specificații tehnice:

2. Obiectul: *Achiziționarea lucrărilor de amenajare a teritoriului poligonului de instruire, filiala "Ialoveni gaz" or. Ialoveni, str. Grigore Vieru 30"*

3.

Numărul: Ial-G-14/2024;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5:

nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă, Standarde de referință
	1	2	3	4	5
1	Amenajare a teritoriului poligonului de instruire din cadrul filialei "Ialoveni Gaz", or. Ialoveni, str Grigore Vieru 30	buc	1	conform caietului de sarcini (care se anexează)	conform caietului de sarcini si devizului de cheltuieli

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Rata Valeriu

În calitate de: director

Ofertantul: „Rata Construct” SRL Adresa: r-ul Ungheni, s-ul Leordoiaia

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1. Subsemnatul, Rata Valeriu, director „Rata Construct” SRL declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte și înțeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.
2. Prezenta declarație este valabilă până la data de 24 mai 2024

Numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic: Rata Valeriu, director „Rata Construct” SRL

Semnătura electronica

Data completării: 22.04.2024

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația
condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale,
pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Rata Valeriu reprezentant împuternicit al „Rata Construct” SRL în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială nr. [ocds-b3wdp1-MD-1713250546100](#) din data 16/04/2024, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
<u>Rata Valeriu</u>	2007003013659

Data completării: 22.04.2024

Semnat: electronic

Nume/prenume: Rata Valeriu

Funcția: director

Denumirea operatorului economic „Rata Construct” SRL

IDNO al operatorului economic 2007003013659