

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Consiliul Raional Soroca, 3000, MOLDOVA, mun. Soroca (r-l Soroca), str. Stefan cel Mare, 5
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați Domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Ceban Veaceslav (Administrator) reprezentanți ai ofertantului POMIXNORD SRL

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm Reconstructia drumului public local L106 G38 Nimereuca-Cerlina, km 7+400 - km 8+900, r-nul Soroca. (08/2025-DA)

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 9 290 492,09 lei (Noua milioane doua sute nouazeci mii patru sute nouazeci si doi lei 09 bani),

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 1 858 098,41 lei (Un milion opt sute cincizeci si opt mii nouazeci si opt lei 41 bani). (suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat pina la 30.11.2027.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 45 (Patruzeci si cinci) zile,

(durata în litere și în cifre)

respectiv până la data de 11.06.2026 și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sânt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 21.04.2026

Ceban Veaceslav, în calitate de Administrator, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele POMIXNORD SRL

(denumirea/numele ofertantului)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reconstrucția drumului public local L106 G38 Nimereuca-Cerlina, km 7+400 - km 8+900, r-nul Soroca.(08/2025-DA)

(denumirea lucrărilor)

| Nr | Denumirea lucrarilor | Pina la 30.11.2027 | | | | | | | | |
|----|---|--------------------|----|-----|----|---|----|-----|------|----|
| | | Numarul de luni | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| 1 | Lucrari de terasamente | | | | | | | | | |
| 2 | Amenajarea sistemului rutier - Lucrari de terasament - Amenajarea stratului din nisip - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta - Borduri prefabricate din beton - Imbracaminte de beton asfaltic | | | | | | | | | |
| 3 | Drumuri laterale - Lucrari de terasament - Amenajarea stratului din nisip - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta - Imbracaminte de beton asfaltic | | | | | | | | | |
| 4 | Trotuar - Lucrari de terasament - Strat de fundatie din piatra sparta la trotuare - Borduri prefabricate din beton - Imbracaminte de beton asfaltic | | | | | | | | | |
| 5 | Intrare in curti - Lucrari de terasament - Amenajarea stratului din nisip - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta - Borduri prefabricate din beton - Imbracaminte de beton asfaltic | | | | | | | | | |
| 6 | Instalatii de semnalizare rutiera - Amenajarea marcajului rutier - Amenajarea indicatoarelor rutiere | | | | | | | | | |

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

CERERE DE PARTICIPARE

Către Consiliul Raional Soroca, 3000, MOLDOVA, mun. Soroca (r-l Soroca), str. Stefan cel Mare, 5
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați Domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr ocds-b3wdp1-MD-1775216035780 din 03.04.2026 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

achiziționarea Reconstructia drumului public local L106 G38 Nimereuca-Cerlina, km 7+400 - km 8+900, r-nul Soroca.(08/2025-DA) (denumirea contractului de achiziție publică), noi POMIXNORD SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 21.04.2026 Cu stimă,

Ofertant/candidat

Ceban Veaceslav

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE

privind valabilitatea ofertei

Către Consiliul Raional Soroca, 3000, MOLDOVA, mun. Soroca (r-l Soroca), str. Stefan cel Mare, 5
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați Domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Reconstructia drumului public local L106 G38 Nimereuca-Cerlina, km 7+400 - km 8+900, r-nul Soroca.(08/2025-DA)** (se indică
obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitatie deschisa,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 45 (Patruzeci si cinci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 11.06.2026 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 21.04.2026 Cu stimă,

Ofertant/candidat

Ceban Veaceslav

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului "Lucrarile de întreținere periodică a drumului de acces spre cimitire, din s.Nemteni, rl. Hîncești, L=485, cu lățimea de 5.5m"
2. Numărul și data contractului Nr.26 din 11.09.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Nemteni, rl. Hîncești
4. Adresa beneficiarului s. Nemteni rl. Hîncești
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

| | | |
|--|---|--|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda în care s-a Lei RM | exprimată în echivalent dolari SUA |
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>1 839 976.56</u> | <u>110 279.93</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>1 839 976.56</u> | <u>110 279.93</u> |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 60 zile

b) efectiv realizată 23 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **termenii nu au fost depășiți**

10. Numarul si data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **f/nr. din noiembrie 2025**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **spre recepție fără remedieri depistate la ziua recepției**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **21.04.2026**

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului "Lucrarile de reparații capitale a drumurilor din satul Susleni, rl. Orhei"

2. Numărul și data contractului Nr.35/25 din 22.09.2025

3. Denumirea/numele beneficiarului) Primaria s. Susleni, rl. Orhei

4. Adresa beneficiarului s. Susleni rl. Orhei

5. Țara RM

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____

(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului

| | exprimată în moneda în care s-a Lei RM încheiat contractul | exprimată în echivalent dolarii SUA |
|--|--|---|
|--|--|---|

a) inițială (la data semnării contractului) 2 290 791.05

137 817.64

b) finală (la data finalizării contractului) 2 290 791.05

137 817.64

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 2 luni

b) efectiv realizată 11 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul termenii nu au fost depășiți

10. Numarul si data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 24.12.2025

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție spre recepție fără remedieri depistate la ziua recepției

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **21.04.2026**

Semnat: _____

Nume: Ceban Veaceslav

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: POMIXNORD SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **«Reparatia strazilor locale si trotuarelor in s. Ciuciuleni, rl.Hincesti »**
2. Numărul și data contractului **13/VM/24 din 07.06.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Ciuciuleni**
4. Adresa beneficiarului **sat.Ciuciuleni, r-nul Hincesti, str.Stefan cel Mare 2**
5. Țara **RM**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)**
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

| | | |
|--|---|--|
| | exprimată în moneda în care s-a Lei RM | exprimată în echivalent dolari SUA |
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>239 774,91</u> | <u>13 568,84</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>239 774,91</u> | <u>13 568,84</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **45 zile**
 - b) efectiv realizată **7 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **termenii nu au fost depășiți**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.2 13.06.2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **spre recepție fără remedieri depistate la ziua recepției**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **21.04.2026**

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului "Lucrări de reparație a unui sector al străzii Stefan cel Mare și Sfânt din satul Roșieticii Vechi, raionul Florești, cu lungimea de 315 m"
2. Numărul și data contractului Nr.28 din 20.08.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului) Primăria com. Roșietici, rl. Florești
4. Adresa beneficiarului com. Roșietici, rl. Florești
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

| | | |
|--|--|--|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda în care s-a Lei RM încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>2 687 966.51</u> | <u>160 958.01</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>2 687 966.51</u> | <u>160 958.01</u> |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată 3 luni
- b) efectiv realizată 2 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul termenii nu au fost depășiți

10. Numarul si data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 02.02.2026

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție spre recepție fără remedieri depistate la ziua recepției

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **21.04.2026**

Semnat: _____

Nume: Ceban Veaceslav

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: POMIXNORD SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului "Lucrari de reparatii a strazii Vasile Lupu din s. Gura Galbenei, rl. Cimisia"
2. Numărul și data contractului Nr. LD 03-25 din 24.09.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Gura Galbenei, rl. Cimisia
4. Adresa beneficiarului str. A.Mateevici 39, s.Gura Galbenei, rl. Cimisia
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

| | | |
|--|--|--|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda în care s-a Lei RM încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>4 950 015.80</u> | <u>297 689.80</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>4 950 015.80</u> | <u>297 689.80</u> |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **3 luni**

b) efectiv realizată **15 zile**

- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **termenii nu au fost depășiți**

10. Numarul si data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 4 din 03.12.2025

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **spre recepție fără remedieri depistate la ziua recepției**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **21.04.2026**

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului /Adresa | Calitatea antreprenorului ²⁹⁾ | Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|--------|--|---|--|--|--|--|
| 1 | Servicii de reparații curente a drumurilor locale s. Salcia | Primăria s. Salcia | Antreprenor | 256 000,00 | 3 zile | <u>Nr.1</u> <u>20.12.23</u> |
| 2 | Lucrări de reparație capitală a unor porțiuni de drum din s.Bursuc com. Japca r-ul Floresti | Primăria comunei Japca | Antreprenor | 397 056,95 | 30 zile | <u>03.10.2023</u> |
| 3 | Lucrările de reparația drumurilor locale și pod s.Ciuciuleni, r.Hincești | Primaria Ciuciuleni, rl. Hincesti | Antreprenor General | 954 891,99 | 20 zile | Nr.01 din 13.06.2024 |
| 4 | Reparatia strazilor locale si trotuarelor in s. Ciuciuleni, rl.Hincesti | Primaria Ciuciuleni, rl. Hincesti | Antreprenor General | 239 774.91 | 7 zile | Nr. 02 din 13.06.2024 |
| 5 | Lucrari de reparatie a drumurilor locale cu adaos de material nou pe strazile din s.Niscani | Primaria Niscani, rl. Calarasi | Antreprenor General | 337 538.36 | 20 zile | f/nr din Mai 2024 |
| 6 | Lucrari de reparatie curenta a strazilor locale din s. Cotiujeii Mari, rl. Soldanesti | Primaria Cotiujeii Mari, rl. Soldanesti | Antreprenor General | 25 502.05 | 7 zile | f/nr din Mai 2024 |
| 7 | Lucrari de reparatie a strazilor locale din s. Cotiujeii Mari, rl. Soldanesti | Primaria Cotiujeii Mari, rl. Soldanesti | Antreprenor General | 863 899.69 | 20 zile | f/nr din Mai 2024 |
| 8 | Servicii de reparatii curente a drumurilor in or. Marculesti | Primaria or. Marculesti | Antreprenor General | 232 309.02 | 5 zile | f/nr din Mai 2024 |
| 9 | Lucrari de reparatie curenta a drumului din s. Lunga | Primaria s. Lunga, rl.Floresti | Antreprenor General | 68 218.74 | 1 zile | Nr.1 din 07.05.2024 |
| 10 | Lucrari de betonare a unei portiuini de drum din satul Gradiste,rl. Cimislia | Primaria Gradiste, rl.Cimislia | Antreprenor General | 583 677.65 | 10 zile | f/nr din 18.07.2024 |
| 11 | Lucrarile de reparatie a unei portiuini de drum Ninicu Bicos in s.Hirtop cu imbracaminte din beton de ciment M350 C20/25 | Primaria s. Hirtop, rl. Cimislia | Antreprenor General | 331 847.35 | 7 zile | f/nr din 19.07.2024 |
| 12 | Lucrarile de constructie a unui acces spre oloinita din s. Hirtop,rl. Cimislia | Primaria s. Hirtop, rl. Cimislia | Antreprenor General | 900 133.69 | 15 zile | Nr.1 din 02.09.2024 |
| 13 | Lucrari de reparatie a drumurilor locale din com. Bozieni, rl. Hincesti | Primaria s. Bozieni, rl. Hincesti | Antreprenor General | 676 010.64 | 15 zile | Nr.3 din 01.08.2024 |
| 14 | Lucrari de reparatie a drumurilor locale din com. Bozieni, rl. Hincesti (beton s.Dubovca) | Primaria s. Bozieni, rl. Hincesti | Antreprenor General | 239 991.36 | 7 zile | Nr.04 din 07.08.2024 |
| 15 | Lucrari de reparatie a unor portiuini de strazi din com. Chiscareni | Primaria s. Chiscareni, rl. Singerei | Antreprenor General | 1 002 525.46 | 15 zile | f/nr din 23.08.2024 |
| 16 | Lucrari de reparatie a unor portiuini de strazi din com. Chiscareni, rl. Singerei | Primaria s. Chiscareni, rl. Singerei | Antreprenor General | 79 923.31 | 3 zile | f/nr din august 2024 |

| | | | | | | |
|----|--|--|---------------------|---------------------|---------|--------------------------|
| 17 | Lucrarile de reparatie si reprofilare cu adaos de material a drumurilor din com. Jora de Mijloc,rl. Orhei | Primaria s. Jora de Mijloc, rl. Orhei | Antreprenor General | 737 618.98 | 15 zile | f/nr din septembrie 2024 |
| 18 | Renovarea acceselor laterale la drumurile publice locale si a drumului de acces catre s. Jora de Jos, com. Jora de Mijloc, rl. Orhei | Primaria s. Jora de Mijloc, rl. Orhei | Antreprenor General | 125 830.60 | 3 zile | f/nr din septembrie 2024 |
| 19 | Lucrari de reparatie curenta a unor portiuni de drum din s. Bursuc | Primaria com. Japca, rl. Floresti | Antreprenor General | 106 154.49 | 2 zile | f/nr din iulie 2024 |
| 20 | Lucrari de reparatie capitala in beton a unor sectoare de drum in s. Secareni, rl. Hincesti | Primaria com. Secareni, rl. Hincesti | Antreprenor General | 587 987.99 | 7 zile | f/nr din 11.11.2024 |
| 21 | Reparatia curenta a unor sectoare de drum in s. Cuhurestii de Sus, rl. Floresti | Primaria s. Cuhurestii de Sus,rl. Floresti | Antreprenor General | 442 502.69 | 10 zile | f/nr din 2024 |
| 22 | Constructia a unei portiuni de drum din beton din s. Nemereuca,rl. Soroca | Primaria com. Nimereuca, rl. Soroca | Subantreprenor | 1 100 440.18 | 15 zile | -- |
| 23 | Lucrari de reparatie a drumurilor publice locale din s. Pohorniceni,rl. Orhei | Primaria s. Pohorniceni,rl. Orhei | Antreprenor General | 164 999.45 | 3 zile | f/nr din septembrie 2024 |
| 24 | Reparatia drumurilor locale s. Jeloboc | Primaria com. Piatra, rl. Orhei | Antreprenor General | 239 895.52 | 4 zile | f/nr din septembrie 2024 |
| 25 | Servicii de reparatie a drumurilor din rl. Orhei (varianta alba) | Consiliul raional Orhei | Antreprenor General | 1 775 924.33 | 20 zile | Nr.1 din 12.09.2024 |
| 26 | Lucrari de reparatia periodica a strazii Stefan cel Mare din sat. Zastinca, rl. Soroca | Primaria s. Zastinca, rl. Soroca | Antreprenor General | 502 193.88 | 7 zile | Nr.1 din 16.10.2024 |
| 27 | Amenajarea parcarii de linga primarie | Primaria s. Capaclia, rl. Cantemir | Antreprenor General | 130 446.07 | 7 zile | -- |
| 28 | Lotul nr.1 Lucrari de reparatie a unui sector de drum de beton str. V.Rudico din satul Costuleni, rl. Ungheni | Primaria s. Costuleni, rl. Ungheni | Antreprenor General | 302 519.74 | 7 zile | f/nr din 15.11.2024 |
| 29 | Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum | Primaria s.Seliste,rl. Orhei | Antreprenor General | 696 435.44 | 20 zile | Nr.1 din 17.12.2024 |
| 30 | Lucrările de reabilitarea a unor sectoare de drum din s.Covurlui | Primaria s.Covurlui,rl. Leova | Antreprenor General | 93 290.48 | 5 zile | -- |
| 31 | Lucrari de reparatie a drumurilor locale s. Slobozia-Dusca, rl. Criuleni | Primaria s. Slobozia-Dusca, rl. Criuleni | Antreprenor General | 856 670.59 | 15 zile | Nr.3 din 13.12.2024 |
| 32 | Reconstrucția unei porțiuni de drum situate în r-nul Cantemir, s. Capaclia | Primaria s.Capaclia, rl. Cantemir | Antreprenor General | 239 463,75 | 10 zile | f/nr din martie 2025 |
| 33 | Lucrarile de reparații capitale a drumurilor din satul Susleni, rl. Orhei | Primaria s.Susleni, rl.Orhei | Antreprenor General | 2 290 791.05 | 11 zile | Nr. 1 din 24.12.2025 |
| 34 | Lucrarile de întreținere periodică a drumului de acces spre cimitire, din s.Nemțeni, rl. Hîncești, L=485, cu lățimea de 5.5m | Primaria s.Nemteni, rl.Hincesti | Antreprenor General | 1 839 976.56 | 23 zile | f/nr din noiembrie 2025 |
| 35 | Lucrari de reparatie a drumurilor locale din s.Vișcăuți, rl. Orhei | Primaria s.Vișcăuți, rl. Orhei | Antreprenor General | 391 455.64 | 5 zile | Nr. 1 din 09.12.2025 |
| 36 | Lucrari de reparatie capitala a drumului din satul Susleni | Primaria s.Susleni, rl.Orhei | Antreprenor General | 473 408.03 | 11 zile | Nr. 1 din 26.12.2025 |

| | | | | | | |
|-----------|---|---|---------------------|---------------------|---------|----------------------|
| 37 | Lucrari de reconstructie a unui sector de drum din s. Cotiujenii Mari, rl. Soldanesti | Primaria s. Cotiujenii Mari, rl. Soldanesti | Antreprenor General | 1 875 115.53 | 17 zile | Nr. 1 din 23.12.2025 |
| 38 | Lucrari de reparatii a strazii Vasile Lupu din s. Gura Galbenei, rl. Cimislia | Primaria s. Gura Galbenei, rl. Cimislia | Antreprenor General | 4 950 015.80 | 15 zile | Nr. 4 din 03.12.2025 |
| 39 | Servicii de întreținere a drumurilor locale de interes raional L336 M5 Lupa Recea -Vatici și L336 .1 drum de acces spre s. Tabăra cu lungimea de 2,1 km (varianta albă) | Consiliul raional Orhei | Antreprenor General | 833 078.40 | 7 zile | -- |
| 40 | Lucrări de reparație a drumurilor locale s. Slobozia-Dusca, raionul Criuleni | Primaria s. Slobozia-Dusca, rl.Criuleni | Antreprenor General | 1 068 487.36 | 42 zile | Nr. 2 din 15.12.2025 |
| 41 | Lucrari de reparație capitală a drumului din satul Susleni | Primaria s.Susleni, rl.Orhei | Antreprenor General | 473 408.03 | 13 zile | Nr. 1 din 26.12.2025 |
| 42 | Lucrări de reparație a drumurilor locale variantă albă satul Gura Galbenei, r-nul Cimislia | Primaria s. Gura Galbenei, rl. Cimislia | Antreprenor General | 1 121 651.48 | 51 zile | Nr. 2 din 02.12.2025 |
| 43 | Lucrări de reparație a drumurilor locale variantă beton satul Gura Galbenei, r-nul Cimislia | Primaria s. Gura Galbenei, rl. Cimislia | Antreprenor General | 924 677.24 | 42 zile | Nr. 1 din 02.12.2025 |
| 44 | Lucrări de reparație a unui sector al străzii Ștefan cel Mare și Sfint din satul Roșieticii Vechi, raionul Florești, cu lungimea de 315 m | Primaria s.Rosietici, rl.Floresti | Antreprenor General | 2 687 966.51 | 60 zile | Nr. 1 din 02.02.2026 |
| 45 | Servicii de intretinere a drumurilor publice locale de interes raional 2025 | Consiliul raional Orhei | Antreprenor General | 2 219 830.05 | 40 zile | -- |
| 46 | Lucrări de reparație a străzilor din comuna Jora de Mijloc, raionul Orhei | Primaria s.Jora de Mijloc, rl.Orhei | Antreprenor General | 822 074.03 | 9 zile | Nr. 1 din 30.09.2025 |
| 47 | Lucrări de reparație unor porțiuni de drum (varianta albă) s. Boghiceni, r-ul Hîncești | Primaria s.Boghiceni, rl. Hincesti | Antreprenor General | 438 932.13 | 9 zile | -- |
| 48 | Reparația străzilor în varianta albă (pietriș) din cartierul nou or. Cricova mun. Chișinău | Primaria or.Cricova | Antreprenor General | 3 162 060.51 | 43 zile | Nr. 1 din 13.10.2025 |
| 49 | Lucrări de reparație capitală în beton a unui sector de drum în s.Secărenii Noi, rl. Hîncești | Primaria s.Secareni, rl.Hincesti | Antreprenor General | 1 015 201.74 | 12 zile | Nr. 1 din 06.10.2025 |
| 50 | Lucrări de reparație capitală a drumurilor locale din com.Bozieni, rl. Hîncești | Primaria s.Bozieni, rl.Hincesti | Antreprenor General | 774 745.10 | 40 zile | Nr. 3 din 03.10.2025 |
| 51 | Reparatia drumurilor locale in satul Cosernita, r. Floresti in urma calamitatilor naturale din 14 -15 septembrie 2024 | Primaria s.Cosernita, rl.Floresti | Antreprenor General | 516 243.01 | 12 zile | Nr. 1 din 22.09.2025 |
| 52 | Reparația str. Codrilor-Tineretii s. Șipoteni, rl. Hîncești | Primaria s.Sipoteni, rl.Hincesti | Antreprenor General | 1 666 013.61 | 10 zile | Nr. 1 din 11.08.2025 |
| 53 | Lucrări de reparație str. Sportului s. Stolniceni, rl.Hîncești | Primaria s.Stolniceni, rl.Hincesti | Antreprenor General | 977 940.32 | 13 zile | Nr. 1 din 05.09.2025 |
| 54 | Repararea, restabilirea drumurilor publice din s.Horodca, rl.Ialoveni | Primaria s.Horodca, rl. Ialoveni | Antreprenor General | 2 234 276.32 | 30 zile | Nr. 1 din 15.07.2025 |
| 55 | Lucrari de reparație a unei portțiuni de drum cu imbracaminte din beton de ciment M350 C20/25 str.Eugen Doga in s.Hirtop, r.Cimișlia | Primaria s.Hirtop, rl. Cimislia | Antreprenor General | 432 822.13 | 8 zile | Nr. 1 din 19.05.2025 |

| | | | | | | |
|-----------|---|-----------------------------------|---------------------|-------------------|--------|-------------------------|
| 56 | Reparația drumurilor din satele comunei Țiganesti urmare a calamităților naturale (ploi torențiale) din 13-15 septembrie 2024 | Primaria s.Țiganesti, rl.Straseni | Antreprenor General | 353 691.50 | 7 zile | Nr. 1 din luna mai 2025 |
|-----------|---|-----------------------------------|---------------------|-------------------|--------|-------------------------|

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigura te din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--|---------------------------------------|-----------------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | AUTOCAMION KAMAZ 55102 GBN155 | 1 | da | |
| | AUTOCAMION KAMAZ 5511 TFM594 | 1 | da | |
| | AUTOCAMION KAMAZ 55111 BAC966 | 1 | da | |
| | AUTOCAMION KAMAZ 55111 DDN943 | 1 | da | |
| | AUTOCAMION KAMAZ EIR 466 | 1 | da | |
| | AUTOCAMION MERCEDES 210 D nr.inmatriculare DPD734 | 1 | da | |
| | CAP TRACTOR VOLVO QRQ983 | 1 | da | |
| | Semiremorca SCHMITZ GOTHA I516GL | 1 | da | |
| | DACIA LOGAN PKP161 | 1 | da | |
| | EXCAVATOR HIDROMEK HMK102B TBL490 | 1 | da | |
| | EXCAVATOR HIDROMEK HMKcu cupa TBD066 | 1 | da | |
| | Incarcator frontal mini Bobcat | 1 | da | |
| | FORD TRANZIT 2.2 TDI AVA606 | 1 | da | |
| | FORD TRANZIT DKY940 | 1 | da | |
| | FORD TRANZIT TOURNEO WXW274 | 1 | da | |
| | Mercedes Sprinter LGX446 | 1 | da | |
| | MAI COMPACTOR cu motor benzina 5.5 c.p total | 1 | da | |
| | Vibrator beton | 1 | da | |
| | Greider Autopropulsat model SDLG G9165F TBA397 | 1 | da | |
| | Greider Autopropulsat model SDLG G9165F TBL419 | 1 | da | |
| | Compactor BOMAG 213 TBE877 | 1 | da | |
| | Compactor BOMAG 216 TBE150 | 1 | da | |
| | Compactor BOMAG Bomag BW164 AD | 1 | da | |
| | Compactor BOMAG BW25RH TBY217 | 1 | da | |
| | Compactor BOMAG BW151AD-2 TBY216 | 1 | da | |
| | Finisor de asfalt pe sinile VOLVO P6820C | 1 | da | |
| | REMORCA CU CISTERNA | 1 | da | |
| | SEMIREMORCA E712RR SCHIMTTZ | 1 | da | |
| | Semiremorca PEKI O534EE TRAL MARE | 1 | da | |

| | | | | |
|--|--|----|----|--|
| | Semiremorca pu autov Schwarzmuler 058EE tral mic | 1 | da | |
| | GENERATOR BS7500 Pmax.6.5KW Pnom 6KW 220V BENZINA | 1 | da | |
| | GENERATOR BS7500 Pmax.6.5KW Pnom 6KW 220V BENZINA | 1 | da | |
| | Riglă vibratoare | 1 | da | |
| | Autogudronator | 1 | da | |
| | POMPA DISTRIBUTOR MOTORINA CU CONTOR 12V 60L/MIN | 1 | da | |
| | Masina de taiat asfalt/beton | 1 | da | |
| | Instrumente diverse manuale | 30 | da | |
| | Remorca SCHMITZ KOELVRIES O827FC | 1 | da | |

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcția | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Responsabil tehnic | Superioare | 30 ani | 1) Lucrarile de întreținere periodică a drumului de acces spre cimitire, din s.Nemțeni, rl. Hîncești, L=485, cu lățimea de 5.5m. Contract Nr.26 din 11.09.2025. 2) Lucrarile de construcție a unui acces spre oloinita din s.Hirtop, rl. Cimislia. Contract Nr.17 din 14.06.2024. 3) Reconstrucția unei porțiuni de drum situate în r-nul Cantemir, s. Capaclia. Contract Nr.19 din 17.03.2025. 4) Lucrarile de reparații capitale a drumurilor din satul Susleni, rl. Orhei. Contract Nr.35/25 din 22.09.2025. 5) Lucrări de reparație a unui sector al străzii Ștefan cel Mare și Sfînt din satul Roșieticii Vechi, raionul Florești, cu lungimea de 315 m. Contract Nr.28 din 20.08.2025. | Nr. 1140 din 18.03.22 |

| | | | | | |
|---|---------------------------|-------|--------|---|--|
| | | | | <p>6) Lucrari de reparatii a strazii Vasile Lupu din s. Gura Galbenei, rl. Cimislia. Contract Nr. LD 03-25 din 24.09.2025.</p> <p>7) Reparatia strazilor locale si trotuarelor in s. Ciuciuleni, rl.Hincesti. Contract Nr 13/VM/24 din 07.06.2024</p> | |
| 2 | Sef echipa in constructie | Medie | 10 ani | <p>1) Lucrarile de întreținere periodică a drumului de acces spre cimitire, din s.Nemțeni, rl. Hîncești, L=485, cu lățimea de 5.5m. Contract Nr.26 din 11.09.2025.</p> <p>2) Lucrarile de constructie a unui acces spre oloinita din s.Hirtop, rl. Cimislia. Contract Nr.17 din 14.06.2024.</p> <p>3) Reconstrucția unei porțiuni de drum situate în r-nul Cantemir, s. Capaclia. Contract Nr.19 din 17.03.2025.</p> <p>4) Lucrarile de reparații capitale a drumurilor din satul Susleni, rl. Orhei. Contract Nr.35/25 din 22.09.2025.</p> <p>5) Lucrări de reparație a unui sector al străzii Ștefan cel Mare și Sfînt din satul Roșieticii Vechi, raionul Florești, cu lungimea de 315 m. Contract Nr.28 din 20.08.2025.</p> | |

| | | | | | |
|---|---|-------|----------|--|---------------------------|
| 3 | Masinist la masina de compactat si nivelat pamintul | Medie | 10 ani | <p>1) Lucrarile de întreținere periodică a drumului de acces spre cimitire, din s.Nemțeni, rl. Hîncești, L=485, cu lățimea de 5.5m. Contract Nr.26 din 11.09.2025.</p> <p>2) Lucrarile de constructie a unui acces spre oloinita din s.Hirtop, rl. Cimisia. Contract Nr.17 din 14.06.2024.</p> <p>3) Reconstrucția unei porțiuni de drum situate în r-nul Cantemir, s. Capaclia. Contract Nr.19 din 17.03.2025.</p> <p>4) Lucrarile de reparații capitale a drumurilor din satul Susleni, rl. Orhei. Contract Nr.35/25 din 22.09.2025.</p> | Nr. 443480 din 17.07.2020 |
| 4 | Masinist la autogreder | Medie | 10-15ani | <p>1) Lucrarile de întreținere periodică a drumului de acces spre cimitire, din s.Nemțeni, rl. Hîncești, L=485, cu lățimea de 5.5m. Contract Nr.26 din 11.09.2025.</p> <p>2) Lucrarile de constructie a unui acces spre oloinita din s.Hirtop, rl. Cimisia. Contract Nr.17 din 14.06.2024.</p> <p>3) Reconstrucția unei porțiuni de drum situate în r-nul Cantemir, s. Capaclia. Contract Nr.19 din 17.03.2025.</p> <p>4) Lucrarile de reparații capitale a drumurilor din satul Susleni, rl. Orhei. Contract Nr.35/25 din 22.09.2025.</p> | Nr. 114427 din 11.06.2020 |

| | | | | | |
|---|---|-------|--------|---|--------------------------|
| 5 | Masinist la excavatorul cu o singura cupa | Medie | 10 ani | <p>1) Lucrarile de întreținere periodică a drumului de acces spre cimitire, din s.Nemțeni, rl. Hîncești, L=485, cu lățimea de 5.5m. Contract Nr.26 din 11.09.2025.</p> <p>2) Lucrarile de constructie a unui acces spre oloinita din s.Hirtop, rl. Cimisia. Contract Nr.17 din 14.06.2024.</p> <p>3) Reconstrucția unei porțiuni de drum situate în r-nul Cantemir, s. Capaclia. Contract Nr.19 din 17.03.2025.</p> <p>4) Lucrarile de reparații capitale a drumurilor din satul Susleni, rl. Orhei. Contract Nr.35/25 din 22.09.2025.</p> <p>5) Lucrări de reparație a unui sector al străzii Ștefan cel Mare și Sfînt din satul Roșieticii Vechi, raionul Florești, cu lungimea de 315 m. Contract Nr.28 din 20.08.2025.</p> <p>6) Lucrari de reparatii a strazii Vasile Lupu din s. Gura Galbenei, rl. Cimisia. Contract Nr. LD 03-25 din 24.09.2025.</p> <p>7) Reparatia strazilor locale si trotuarelor in s. Ciuciuleni, rl.Hincesti. Contract Nr 13/VM/24 din 07.06.2024</p> | Nr.023877 din 29.06.2004 |
|---|---|-------|--------|---|--------------------------|

| | | | | | |
|---|---|-------|-----------|---|---|
| 6 | Conducatori de autocamioane | Medie | 10-15 ani | <p>1) Lucrarile de întreținere periodică a drumului de acces spre cimitire, din s.Nemțeni, rl. Hîncești, L=485, cu lățimea de 5.5m. Contract Nr.26 din 11.09.2025.</p> <p>2) Reconstrucția unei porțiuni de drum situate în r-nul Cantemir, s. Capaclia. Contract Nr.19 din 17.03.2025.</p> <p>3) Lucrarile de reparații capitale a drumurilor din satul Susleni, rl. Orhei. Contract Nr.35/25 din 22.09.2025.</p> | - |
| 7 | Muncitor necalificat în întreținerea drumurilor | Medie | 10 ani | <p>1) Lucrarile de întreținere periodică a drumului de acces spre cimitire, din s.Nemțeni, rl. Hîncești, L=485, cu lățimea de 5.5m. Contract Nr.26 din 11.09.2025.</p> <p>2) Lucrarile de construcție a unui acces spre oloinita din s.Hirtop, rl. Cimislia. Contract Nr.17 din 14.06.2024.</p> <p>3) Reconstrucția unei porțiuni de drum situate în r-nul Cantemir, s. Capaclia. Contract Nr.19 din 17.03.2025.</p> <p>4) Lucrarile de reparații capitale a drumurilor din satul Susleni, rl. Orhei. Contract Nr.35/25 din 22.09.2025.</p> | - |

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| Nr. d/o | Numele și adresa subantreprenorilor | Activități din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
|--------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|--|
| 1. | NU VOR FI IMPLICATI | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| | | | | |

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. Pomixnord**

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA
în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

Compania Pomixnord SRL nu este membra nici a unei Asociație.

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. Pomixnord**

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

NU VOR FI IMPLICATI

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. Pomixnord**

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

NU VOR FI IMPLICATI

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. Pomixnord**

Anexa nr. 20
la Documentația standard
nr. __ din _____

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

NU VOR FI IMPLICATI

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. Pomixnord**

DECLARAȚIE TERTĂ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

NU VOR FI IMPLICATI

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. Pomixnord**

DECLARAȚIE

privind termenul de garanție asupra lucrărilor executate

Prin prezenta **POMIXNORD SRL** își asumă responsabilitatea pentru lucrările ce urmează a fi executate, și oferă un termen de garanție de **5 ani (în condițiile respectării exploatării și întreținerii corepunzătoare)**

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

DECLARAȚIE
privind Lichiditatea generala

Către Consiliul Raional Soroca, 3000, MOLDOVA, mun.Soroca(r-l Soroca), str.Stefan cel Mare,5
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați Domni,

Prin prezenta compania S.R.L. „POMIXNORD” declară, că conform datelor contabile (Situatia Financiara pentru anul 2025), **lichiditatea generală** a companiei (Active circulante / Datorii curente *100%, la finele anului 2025 constituie **135 %**, unde:

Active circulante = 6 765 133 lei

Datorii curente = 5 023 855 lei

Data completării 21.04.2026 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Ceban Veaceslav
(semnătura autorizată)