

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Izolarea termica partiala a cladirii IP LT Dimitrie Cantemir din or Cantemir

2. Numărul și data contractului: Nr. CanTREB/LC din 18.12.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or Cantemir

4. Adresa beneficiarului: or Cantemir str. Trandafirilor 1

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 63 610.5 EURO

b) finală

(la data finalizării contractului) 63 610.5 EURO

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării 24 (luni)

a) contractată _____

b) efectiv realizată _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr 1 din 14.05.2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 10.05.2021

Semnat: _____

Nume: Iazinschi Anatolie

Funcția în cadrul firmei Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Moldsercon” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Izolarea termică a clădirii IP Grădinița de copii nr 2 din or Cantemir

2. Numărul și data contractului: Nr. CanTREB/KG2 din 18.12.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or Cantemir

4. Adresa beneficiarului: or Cantemir str. Trandafirilor 1

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 224 980 EURO

b) finală
(la data finalizării contractului) 224 980 EURO

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării 24 (luni)

d) contractată _____

e) efectiv realizată _____

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr 1 din 22.09.2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 10.05.2021

Semnat: _____

Nume: Iazinschi Anatolie

Funcția în cadrul firmei Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Moldsercon” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Continuarea lucrărilor de restaurare a Cetății Soroca etapa II în cadrul proiectului «Stefan cel Mare, Common History – Shared Heritage, Soroca-Vaslui/Stefan cel Mare – O moștenire pe care o împărtășim o istorie care ne unește» Ștefan cel Mare istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui «Parcul Petru Rareș» or. Soroca" IHARD/2.1/50

2. Numărul și data contractului: nr.14 din 27.03.2023

3. Denumirea/numele beneficiarului CONSILIUL RAIONAL SOROCA

4. Adresa beneficiarului: str.Ștefan cel Mare, 5/ or.Soroca

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 13 820 996,38 MDL

b) finală

(la data finalizării contractului) in executare

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării 9 (luni)

g) contractată _____

h) efectiv realizată _____

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 14.11.2023

Semnat: _____

Nume: Iazinschi Anatolie

Funcția în cadrul firmei Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Moldsercon” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: “Reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie din str. Independenței, 66, or. Soroca în cadrul proiectului „Valorificarea patrimoniului istorico-cultural al Regiunii de Dezvoltare Nord (RDN) prin reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Soroca”

2. Numărul și data contractului: Nr. 213/L din 08.06.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului ADR Nord

4. Adresa beneficiarului: str. Piata Vasile Alexandri, 8, mun. Balti

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 7 392 407,12 MD

b) finală
(la data finalizării contractului) 7 181 412,80 MD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării 14 (luni)

j) contractată _____

k) efectiv realizată _____

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr 11 din 19.09.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 14.11.2023

Semnat: _____

Nume: Iazinschi Anatolie

Funcția în cadrul firmei Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Moldsercon” SRL

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

<i>Nr. crt.</i>	<i>Obiect contract</i>	<i>Denumirea/nume beneficiar/Adresa</i>	<i>Calitatea antreprenorului*)</i>	<i>Preț contract/ valoarea lucrărilor executate</i>	<i>Perioada de execuție a lucrării (luni)</i>	<i>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</i>
1	“Reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie din str. Independenței, 66, or. Soroca în cadrul proiectului „Valorificarea patrimoniului istorico-cultural al Regiunii de Dezvoltare Nord (RDN) prin reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Soroca”	ADR Nord	Contract nr.213/L din 08.06.2022 contractant unic	7 392 407,12 MDL/ 7 181 412,80	14	Nr 91 din 10.10.2023 Finisat
2	“Continuarea lucrărilor de restaurare a Cetății Soroca etapa II în cadrul proiectului «Ștefan cel Mare, Common History – Shared Heritage, Soroca-Vaslui/Ștefan cel Mare – O moștenire pe care o împărtășim o istorie care ne unește» Ștefan cel Mare istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui «Parcul Petru Rareș» or. Soroca” I HARD/2.1/50	CONSILIUL RAIONAL SOROCA	Contract nr.14 din 27.03.2023 contractant unic	13 820 996,38 MDL/ 5 937 526.07	9	In curs de executie
3	Conectarea satului Radulenii-Vechi r-nul Floresti la conducta Balti-Soroca si rețelele satesti de apeduct si canalizare (etapa I-rețele de apa)	Primaria s. Radulenii-Vechi	Contract nr.30 din 18.11.2014 contractant unic	7 061 684,73 MDL/ 4 393 050,78	12 prelungire	In curs de executie
4	Lucrari de reparatie la cabinetul brahiterapie GAMA-MED, la Institutul Oncologic, str. N.Testemiteanu, 30, mun. Chisinau	IMSP Institutul Oncologic	Contract nr.236 din 04.05.2023 contractant unic	982 089.60 MDL/ 945 785,85	5	Nr3 din 25.10.2023 Finisat

5	<i>Reparatie capitala blocului B1 a gradinitei de copii "Romanita" din com. Gangura, r-ul Ialoveni</i>	<i>Primaria com.Gangura</i>	<i>Contract nr.47 din 01.11.2022 contractant unic</i>	<i>1 878 940.43 MDL/ 1 299 631,15</i>	<i>12</i>	<i>Nr14 din 30.08.2023</i>
6	<i>Lucrari de reparatie in cladirea sucursalei Floresti a bancii BC Moldindconbank SA din or. Floresti</i>	<i>SC Concomli SRL</i>	<i>Contract nr.26922-01 din 09.01.2023 contractant unic</i>	<i>1 052 559.63 MDL/ 1 003 039,85</i>	<i>6</i>	<i>Nr.2 din 26.10.2023</i>

**) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.*

*Data completării: **noiembrie 2023***

Semnat: _____

*Nume: **Iazinschi Anatolie***

*Funcția în cadrul firmei **Director***

*Denumirea firmei și sigiliu: **„Moldsercon” SRL***