

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

Anexa nr.7
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” 202 _____

CERERE DE PARTICIPARE

Către: **Primăria or. Codru, mun. Chişinău, str. Costiujeni, 8 or. Codru**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1785834353186](#), din 4 august 2026, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului: **Lucrări de construcție a elementelor constructive partea carosabilă și trotuar din str. Gutuilor traseu cuprins între str. Dumbravei și str. Costiujeni din or. Codru, mun. Chişinău**, noi S.C. LUXGAZ SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării

Cu stimă,
Ofertant/candidat

Director S.C. „LUXGAZ” SRL

(semnătura autorizată)

Alexei Pleșca



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

Anexa nr.8
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” 202 _____

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: Primăria or. Codru, mun. Chişinău, str. Costiujeni, 8 or. Codru
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea:

**Lucrări de construcție a elementelor constructive partea carosabilă și trotuar din str. Gutuilor
traseu cuprins între str. Dumbravei și str. Costiujeni din or. Codru, mun. Chişinău**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv până la data de 17 septembrie 2026 (ziua/luna/anul), și
ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.

Data completării

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Director S.C. „LUXGAZ” SRL

(semnătura autorizată)

Alexei Pleșca





Anexa nr.10
 la Documentația standard nr. _____
 din “ _____ ” 202_

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a elementelor constructive partea carosabilă și trotuar din str. Gutuilor
traseu cuprins între str. Dumbravei și str.Costiujeni din or. Codru, mun. Chişinău
 (denumirea lucrărilor)

Nr.	Descriere lucrări	Durata de execuție											
		2026											
		1 Lună				2 Lună				3 Lună			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Partea carosabila spre demolare 100 m2												
2	Partea carosabila existenta 360,8 m2												
3	Partea carosabila 1053 m2												
4	Trotuar 372 m2												
5	Lucrari de terasament Gazon 35.5m2												
6	Organizarea circulatiei rutiere												
Termen de execuție – 90 (nouăzeci) zile													

Data completării

Ofertant/candidat

Director S.C. „LUXGAZ”SRL

Alexei Pleșca

(semnătura autorizată)





OFERTĂ

Către: Primăria or. Codru, mun. Chişinău, str. Costiujeni, 8 or. Codru

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

1. Examinînd documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii, Pleşca Alexei,
reprezentanţi ai ofertantului SC" LUXGAZ" SRL

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai susmenţionată, să executăm: **Lucrări de construcţie a elementelor constructive partea carosabilă şi trotuar din str. Gutuilor traseu cuprins între str. Dumbravei şi str. Costiujeni din or. Codru, mun. Chişinău**

pentru suma fără TVA de: **1 246 267,42 MDL**

(Un milion două sute patruzeci şi şase mii două sute şaizeci şi şapte lei 42 bani).

(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de: **249 253,48 MDL**

(Două sute patruzeci şi nouă mii două sute cincizeci şi trei lei 48 bani).

(suma în litere şi în cifre)

TOTAL GENERAL OFERTA, inclusiv TVA: 1 495 520,90 MDL

(Un milion patru sute nouăzeci şi cinci mii cinci sute douăzeci lei 90 bani).

(suma în litere şi în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările **în 90 zile de la data înregistrării contractului şi dispunerea de începere a lucrărilor.**

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci) zile,** respectiv pînă la data de **17 septembrie 2026,**

(durata în litere şi în cifre)

(ziua/luna/anul)

şi ea va rămîne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[X] nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună executare în conformitate cu prevederile din documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.


7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data **14/08/2026**

Pleşca Alexei, în calitate de director, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele

SC" LUXGAZ" SRL

(denumirea/numele ofertantului)



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com


ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor: 0%
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă: în cuantum de 5 %.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate: 60 luni
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 30 zile calendaristice

Ofertant,

S.C. LUXGAZ SRL

(semnătura autorizată)



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

Către: Primăria or. Codru, mun. Chişinău,

str. Costiujeni, 8 or. Codru

DECLARAȚIE

privind acordarea termenului de garanție pentru lucrările efectuate

Prin prezenta, compania SC" LUXGAZ" SRL, declară că acordă un termen de garanție de 5(cinci) ani, corespunzător celui solicitat din anunțul de participare la procedura de atribuire a contractului pentru - Lucrări de construcție a elementelor constructive partea carosabilă și trotuar din str. Gutuilor traseu cuprins între str. Dumbravei și str.Costiujeni din or. Codru, mun. Chişinău.


Data completării:

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC" LUXGAZ" SRL



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

Anexa nr.12
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” 202 _____

DECLARAȚIE

Privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Reconstrucția sectorului de drum pe segmentul str. Costiujeni 8 – intersecția cu str. Grenoble, or.Codru, cu amenajarea parcărilor și platformelor de staționare a transportului public
2. Numărul și data contractului Nr. 16/A din 12.07.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Codru
4. Adresa beneficiarului mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni, 8
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a. **Antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - b. Antreprenor asociat
 - c. Subantreprenor
7. Valoarea contractului 2 066 859,80 lei MD
 - a) inițială (la data semnării contractului) 2 066 859,80 lei MD
 - b) finală (la data finalizării contractului) 2 066 859,80 lei MD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 3 luni
 - b) efectiv realizată 3 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării

Semnat:

Nume: Pleşca Alexei

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „LuxGaz” SRL



S.C. „LUXGAZ” SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

Anexa nr.12
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 202_

DECLARAȚIE

Privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de construcție a unui sector de drum și a unei parcuri, situate în or. Rezina, str. Sfântul Ilie, nr. 24
2. Numărul și data contractului Nr. 169 din 08 iulie 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Rezina
4. Adresa beneficiarului or. Rezina str. 27 august, 1
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- d. Antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- e. Antreprenor asociat
- f. Subantreprenor
7. Valoarea contractului 2 964 292,87 lei MD
 - a) inițială (la data semnării contractului) 2 964 292,87 lei MD
 - b) finală (la data finalizării contractului) 2 964 292,87 lei MD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată 4 luni
 - b) efectiv realizată 4 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării

Semnat:

Nume: Pleşca Alexei

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „LuxGaz” SRL





Anexa nr.12
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” 202 _____

DECLARAȚIE

Privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de întreținere a drumurilor din municipiul Bălți**, **conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți**
2. Numărul și data contractului **Nr. 129 din 30 mai 2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria or. Bălți**
4. Adresa beneficiarului **or. Bălți, str. Independenței, 1**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- g. **Antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- h. Antreprenor asociat
- i. Subantreprenor
7. Valoarea contractului **6 943 000,00 lei MD**
 - a) inițială (la data semnării contractului) **6 943 000,00 lei MD**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **6 943 000,00 lei MD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) contractată **6 luni**
 - b) efectiv realizată **6 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat:

Nume: Pleșca Alexei

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „LuxGaz” SRL





Anexa nr.12
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 202

DECLARAȚIE

Privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor S.A. Apă Canal Chişinău, Sectorul Centru (inclusiv or. Codru și or. Ialoveni)
2. Numărul și data contractului Nr. 78 din 26.04.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului S. A. Apă Canal Chişinău
4. Adresa beneficiarului mun. Chişinău, mun. Chişinău, str. Albisoara, 38
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- j. Antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- k. Antreprenor asociat
- l. Subantreprenor
7. Valoarea contractului 4 000 000,00 lei MD
 - a) inițială (la data semnării contractului) 4 000 000,00 lei MD
 - b) finală (la data finalizării contractului) 4 000 000,00 lei MD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată _____
 - b) efectiv realizată _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
conform contractului nu au fost obiecții la îndeplinirea lucrărilor
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării

Semnat:

Nume: Pleşca Alexei

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „LuxGaz” SRL



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

Anexa nr.13
la Documentația standard nr. _____
din “ ” _____ 20__

privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antreprenorului	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate, lei MD	Perioada de execuție a lucrării (luni)
Anul 2023					
1	Lucrari de reconstrucție a acoperisului atelierului de instruire, IP SP Hincesti contract nr. 01 din 09.02.2023	IP Școala Profesională Hîncești	Antreprenor general	448 358.93	3 luni
2	Servicii de reparatie a trotuarului și nivelarea terenului aferent trotuarului din s. Coștangalia r-ul Cimișlia, contract nr. 14 din 03 aprilie 2023	Primăria com. Ecaterinovca	Antreprenor general	353 620.64	1 luna
3	Reparații curente a unor străzi din or. Codru (plombarea drumurilor si reparația drumurilor și reparație canalizării pluviale str. Colinei), contract Nr. MD-1683116088106/01 din 29 iunie 2023	Primăria or. Codru, mun. Chişinău	Antreprenor general	1 159 365.70	1,5 luni
4	Construcția unui sector de drum din str. Fînfîna Schinului, cu lungimea de 0,5 km în or. Sîngera, mun. Chişinău, contract nr. 36/23 din 03 februarie 2023	Primăria or. Sîngera, mun. Chişinău	Antreprenor general	1 440 758.91	1 lună
5	Construcția unui sector de drum din str. Miorița, cu lungimea de 0,5 km în or. Sîngera, mun. Chişinău (sectorul 1) contract nr 49/23 din 02.05.2023	Primăria or. Sîngera, mun. Chişinău	Antreprenor general	2 355 613.22	2 luni
6	Lucrări de construcție a sistemii de încălzire la of. Din Or Ialoveni, contract Nr. 1 LG/EEE din 14 februarie 2023	EMCOM E&E SRL	Antreprenor general	1 998 241.58	4 luni
7	Lucrări de reparatie a unor portiuni de drum din satul Iurievca și Gradiște r. Cimișlia, contract nr. 22 din 22.05.2023	Primăria com. Gradiște, r. Cimișlia	Antreprenor general	453 649.88	1 lună
8	Lucrări de reparație a drumului din cadrul IMSP SCTO conform necesităților pentru anul 2023, contract nr. 01 LG/SCTO din 31.05.2023	IMSP Spitalul Clinic Traumatologie și Ortopedie, Chişinău	Antreprenor general	863 970.79	1 lună
9	Lucrări de reparatie a drumului local str. Sf. Nicolae din s. Ciocălteni, Orhei, contract nr. 16 din 12.06.2023	Primăria com. Ciocălteni, r. Orhei	Antreprenor general	478 054.91	0,5 luni
10	Renovarea trotuarului cu beton asfaltic, contract nr 1209/23 din 12.09.2023	IMSP Spitalul Raional Ialoveni	Antreprenor general	228 346.82	1 lună
11	Lucrari de reparatie a fatadei blocului de studii nr. 4, contract nr 04 din 20.01.2023	Universitatea de Stat din Moldova	Antreprenor general	299 893.36	3 luni
12	Construcția stației de Preenpurare la SRL Floreni, contract nr 02/23 din 09.02.2023	SRL Floreni	Antreprenor general	825 000.00	2 luni
13	«Реконструкция отопитель ной системы и теплотрассы теоретического лица им. Семёна Барановского с.Копчак» Contract NR.37 din 25.07.2023	ПУ ТЛ им.Семёна Барановского с.Копчак	Antreprenor general	2 238 925.16	3 luni



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

14	Lucrări de reparații capitale a drumurilor locale cu beton asfalt în raionul Glodeni	Președintele raionului Glodeni	Antreprenor general	1 289 009.00	3 luni
15	„Renovarea trotuarului cu beton asfaltic,,	IMSP Spitalul Raional Ialoveni,	Antreprenor general	228 346.82	1 lună
16	Lucrări de reparație capitală a spațiilor sanitare	Serviciul de Informații și Securitate al RM	Antreprenor general	1 255 924.85	2 luni
17	Amenajarea parcului public de odihna si agrement "Parcul Unirii Suruceni"	Primăria Suruceni	Antreprenor general	426 963.34	1,5 luni
18	„Lucrări de reparație a complexului sportiv din mun. Chişinău, or. Vatra, etapa V,,	Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale	Antreprenor general	422 522.00	1 lună
19	"Reparație drumuri interioare de pe teritoriul Zonei Antreprenoriatului Liber, mun.Chişinău, 2 Sectoare"	Zona Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chişinău"	Antreprenor general	1 755 646.61	1 luni
20	Lucrări de construcție a sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în s.Negrești, Strășeni	Primăria s.Negrești	Antreprenor general	5 785 577.51	7 luni
21	„Construcția str. Livădarilor din or.Codru, reparația str. Izvoarelor, str-la 1 Izvoarelor din or. Codru"	Primăria or. Codru	Antreprenor general	60 885 306.78	36 luni
Anul 2024					
1	Amenajarea a 9 terenuri de joacă în spațiile aferente ale grădiniței de copii nr.6 „Lia-Ciocârlia” și blocurilor locative din sectorul de revitalizare Căușenii Vechi, Contract nr 15/B/24 din 14.10.2024	Agentia de Dezvoltare Regională Sud	Antreprenor general	1 668 420.00	9 luni
2	Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor S.A. „Apă-Canal Chişinău”, LOT 2 Sectorul Buiucani și suburbiile, Contract subsecvent Nr. 118 din 04.07 2024	Apă-Canal Chişinău	Antreprenor general	3 872 304.00	12 luni
3	Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor S.A. „Apă-Canal Chişinău”, LOT 4 Sectorul Rîșcani și suburbiile, Contract subsecvent Nr. 116 din 04.07 2024	Apă-Canal Chişinău	Antreprenor general	3 872 304.00	12 luni
4	Lucrări de amenajare a trotuarului pietonal pe strada Renașterii din s. Brăila, com. Băcioi, mun. Chişinău, Contract nr. 94 din 04.09.2024	Primăria com. Băcioi	Antreprenor general	1 263 607.34	3 luni
5	Lucrări de reparații curente și de întreținere a drumurilor publice locale din com. Băcioi, Contract nr. 100 din 10.09.2024	Primăria com. Băcioi	Antreprenor general	10 798 173.18	3 luni
6	Servicii de amenajare cu mecanisme a teritoriului com. Băcioi, Contract nr. 79 din 31.07.2024	Primăria com. Băcioi	Antreprenor general	355 620.00	1 lună
7	Lucrări de reparație capitală a acoperișului Liceului Teoretic George Coșbuc din bd. Larisa nr. 3, mun. Bălți (Blocul A și Blocul I), Contract nr. 105 din 14.06.2024	Direcția Învățământ, Tineret și Sport a Primăriei mun. Bălți	Antreprenor general	1 198 714.80	3,5 luni
8	Lucrări de reparații curente a stației de așteptare din str. Bulgară, vis-a-vis de magazinul "Linella", mun. Bălți, Contract nr. 150 din 24.09.2024	Primăria mun. Bălți	Antreprenor general	239 963.90	1 lună
9	Reparația curentă a gropilor prin injectare din sectorul Buiucani, mun. Chişinău, Contract nr. 3 din 25.09.2024	Pretura Buiucani	Antreprenor general	2 970 536.55	2.5 luni



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

10	Reparatia capitala a unui sector de drum din beton asfaltic de pe str. Basarabiei din s. Salcuta, r. Causeni, Contract nr. 31 din 23.08.2024	s. Sălcuta, r-nul Căuşeni	Antreprenor general	1 435 531.1	4 luni
11	Reconstrucţia sectorului de drum pe segmentul str. Costiujeni 8 – intersecţia cu str. Grenoble, or.Codru, cu amenajarea parcărilor şi platformelor de staţionare a transportului public, Contract nr. 16A din 12.07.2024	Primaria or. Codru, mun. Chişinău	Antreprenor general	2 066 859.80	3 luni
12	Reparaţii curente a unor străzi din or. Codru (plombarea drumurilor), Contract nr. 18A din 25.07.2024	Primaria or. Codru, mun. Chişinău	Antreprenor general	718 740.95	1 lună
13	Lucrările de reparaţie capitală a acoperişului la Centrul de Sănătate Criuleni, or. Criuleni, Contract nr. 63c din 02.05.2024	IMSP Centrul de Sănătate Criuleni	Antreprenor general	1 222 524.05	6 luni
14	Lucrări de reparaţie a unor sectoare de drum din str.Timişoara, str.Hotin şi str.-la Codrilor (Rapira) or.Durleşti, Contract nr. 11-AP din 17.06.2024	Primăria or. Durleşti, mun. Chişinău	Antreprenor general	8 668 533.32	6 luni
15	Reparaţia acoperişului blocului alimentar-festiv la IP Gimnaziul Budăi (instalarea sistemului de jgheaburi şi burlane), Contract 26 din 04.09.2024	IP Gimnaziul Budăi, or. Telenişti	Antreprenor general	41 267.13	10 zile
16	Lucrări de reparaţie a acoperişului, blocul Prematuri, Contract nr. 151 din 07.08.2024	IMSP Institutul Mamei şi Copilului, or. Chişinău	Antreprenor general	838 838.40	1 luna
17	Lucrări de reparaţie capitala a acoperişului atelierului, construcţia cu nr. Cad. 1701106.085.03 din complexul IP Şcoala Profesionala nr. 2 din Cahul, Contract nr. 28 din 23.09.2024	IP Şcoala Profesionala nr. 2 din Cahul	Antreprenor general	719 705.68	2 luni
18	Lucrari de reparaţie Liceul Republican de Muzică "C. Porumbescu", Contract nr. 15 din 19.09.2024	Liceul Republican de Muzică "C. Porumbescu"	Antreprenor general	676 746.29	2 luni
19	Lucrări de restabilire a stratului asfaltic pe teritoriul situat pe str. Korolenko, 7, mun. Chişinău, Contract nr. 62-LC din 07.11.2024	Inspectoratul General de Carabinieri	Antreprenor general	756 313.84	1 lună
20	Lucrari de demontare acablajelor pozate în infrastructura fizică de canalizare a SA MOLDTELECOM, Contract nr. Ocds-b3wdp1-MD-1727417611955 din 11.10.2024	Serviciul Tehnologii Informaţionale al MAI	Antreprenor general	573 854.41	1,5 luni
21	Reparaţii capitale ale construcţiilor speciale (lucrări de reparaţie a străzilor din s. Recea, rl. Rîşcani, Contract nr. 40 din 18.10.2024	Primăria com. Recea, rl Rîşcani	Antreprenor general	478 759.43	1 lună
22	Lucrări de construcţie a unui sector de drum şi a unei parări, situate în or. Rezina, str./ Sf. Ilie, nr. 24, Contractnr. 169 din 08.07.2024	Primăria or. Rezina	Antreprenor general	2 964 292.87	4 luni
23	Lucrări de betonare conform proiectului de execuţie nr. 02/2024 (584 m2 de planseu), Contract nr. 1 R/L din 17.12.2024	RIKARDEL SRL	Antreprenor general	1 350 000.00	3 luni
24	Renovarea spaţiului Serviciului de intervenţie timpurie – Departamentul Consultativ Specializat Integrat, Contract nr. 1 din 18.12.2024	IMSP Institutul Mamei şi Copilului, or. Chişinău	Antreprenor general	450 061.21	2 luni
25	Amenajarea parării în cadrul cimitirului din oraşul Sîngera, Contract nr. 62/24 din. 07.08.2024	Primăria or. Sîngera	Antreprenor general	543 652.15	1 lună




S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

26	Renovarea mobilului, inclusiv schimbarea acoperişului, Contract nr. 7 din 29.05.2024	IP Şcoala Profesionala nr. 4, mun. Chişinău	Antreprenor general	1 177 073.99	3 luni
27	Reparaţia curentă la acoperişuri din cadrul secţiilor "Ortopedie şi Traumatologie" nr. 1, "Traumatologie şi Ortopedie septică şi reconstructivă", nr. 5, "Ortopedie proteică a articulaţiilor mari", nr. 8 al IMSP SCTO, pentru anul 2024, Contract din 30.09.2024	IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie, mun. Chişinău	Antreprenor general	2 789 968.83	1,5 luni
28	Lucrări de amenajare (asfaltare şi zgură) a terenului din str. Academiei 1, mun. Chişinău, Contractul nr. 45 din 23.10.2024	IP Universitatea de Stat din Moldova, mun. Chişinău	Antreprenor general	795 645.36	1 lună
29	Lucrări de reconstrucţie a acoperişului existent cu montarea sistemului voltaic a blocurilor gradiniţei creşe, or. Vatra, Contract nr. 19 din 26.11.2024	Primăria or. Vatra	Antreprenor general	3 398 871.52	3 luni
Anul 2025					
1	Servicii/ Lucrări de amenajare, demolare şi concasare a staţiei PECO din s. Crihana Veche, contract nr. 1L/R din 02.05.2025	Rino-Grup SRL	Antreprenor general	3 000 000.00	2 luni
2	Aparate de fitness exterior, Contract nr. 40 din 05.05.2025	Primăria comunei Ciorescu	Antreprenor general	63 569.00	1 lună
3	Lucrări de reparaţie interioară şi amenajare a teritoriului aferent casei de Cultură, r-nul Străşeni, sat. Grebleşti, contract nr. 9 din 02.06.2025	Primăria Grebleşti	Antreprenor general	808 567.09	2 luni
4	Lucrări de plombare cu beton asfaltic a căilor de acces, contract nr. 105 din 04.06.2025	IMSP Institutul Mamei şi Copilului, or. Chişinău	Antreprenor general	307 812.50	1 lună
5	Lucrări de reconstrucţie a reţelelor exterioare de alimentare cu apă a USM, str. Tighina, 2, Contract nr. 56 din 25.07.2025	IP Universitatea de Stat din Moldova, mun. Chişinău	Antreprenor general	547 637.10	1 luna
6	Lucrari de plombare a str. Uzinei din s. Româneşti, r. Străşeni, Contract nr. 220925 din 22.09.2025	Primăria Romanesti	Antreprenor general	527 094.36	2 luni
7	Lucrări de reparaţie a drumului L312 Drum de acces Chiperceni -Voroteş-Andreevca km (km 3+440-3+890), Contract nr. 52 din 12.09.2025	Consiliul Raional Orhei	Antreprenor general	3 903 534.66	40 zile
8	Lucrari de amenajare a teritoriului PECO în r-l Cahul, s. Crihana Veche, şos. Griviţei, Contract nr. 1 L/R din 02.05.2025	Rinor-Grup SRL	Antreprenor general	3 000 000.00	3 luni
9	Lucrări de asfaltare a porţiunilor de teren, Contract nr. 1 L/A din 31.06.2025	AUTOMALL SRL	Antreprenor general	386 908.19	1 lună
10	"Lucrări de întreţinere a drumurilor din municipiul Bălţi", conform necesităţilor DGC a Primăriei mun.Bălţi, Contract nr. 129 din 30.05.2025	Primăria mun. Bălţi	Antreprenor general	6 943 000.00	7 luni
11	Lucrări de reparaţie curentă a străzilor prin metode clasice şi metoda de injectare a gropilor, sectorul Buiucani, mun. Chişinău, Contract nr. 6 din 13.06.2025	Pretura Buiucani	Antreprenor general	4 541 832.12	2 luni
12	Construcţia complex sportiv din str. Schinoasa Deal (Gimnaziul nr. 42) din or. Codru, Contract nr. 2A din 15.01.2025	Primăria or.Codru	Antreprenor general	9 027 087.78	7 luni



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

13	Servicii de eschapezire pe teritoriul or. Codru, Contract nr. 3A din 15.01.2025	Primăria or.Codru	Antreprenor general	280 710.00	
14	Construcția nodurilor/intersecțiilor cu sens giratoriu a străzilor Costiujeni/str. Valea Apelor, din or. Codru, mun. Chişinău, Contract nr. 24A din 15.09.2025	Primăria or.Codru	Antreprenor general	5 016 022.74	2 luni
15	Reparația capitală a elementelor de drum – partea carosabilă a străzilor cuprinse între str. Livădarilor și str. Schinoasa Deal, Contract nr. 28A din 20.10.2025	Primăria or.Codru	Antreprenor general	3 050 949.35	2 luni
16	Amenajarea organizatiei circulatiei rutiere în intersecții pe unele sectoare de străzi din s. Colonița, mun. Chişinău, Contract nr. 60 din 16.04.2025	Primăria satului Colonița	Antreprenor general	239 733.84	1 lună
17	Lucrări de reparație curentă și servicii de rutină a drumurilor cu litera "I" ale consiliului raional Ialoveni, Contract nr. 34 din 21.05.2025	Consiliu Raional Ialoveni	Antreprenor general	3 155 318.66	5 luni
18	Lucrări de reparație a drumului L314 Drum de acces spre s. Vișcăuți (km 1+400-1+780), Contract nr. 51 din 12.09.2025	Consiliul Raional Orhei	Antreprenor general	2 803 136,72	40 zile
19	Reparația stratului de uzură prin frezare-strada Căușenilor, s. Ermoclia, r-nul Ștefan-Vodă, Contract nr. 1 din 18.09.2025	Primaria satului Ermoclia	Antreprenor general	4 605 864.30	2 luni
20	Achiziționarea lucrărilor de reparație interioară și amenajare a teritoriului aferent Casei de Cultură, r-nul Strășeni, sat. Greblești, Contract nr. 9 din 02.06.2025	Primaria Greblesti	Antreprenor general	970 280.50	2 luni
21	Reconstrucția clădirii existente a Casei de cultură Roșcani, cu regim de înălțime P, termoizolarea faadelor, și schimbarea acoperișului, Contract nr. 04 din 24.01.2025	Primăria Roșcani	Antreprenor general	3 228 089.86	8 luni
22	Reconstrucția clădirii existente a casei de cultură Roșcani. Echipament electric de forță și iluminat (marca EEF/IEI), Contract nr. 03 din 24.01.2025	Primăria Roșcani	Antreprenor general	394 641.76	8 luni
23	Reconstrucția acoperișului gimnaziul Slobozia Dușca (P E, P 2E), Contract nr. 6 din 06.01.2025	Primăria sat. Slobozia-Dusca, raionul Criuleni	Antreprenor general	1 867 193.43	6 luni
24	Lucrari de instalații electrice	AGENTIA PENTRU SECURITATE CIBERNETICA	Antreprenor general	273 321,17	45 zile

Semnat: _____
Nume: Pleşca Alexei
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: S.C. „LuxGaz” SRL






Anexa nr.14
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 202

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare
a contractului

Nr · d/ o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitateade măsură (bucăți și seturi)	Asigura te din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	OficiulFirmei	2	proprie	
2	Ateliermecanic	1	proprie	
3	Ateliercuterensidepozi	1	proprie	
4	Garajpentrudouamasini	1	proprie	
5	MicrobusFordTransit	1		ArendaPF
5	MicrobusFordTransit	1		ArendaPF
6	MicrobusFordTransit	1	proprie	
7	MicrobusMercedesBenz	1		ArendaPF
7	MicrobusMercedesBenz	1		Arenda Media Prospect SRL
8	MicrobusWolkswagenTransporter	2		ArendaPF
9	Automobil Merced Benz ML	1		ArendaPF
9	AutomobilToyotaRAV4	1	proprie	
10	AutomobilToyotaC-HR	1	proprie	
11	AutomobilToyotaAYGO	1		ArendaPF
12	AutomobilToyotaAvensis	1		ArendaPF
13	AutomobilAudiA6Quattro	1		ArendaPF
14	AutomobilFordFusion	1		ArendaPF
15	AutomobilRenaultKadjar	1		ArendaPF
16	AutomobilNIVALada	1		ArendaPF
17	Calculator i5 DELL (cu Licenta Widows 7 Nr.00359-OEM-8683415-58731)	1	proprie	
18	Calculator i3 Fujitsu Siemens (cu Licenta Widows 7 Nr.00371-OEM-9083465-74420)	1	proprie	
19	Calculator ASUS 2,8GHz (cu Licenta Widows XP Unattended Edition-Free)	1	proprie	
20	Calculator ACER J1900 (cu Licenta Widows 8 Nr.00268-50189-17099-AAOEM)	1	proprie	
21	Calculator i7 Intel (cu Licenta Widows 7 Nr.00359-OEM-8683451-44188)	1	proprie	
22	Aparatdexerocopiat+imprimantaA4,A3 XEROX	1	proprie	
23	ImprimantaCanonIP 1100	1	proprie	
24	MultifunctionalaCanon MF237w	1	proprie	
25	LicentautilizareshoftwareNANOCADNr.NC50E-121382	1	proprie	
26	Ruletaelectronica BOSCH	1	proprie	
27	Riglademasurat gradata	2	proprie	
28	Higrometru psihometric	1	proprie	



S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresa fizica si juridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
 GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
 C/F: 1004600011768
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
 MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
 AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
 e-mail : luxgaz@gmail.com

29	Panglicade masurat	2	proprie	
30	Subler	1	proprie	
31	Masuratordevolumdin sticla	1	proprie	
32	Aparatdemasurat unghiuri	1	proprie	
33	Aparatdemasuratmultidimensional	1	proprie	
34	MiradenivelmentBosch	1	proprie	
35	TeodolittipT30	1	proprie	
36	NivelmetrutipCST/berger32x	1	proprie	
37	RepartizordemixturiasfalticeBlawknobBK-16	1		Arenda
38	IncărcătorFrontalSherpaSkidsterM10X	1		Arenda
39	CompactorBomag216(16t)	1		Arenda
40	AutocamionZilMMZ	1	proprie	
41	TractorT-16	1	proprie	
42	Tractor MTZ-82	1		Arenda
43	Autogudronator	1	proprie	
44	Autogudronator	1		Arenda
45	Compactor cu rulou Dynapac C 1,7 tn	1	proprie	
46	Compactor cu rulo Dynapac CC 102 3tn	1	proprie	
47	CompactorcurulouHAMMHD-103tn	1	proprie	
48	Compactor12tnHAMMGRW15	1	proprie	
49	Compactor13tnDynapac	1	proprie	
50	CompactorHAMMDV3,223,8tn	1		Arenda
51	CompactorHAMMDV6,428tn	1		Arenda
52	ExcavatorJCB3CX2007	1	proprie	
53	ExcavatorJCB3CXEco 2019	1	proprie	
54	ExcavatorNewHolland2020	1		Arenda
55	CompresorcuremorcaПКСД-5625Д	1	proprie	
56	Compresordepresiuneinalta	1	proprie	
57	ExcavatorLiebherrA904	1		Arenda
58	AutogreiderOKG8	1	proprie	
59	GAZ53 Cisterna	1	proprie	
60	FrezapentruasfaltWirtgenW 600DC	2	proprie	
61	Frezapentruasfalt BOMAG1300BM	1	proprie	
62	Finisordeasfaltinsortiment	6		Arenda
63	Tractor cu maturaBelarus422.1	1	proprie	
64	AutocamionKAMAZ5511	3+2	proprie	Arenda
65	AutocamionKAMAZ65111	1		Arenda
66	AutobetonierăKAMAZ65111	1	proprie	
67	Invertordesudura	1	proprie	
68	Setgeneratordeenergiesisudura	1	proprie	
69	AparatdesuduraPEelectrofuziune	2	proprie	
70	AparatdesuduraPEcaplacap	1	proprie	
71	MasinasleluftunghiularaMakita	6	proprie	
72	AparatdegăuritMakita	4	proprie	
73	Motobur	1	proprie	
74	Motocompresor	1		Arenda
75	Polizorpentrulemn	2	proprie	
76	PerforatorMakita5000	1	proprie	
77	BormasinamicaMakita	3	proprie	
78	Aparatpentrumarcajrutier	1	proprie	



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

79	Compresordeaer380V	1	proprie	
80	Compresordeaer8 bar	1	proprie	
81	Schelepentruconstrucții	400m2	proprie	
82	Popi telescopici	450	proprie	
83	TaietordeasfaltMakita	2	proprie	
84	TaietordeasfaltHusqvarna	1	proprie	
85	TaietordeasfaltBizonte	1	proprie	
86	PerforatorBoschmultifunctional	2	proprie	
87	MotoburHonda	1	proprie	
88	Indicatoareșiconuriritiere	64	proprie	
89	Betoniera160l	5	proprie	
90	CompactorpepiciorBomag	5	proprie	
91	Vibrator p-u beton	4	proprie	
92	Strung	1	proprie	
93	Generator220V5kW	1	proprie	
94	Generator380V 5,5kW	1	proprie	
95	Generator220V3kW	1	proprie	
96	Placivibratoare	2+1	proprie	Arenda
97	RulouCompactorMultitor650Kg	1		Arenda
98	Semafoaretemporarepudirijarecirculațieipesectoareînlucru	2		Arenda
99	Autobasculante Kamaz	3		Arenda ANDI Company SRL
100	Autobasculante Iveco	4		
101	Buldoexcavator JCB 3CX	2		
102	Compactor 3,5 t-16T	4		
103	Excavator 20 t	1		
104	Ciocan hidraulic	2		Arenda CONCOM RTCA S.A.
105	Buldozer DT-75	1		
106	Buldoexcavator CAT	1		
107	Buldoexcavator Hidromec	1		Arenda Alexidar Grup SRL
108	Excavator Liebherr	1		
109	Buldoexcavator JCB 3CX	5		S.A. Drumuri - Criuleni
110	Buldoexcavator CAT427F2	1		
111	Мини-погрузчик на колесах CAT 246C	1		Dimtrans Service SR
112	Tehnică de cosit	5		
113	Utilaj de aplicare a marcajului rutier;	1		
114	Mai compactor (trambovca top-noga)	20		
115	Compresor	10		
116	Placa compactoare (vibroplita)	10		
117	Vibrator pentru beton	10		
118	Taietor de asfalt (betonorez)	10		
119	Comactor cu tambur metalic (vibro-katok) 750-2000 kg	10		


Data completării:

Semnat: _____

Nume: Pleşca Alexei

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „LuxGaz” SRL



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

Anexa nr.15
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 202_

DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
	Inginer-șef				
	Lozovan Ion	Universitatea Tehnică a Moldovei	11 ani	Mai mult de 5 obiecte similare	
	Diriginți de șantier				
	Pleşca Alexei	Universitatea Tehnică a Moldovei	14 ani	Mai mult de 7 obiecte similare	Seria 2024-DLS Nr.0835 din 18.04.2024
	Salaru Iurie	Universitatea Tehnică a Moldovei	26 ani	Mai mult de 30 obiecte similare	Seria 2024-DS Nr.1956 din 14.02.2024
	Specialist SSM				
	Bucataru Anatolie				
	Maiștri				
	Scîntei Sergiu	Universitatea tehnică a Moldovei	10 ani		
	Plugaru Veaceslav	Profesional tehnice	26 ani		
	Guja Mina	Universitatea tehnică România	4 ani		
	Plugaru Vasile	Universitatea tehnică a Moldovei	4 ani		
	Specialiști				
	Șoferi mecanici 6 angajați	Profesional tehnice	Peste 5 ani		
	Operatori-mecanici 5 angajați	Profesional tehnice	Peste 5 ani		
	Muncitori calificați 22 angajați	Profesional tehnice	Peste 5 ani		
	Muncitori de deservire 18 angajați	Medii	Peste 3 ani		

Data completării

Semnat: _____

Nume: Pleşca Alexei

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „LuxGaz” SR

