

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcție	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1		2	3	4	5
1.	Sef secție Safoşkin Iuri	Studii tehnice Inginer	42	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lucrări pregătitoare pentru diagnosticarea tamburului cazanului de abur ТГМ-96Б bl. nr. 2; 2. Înlocuirea coturilor conductei principale de abur Ø377x45 mm (1 buc.) și Ø325x38 mm - 7 buc; 3. Lucrări de demontare și montare a racordurilor de ieșire/intrare CT Vest cu Ø820x9 și lungimea de 114 m și reparația rezervorului apei de adaos V=1000 m³ de la CT Vest; 4. Reparația curentă a cazanului ТГМ-96Б bl. nr. 1; 5. Înlocuirea camerei cu abur tronson А ("нитка А") și supapa principală de închidere a aburului (главная парозапорная задвижка - ГПЗ) tronson А.В ("нитки А.Б") a cazanului de tip ТГМ-96Б bl. nr. 2; 6. Reparația capitală a cazanului de tip ТГМ-96Б nr. 2; 7. Reparația curentă a cazanului de tip ТГМ-96Б nr. 3; 8. Lucrări pregătitoare pentru diagnosticarea utilajului КТЦ; curățirea metalului preîncălzitorului de înaltă presiune (подогреватель высокого давления - ПВД) nr. 5 bl. treptei nr. 3; 9. Înlocuirea cotului conductei principale de abur treptei nr. 3 Ø 325x38мм – 1buc; 10. Înlocuirea conductei de drenaj de la preîncălzitorul de înaltă presiune (подогреватель высокого давления - ПВД) la deaeratorul de alimentare cu apă (деаэратор питательной воды - ДВП); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nr. 11213-22 din 06.05.22; 2. Nr. 11210-22 din 06.05.22; 3. Nr. 11198-22 din 06.05.22; 4. Nr. 11206-22 din 06.05.22; 5. Nr. 11202-22 din 06.05.22; 6. Nr. 266365 din 21.06.77.

- | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | | <ol style="list-style-type: none">11. Înlocuirea conductei de aspirație a aburului din tijele supapei turbinei ПТ 80-130/13 bl. Nr. 2;12. Lucrări de reparație curentă a cazanului ТГМ-96Б bl. Nr. 1;13. Lucrări de reparație curentă a preîncălzitorului de aer regenerativ de tip PБИ-68 al cazanului ТГМ-96Б nr. 1;14. Lucrări de reparația curentă a cazanului tip ТГМ-96Б al blocului energetic nr. 3;15. Lucrări de reparații curente PБИ-68 a cazanului ТГМ-96Б al blocului energetic nr. 3;16. Reparație curentă a cazanului ТГМ-96Б al blocului energetic nr. 2;17. Lucrări de schimbare a caloriferelor energetice CO 110-01 a cazanului energetic nr. 3;18. Lucrări de diagnosticare pentru prelungirea duratei de funcționare a conductei principale de abur a blocului energetic nr. 3;19. Lucrări de înlăturare a fisurii la ecranul vaporizator lateral compartimentului salin (partea dreaptă) al cazanului energetic nr. 1;20. Lucrări de schimbare a caloriferelor energetice CO 110-01 a cazanului energetic nr. 3;21. Lucrări de înlăturare a fisurii la ecranul vaporizator lateral compartimentului salin (partea stîngă) al cazanului energetic nr. 2;22. Schimbarea țevilor instalației de reducere și răcire rapidă (БРОУ) a blocului energetic nr. 2 și nr. 3;23. Verificarea și ajustarea sistemului de sprijin - suspensie a conductelor blocurilor energetice nr. 1, 2, 3 subordonate ISCTPSIC (conducele principale de abur, conductele apei de alimentare, conductele de abur pentru necesitățile proprii, conductele de abur pentru producere, conductele БРОУ);24. Reconstrucția presgarniturii a preîncălzitoarelor de aer regenerativ (PБИ- 68), schimbarea pachetelor cu presgarnitură. Reparația conductelor de aer-gaz ale cazanului ТГМ- 96Б nr. 3;25. Lucrări de reparație capitală a cazanului ПТБМ - 100 nr. 3 cu demontarea/montarea a 192 semi- | |
|--|--|--|--|---|--|

				<p>secții prefabricate ale pachetului convectiv; restabilirea izolației termice în zona de demontare a pachetului convectiv, după reparația cazanului, CET Sursa 1;</p> <p>26. Lucrări complexe de reparație din cadrul unității de producere Falesti (Reconstrucția circuitului termic; înlocuirea conductelor de cogenerare);</p> <p>27. Confecționarea și schimbarea țevilor a cazanului E 1/6;</p> <p>28. Schimbarea preîncălzitorul de rețea ПСГ – 1 a turbogeneratorului ПТ 80-130/13 № 2;</p> <p>29. Lucrări de schimbare a elementelor conductei principale de abur a blocului energetic nr.2, inclusiv examinarea și ajustarea sistemului de suport și suspensie a conductei;</p> <p>30. Lucrări de reparație capitală a cazanului TFM-96B Nr.2 și a utilajului auxiliar, schimbarea ecranului din spate a cazanului TFM-96B Nr.2.</p>	
7.	<p>Inginer Rusa Ionel</p>	<p>Studii tehnice Inginer</p>	10	<p>1. Executia lucrarilor de Reparatii echipamente auxiliare dinamice CET;</p> <p>2. Executia lucrarilor de reparatii echipamente sector Demineralizare;</p> <p>3. Redimensionare bucla de reglare temperatura apa alimentare cazan recuperator FCC;</p> <p>4. Lucrari de izolatii termice;</p> <p>5. Executia lucrarilor de reparatie a utilajelor sistemului de evacuare cenusa la cazanul energetic CE4 CET2;</p> <p>6. Reparare subansamble sistem sub presiune cazan de abur nr. 2 tip CR 1244-00 de 420t/h;</p> <p>7. Reparatie cuve si palnii aferente benzii Kratzer – cazan de abur nr. 2;</p> <p>8. Executia lucrarilor de mentenanta si reparatii la instalatiile de ridicat din Petrotel Lukoil in perioada 01.01.2018 – 31.12.2020;</p> <p>9. Prestari servicii de executie instalatii termodinamice, montare sistem de incalzire, racire si ventilatie;</p> <p>10. Lucrari mecanice si conducte in Rafinaria Petrobrazi in cadrul reviziei 2018;</p>	<p>1. Nr. 1506 din 20.07.2011;</p> <p>2. Nr. DISPR/G/13615/19.04.2018 din 17.05.2018;</p> <p>3. Nr. DISPR/H/16040/06.04.2022 din 03.05.2022;</p> <p>4. Nr. BV-2173 din 21.01.2022.</p>

- | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | | <ol style="list-style-type: none">11. Reparare subansamble sistem sub presiune cazan abur nr.2 tip CR 1244-00 de 420t/h etapa III la Veolia Energie Iasi;12. Montaj cazane recuperatoare HRSG11, HRSG12, HRSG15, HRSG16;13. Izolatii termice conducte traseu pneumatic dolomita – NPK;14. LN 3p - Realiniere serpentine supraincalzitor convectiv aferent cazanului nr.2 din cadrul CTE Bucuresti Sud;15. Reabilitare sistem sub presiune cazan abur nr.2 tip CR 1244-00 de 420t/h etapaIV: Executie lucrari de montaj/inlocuire subansamble sistem sub presiune (la Veolia Iasi);16. LN3 - Procurare si inlocuire 4 bucati curbe pe circuitul abur viu - TA3 CET SUD;17. LN3 Instalatii pretratate si dedurizare Confectionare si inlocuire trasee aferente - CTE Bucuresti Vest;18. LN3 Inlocuire tronson de teava pe circuitul de abur viu aferent nod abur Cazan nr.3din CTE Bucuresti Sud;19. LN3p CAF nr.3 - Inlocuire tevi ecran lateral dreapta si ecran lateral stanga, refacere izolatii termice si zidarie refractara;20. LN3 - Inlocuire circuite alimentare gaz arzatoare ardere suplimentara Cazan Recuperator - Centrala Ciclu Combinat din CTE Bucuresti Vest;21. Modernizarea cazanului de abur, tip VULCAN, nr. 3x105t/h; 17 bar; 250°C, din U.T. Midia pentru arderea gazelor din Rafinarie;22. Lucrări de întreținere și reparații pentru echipamente dinamice din Petrotel – Lukoil;23. Modernizarea instalatiilor de ardere aferente cazanului nr.1 de la CTE Grozavesti in vederea incadrării in cerintele de mediu in vigoare;24. LN4- Cazan nr.3-Procurare si inlocuire economizor-CTE Bucuresti sud;25. Retehnologizarea de capacitati de productie a energiei termice in regim de vârf | |
|--|--|--|--|---|--|

				<p>26. LOT I - 100 Gcal/h în CTE BUCUREȘTI GROZĂVEȘTI;</p> <p>27. LN3 – Reparație PAR nr. 1 Cazan cu abur nr. 1 din CTE Grozăvești;</p> <p>28. Reparație boiler vertical – TA nr. 1 – CTE Grozăvești;</p> <p>29. Retubulare răcitor termoficare aferent Centrala cu Ciclu Combinat;</p> <p>30. Retubulare condensator TA nr. 4 din cadrul CTE București Sud;</p> <p>31. LN 3 – înlocuire țevi ecran cazan de abur nr. 1 din CTE Grozăvești;</p> <p>32. LN3-K3-Înlocuire parțial perete plafon și vaporizator – CTE Progresu.</p>	
8.	Maistru Batistî Iacob	Studii tehnice	36		1. Nr. 786339 din 20.07.81
9.	Eletrogazosudor Zolotcov Tudor	Studii tehnice	8		1. F/n din 10.05.2019
10.	Electrogazosudor Gonciar Vitali	Studii tehnice	12		1. Nr. 1393 din 18.12.10; 2. F/n din 02.10.2021.
3.	Eletrogazosudor Botnarencu Vitalie	Studii tehnice	18		1. Nr. 975 din 10.07.15; 2. Nr. 1014 din 10.07.15; 3. Nr. 950 din 11.06.15; 4. Nr. 950 din 11.07.15; 5. F/n din 02.10.2021.
4.	Electrogazosudor montator Moruz Anatolie	Studii tehnice	4		1. Nr. 317001238747 din 17.07.17.
5.	Electrogazosudor montator Soroceanu Boris	Studii tehnice	4		1. Nr. 317001238757 din 17.07.17.
6.	Electrogazosudor Macrinici Oleg	Studii tehnice	22		1. Nr. 0022880 din 01.09.93.
7.	Electrogazosudor	Studii tehnice	15		1. Nr. 560933 din 16.03.2018;

	Ionel Băjănaru				2. Nr. 560935 din 16.03.2018; 3. Nr. 560937 din 16.03.2018; 4. Nr. 564109 din 26.07.2021; 5. Nr. 564111 din 26.07.2021; 6. Nr. 564112 din 26.07.2021; 7. Nr. 564115 din 26.07.2021; 8. Nr. 564116 din 26.07.2021; 9. Nr. 564118 din 26.07.2021; 10. Nr. 565360 din 03.11.2022; 11. Nr. 565365 din 03.11.2022; 12. Nr. 565368 din 03.11.2022; 13. Nr. 563420 din 21.12.2020; 14. Nr. 563422 din 21.12.2020.
8.	Electrogazosudor Gheorghe Cînjău	Studii tehnice	5		1. Nr. 561147 din 25.04.2018; 2. Nr. 564110 din 26.07.2021; 3. Nr. 564113 din 26.07.2021; 4. Nr. 564119 din 26.07.2021; 5. Nr. 564117 din 26.07.2021; 6. Nr. 565359 din 03.11.2022; 7. Nr. 565364 din 03.11.2022; 8. Nr. 565366 din 03.11.2022; 9. Nr. 563423 din 21.12.2020; 10. Nr. 563421 din 21.12.2020.
9.	Electrogazosudor Vasile Văraru	Studii tehnice	13		1. Nr. 564114 din 26.07.2021; 2. Nr. 564108 din 26.07.2021; 3. Nr. 565361 din 03.11.2022; 4. Nr. 565369 din 03.11.2022.
10.	Electrogazosudor Florin Jipa	Studii tehnice	7		1. Nr. 565362 din 03.11.2022; 2. Nr. 565367 din 03.11.2022; 3. Nr. 565363 din 03.11.2022.
11.	Tăietor cu gaze Ionița Valeri	Studii tehnice	41		1. Nr. 329618 din 11.06.77.
12.	Lăcătuș Golban Vasile	Studii tehnice	17		1. Nr. 075537 din 03.09.09.
13.	Lăcătuș Gumenco Ion	Studii tehnice	31		1. Nr. 812640 din 10.07.86.
14.	Lăcătuș	Studii tehnice	13		

	Moscovciuc Vadim				1. Nr. 0040413 din 22.12.2006.
15.	Lăcătuș Botnarenco Mihail	Studii tehnice	24		1. Nr. 270 din 23.12.2021; 2. Nr. 270 din 16.01.2023; 3. Nr. 001435 din 10.07.1995.
16.	Lăcătuș Russu Vitalie	Studii tehnice	14		
17.	Lăcătuș Roșca Valeriu	Studii tehnice	26		
18.	Lăcătuș izolator Talpă Veaceslav	Studii tehnice	22		
19.	Lăcătuș izolator Slobodeniuc Valeriu	Studii tehnice	26		
20.	Lăcătuș izolator Procopiuc Eduard	Studii tehnice	12		
21.	Lăcătuș izolator Oloer Veaceslav	Studii tehnice	13		
22.	Lăcătuș montator Leșan Vladimir	Studii tehnice	30		
23.	Lăcătuș montator Andronescu Constantin	Studii tehnice	30		1. Nr. 123 din 01.02.2024.
24.	Lăcătuș montator Petre Petre	Studii tehnice	21		1. Nr. 124 din 01.02.2024.
25.	Lăcătuș montator Serban Ion	Studii tehnice	28		1. Nr. 125 din 01.02.2024.
26.	Lăcătuș montator Gojnea Gheorghe	Studii tehnice	31		1. Nr. 126 din 01.02.2024.

27.	Lăcătuș montator Manolache Cornel	Studii tehnice	29		1. Nr. 127 din 01.02.2024.
28.	Lăcătuș montator Irina Stefan	Studii tehnice	27		1. Nr. 128 din 01.02.2024.
29.	Defectoscopist Chicev Oleg	Studii tehnice	46		1. Nr. 13686.PT.2/20 din 27.11.2020; 2. Nr. 13689.UT.2/20 din 27.11.2020; 3. Nr. 13687.VT.2/20 din 27.11.2020.
30.	Defectoscopist Scoruș Constantin	Studii tehnice	21		1. Nr. 1694-VT2 din 19.03.2020; 2. Nr. 2383 din 05.03.2023; 3. Nr. 0835-UT2 din 21.02.2022.
31.	Forjor-tratamentis Stoica Viorel	Studii tehnice	23		1. Nr. 208 din 15.07.1999.

Semnat: _____

Nume: Victor Slivinski

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.C. "TURBOENERGY POWER" S.R.L.