

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

1. Lista angajarilor specialiști ingineri atestați pentru implementarea obiectivului propus:

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5
1.	Director Tehnic Patranica Andrei	Inginer Licentiat, FCGC, UTM	10	2023-DȘ/1837 din 14.07.2023
2.	Inginer-șef Orlic Alexandru	Inginer-constructor IIFC, UTM	20	2020-P/0653 din 11.11.2020
3.	Responsabil Tehnic Malai Petru	Inginer-construcții civile, CIC, UTM	10	2018-DȘ/0276 din 27.12.2018
4.	Direginte șantier Veleșco Gheorghe	Inginer-constructor, IMC, UTM	7	2023-DȘ/1846 din 14.07.2023
5.	Arhitect-șef Rusnac Radu	Arhitect, FUA, UTM	13	2020-P/0499 din 19.02.2020

2. Lista angajaților implicați în implementarea obiectivului propus:

Nr.	Numele și Familia	Funcția	Departament
1	Chiose-Radu Alexandr Alexandr	Inginer/ingineră construcții civile, industriale și agricole	Sectia Proiectare
2	Ghimisli Igor Piotr	Inginer/ingineră construcții civile, industriale și agricole	Sectia Proiectare
3	Macari Timofei	Inginer/ingineră construcții civile, industriale și agricole	Sectia Proiectare
4	Prescureanu Grigore	Arhitect/arhitectă	Sectia Proiectare
5	Babei Ion	Tehnolog-șef/tehnologă-șefă	Sectia de

			Producere
6	Bliuc Iuri	Sudor/sudoriță	Sectia de Producere
7	Bric Anatoli	Sudor/sudoriță	Sectia de Producere
8	Cervaniuc Mihail	Sudor/sudoriță	Sectia de Producere
9	Ciur Virgiliu	Electrogazosudor	Sectia de Producere
10	Dragoman Ion	Lăcătuș structuri metalice	Sectia de Producere
11	Gusan Valeriu	Sudor/sudoriță	Sectia de Producere
12	Suticov Maxim	Zugrav/zugravă (zugrăviță)	Sectia de Producere
13	Suveica Daniel	Zugrav/zugravă (zugrăviță)	Sectia de Producere
14	Suveica Ghenadii	Operator/operatoare la mașini-unelte cu comandă numerică de prelucrare a metalelor	Sectia de Producere
15	Stavila Vasile	Electrician/electriciană în construcții	Serviciu auxiliare
16	Caramanuta Roman	Manager de proiect în construcții	Construcții
17	Maslii Alexandru	Agent/agentă achiziții	Administratie
18	Suveica Valentin	Șef/șefă producție în construcții	Administratie
19	Ursu Alexandru	Manager de proiect în construcții	Administratie
20	Antosevshii Mihail	Montajist	Construcții
21	Arvinte Sergiu	Montajist	Construcții
22	Bulboaca Vladimir	Montajist	Construcții
23	Burca Serghei	Sudor/sudoriță	Construcții
24	Livandovshii Eduard	Sudor/sudoriță	Construcții
25	Livandovshii Igor	Montajist	Construcții
26	Mardari Ruslan	Montajist	Construcții
27	Matveiciuc Nicolai	Montajist	Construcții
28	Oglinda Anatolie	Electrogazosudor	Construcții
29	Botosan Dumitru	Betonist/betonistă	Construcții
30	Iatco Vasile	Betonist/betonistă	Construcții
31	Jacota Andrei Mihail	Betonist/betonistă	Construcții
32	Livitchi Ion	Betonist/betonistă	Construcții
33	Mirzincu Vladimir	Betonist/betonistă	Construcții
34	Popusoi Pavel	Betonist/betonistă	Construcții

35	Prodan Andrei	Betonist/betonistă	Construcții
36	Renita Sergiu	Betonist/betonistă	Construcții
37	Belciug Mihail	Conducător/conducătoare auto	Transpot si mecanizare
38	Fiscot Vasile	Macaragiu/macaragiță (macaragist/macaragistă)	Transpot si mecanizare
39	Golubei Ion	Conducător/conducătoare auto	Transpot si mecanizare
40	Lupu Ion	Agent/agentă de aprovizionare	Transpot si mecanizare
41	Putina Ion	Lăcătuș auto	Transpot si mecanizare
42	Sili Sorin	Lăcătuș auto	Transpot si mecanizare
43	Volovei Nicolae	Conducător/conducătoare auto	Transpot si mecanizare

Data completării: 30.08.2024

Semnat: _____

Nume: **Slivinski Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director General**

Denumirea întreprinderii: **COLASS S.A.**