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Anexa nr.25

&Xt$ la Documenta\ia standard nr,69

'Jl.r\Y4lll. din "07" mai2o2l
llJi'f'tcr.{ fluerltV{

Contract D[, ANTREPRIZA Nr.70
privind achizi{ia prin Iicitatie

24.0s.2023 or. Briceni

I. PARTEA GENERALA

PARTILE CoNTRACTANTE

Prezentul contract este ?ncheiat in urma procedurii de achizitie MD-oc,4s-b3:v-dgl.:MD:.

1678349392896 -din data de 29 martie 2023 ,intre Primaria or. Briceni, cu sediul in or.
Briceni str. Independentei, 28 telefon:0247-2-24-40, fax:0247-2-28-02,IDNO
1007601004973 rcprezentat prin Primarul or. Briceni, Vitalii GORODINSCHII in
calitate de Beneficiar, pe de o parte, $A ..DrumHri-Briceni". cu sediul in or. Briceni, str.
Frunze 18, telefon:0124712-23-40,fax 2-23-43, IDNO c/f 1003604005869 autorizatpentru
activitatea inconstrucgii Aviz pentru participure la licitatiile publice de lucrari din
domeniul constructiilor si instalatiilor nr. 18-2-246122 din 25.01 .2022 pe un termen de
12 luni, reprezentat prin Russu, Ign, in calitate de Antreprenor, pe de alt6,parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se oblig[ si execute lucrari de Reparatie capitala a drumului de acces
spre institutia rnedicala IMSP SR Briceni. a platformei de stationarq a transportului
or. Briceni. str. M. Eminescu. 48. si reparatia capit?la si amenaiarea cp rravai a
portiunei de Ia intrarea centrala in institutia medicala IMSP CS Briceni. Cod CPV:
45200000-9

in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execulie, precum qi cu
normativele, standardele g i prescrip(iile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.l.Dtxata de executie a lucrdrilor contractate este de 120 zile dupd primirea ordinului

de incepere a execu{iei gi asigur[rii lucrului ritmic de c[tre beneficiar-ordonatorul de
credite.

2.2. Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la
prezentul contract.
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activitdtii se datorea zd, wmdtoarelor caluze:

a) generate de Beneficiar;
b) datorit[ impedimentului care justifici neexecutarea obligaliei sau altei situatii

extreme neimputabile gi imprevizibile pentru Antreprenor;
c) influenlei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrdrilor

stabilite conform caietului de sarcini, or executarca lor in asemenea coditii climaterice se va
rdsfrdnge asupra calitd ii lucrdrilor;

d) calamitdfilor naturale recunoscute de autoritatea legald.
2.4. Confbrm dispoziiiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia

lucrdrilor sau a unor p6(i ale acestoru pe o duratd gi in modul in care Beneficiarul considerd
necesar. Pe timpul suspenddrii, Antreprenorul va proteja gi conserva lucrdrile in mod
corespunz[tor, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentarc generate in urma
sistdrii lucrdrilor suportate de Antreprenor vor fi pldtite de cdtre Beneficiar. In cazul sistdrii
lucrdrilor sau a unor pdrfi din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul
suspenddrii toate cheltuielile, privind protejarea gi conservarea lucrdrilor cu bun6 diligentd.

2,5, La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul cd sunt indeplinite
condiliile de receptie, solicitAnd convocarea comisiei. in baza acestei notificdri, Beneficiarul
va convoca comisia de receplie pentru terminarea lucr6rilor.

2.6. in baza docvmentelor de confirmare a executiei gi a constatdrilor efectuate pe
teren, Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite condiliile pentru anunlarca comisiei de
recep{ie. in cazul in care se constatd cd sunt lipsuri gi deficienfe, acestea vor fi aduse la
cunoqtintd qi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru
fnalizare sau remediere. Dupd constatarea lichidirii tuturor lipsurilor gi deficienlelor, la o
nou[ solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de
recepfie va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentalia de execu]ie, cu
reglementdrile in vigoare gi cu clauzele din contract. in functie de constatdrile fEcute,
Beneficiarul va aproba sau va respinge recepfia. Recepfia poate fi ftcutd gi pentru p[r[i de
construcfie distincte fizic Ai funcfional.

2.7. Se indicd termenul de garanfie a lucrdrilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATILE DE PLATA
3.1. Valoarea lucrdrilor, ce reprezintd, obiectulprezentului contract, este

de 2 243 500.14 (doua milioane doua sute patruzeci si trei mii cinci sute lei. 78 bani).
MD, inclusiv 373916.69TVA lei MD.

3.2. Achitdrile vor fi efectuate prin transfer inbaza facturilor fiscale, dupd primirea
proceselor - verbale de receplie a lucr6rilor executate, semnate gi acceptate de c6tre
Beneficiar

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepfie a lucr6rilor executate in
termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4.Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea gi acceptarea situatiei de
platd definitive de cltre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeqte din diferite motive, dar
in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi
pldtitd imediat.

3.5. Lucrbrile nu vor fi considerate frnalizate pdn6 cdnd procesul-verbal de receptie la



terminarea lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de recepfie, care confirmd c[ lucrdrile au

fost executate conform contractului.

3.6, Garanlia de bunl executie se va restitui Antreprenorului in baza notificdrii
Beneficiarului cdtre agentul bancar, Notificarea se va face dup6 semnarea procesului-verbal
de receplie la terminarea lucr[rilor in cel mult 15 zile.ln cazul recep]iei cu obiecfii, garanlia
se va restitui in cel mult 1 5 zile dupd inliturarea acestora.

4, DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI $I ALE
BENEFICIARULUI

4.1 . intreaga documenta{ie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de
cdtre Beneficiar la dispozi(ia Antreprenorului in dou[ exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucr[rilor publice.

4.2. Antreprenorul are obliga[ia si execute, sI finalizeze lucrarea in termenele stabilite
in contract, pe proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul,
documentatia de execulie qi prevederile actelor normative din domeniul construcliilor.

4.3. Antreprenorul are obligafia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forfa de
muncd, materialele, instalaliile, echipamentele qi toate celelalte obiecte fie de naturd
provizorie, fie definitive cerute de qi pentru contract, in m[sura in care necesitatea asigur[rii
acestora este prevSzuti in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentafia pusd la dispozilia Antreprenorului se repartizeazd, astfel:
a) un exemplar r6mdne la dispozilia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de cdtre acesta

la dispozilie pentru consultare de c6tre Agenlia pentru Supravegherea TehnicS, precum qi de
cdtre alte persoane attorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de mdsuriri (atagamentele) gi
alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sd le intocmeascd gi sunt
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozilia acestuia de c[tre
Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd, face parte integrantd din contract. Ea trebuie sE fie corectd gi

completd. Prefurile stabilite vor acoperi toate obligaliunile din contract gi toate operatiunile
pentru terminarea qi intrelinerea corespunzdtoare a lucririlor.

4.7. Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozilii suplimentare care sd con(in6
instructiuni sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica
Beneficiarul prin scrisori, de cdte ori este posibil, cd acestea pot sd provoace int6rzieri sau
intreruperi in desfrqurarea lucrdrilor. Notificarea va contine detaliile sau dispoziliile ce se
cer qi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum qi intdrzierile sau
intreruper^ile ce survin datoritd lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documenta[ie necesar6 pentru executarea lucrlrilor de subantreprizd, va fr
pusd la dispozilia subantreprenorilor de cdtre Antreprenor, ftrd platd, in termenele din
subcontracte (contracte de subanffeprizd), stabilite prin graficul de execufie.

4.9. Antreprenorul va executa gi va intrefine toate lucrdrile, va asigura fo(a de munc6,
materialele, utilajele de constructii qi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrdrilor. Acesta igi asumd intreaga responsabilitate pentru toate opera[iunile executate pe
gantier gi pentru procedeele de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazd sd prezinte



garanlia de bun[ execu]ie a contractului, in cuantum de _Yo din valoarea contractului

atribuit.
4.11. Autoritatea contractantd elibereazdlrestituie garantia de buni execulie

Antreprenorului dupd semnarea procesului-verbal de receptie finaldl procesului-verbal la
terminarea lucrdrilor in cel mult I 5 zile.in cazulrecepliei cu obiectii, garanlia se va restitui
in cel mult l5 zile dupS inldturarea acestora.

 .l2.Antreprenorul trebuie si constituie garanfia de bund execulie dupi primirea
scrisorii de acceptare, dar nu mai tdrziu de data incheierii contractului. Atdt timp cdt el nu
gi-a indeplinit aceastd obligatiune, Beneficiarul poate sd retind garurtia Antreprenorului
pentru ofertS.

4.13. Antreprenorul garanteazd cd, la data receptiei, lucrarea executat[ are calitd]ile
stipulate in contract, corespunde reglementdrilor tehnice gi nu este afectatd de vicii care ar

diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiliilor normale
de folosire sau a celor explicite in contract.

4.l4.La lucr[rile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indepliniti atdta

timp c6t rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice.
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfrgurarea lucrdrilor in conformitate

cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestali. Acestora li se va asigura
accesul la locul de muncd, in ateliere, depozite gi oriunde se desfbgoard activitSli legate de

realizarea obligafiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozilie desenele gi
documentalia de execufie pentru examinare gi sd i se dea toate ldmuririle, condilia fiind ca
prin aceasta si nu se dezvSluie informafia qi sd nu fie utilizatd in scopuri proprii, indiferent
dacd contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sd emit6 dispoziliile pe care le considerd necesare
executdrii lucr6rilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziliile se adreseazd in
principiu numai Antreprenorului qi dirigintelui de qantier, cu exceptia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sE i
se comunice numele dirigintelui de qantier atestat tehnico-profesional, care va dirija
execufia lucrdrilor gi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4,l7.DacI Antreprenorul considerd cd dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate inainta obiecfii, dar acestea nu il scuteEte de obligafia de a executa
dispoziliile primite, in afara cazulr,si in care ele contravin prevederilor legale. Dac6 prin
executarea dispoziliilor Beneficiarului se creeazd dificultdli in executie, care genercazd
cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de cdtre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintE, cdilor de circulatie qi limitelor
terenului pus la dispozi(ia Antreprenorului, precum gi materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4,19. Pentru verificarea trasdrii de cdtre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este

obligat sE protejeze qi sd pdstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucr[rilor.

4.20. Ridicdrile de teren, trasdrile gi cotele de nivel, precum gi alte documente puse la
dispozilia Antreprenorului de cdtre Beneficiar pentru executarea contractului sunt
hot[rdtoare. Antreprenorul este obligat sI verifice documentele primite qi sd inqtiinleze
Beneficiarul cu privire la erorile gi inexactitdtile constatate sau presupuse .

4.21. Antreprenorul are obligafia sd stabileascd toate relatiile care regle menteazd



raporturile cu subantreprenorii qi este rdspunzdtor fald de Beneficiar pentru respectarea de

cdtre subantreprenorii a prevederilor legale qi obligaliunilor contractuale qi profesionale.

4.22.Pe parcursul executdrii lucrlrilor, Beneficiarul are dreptul sd dispund in scris:
a) indep6rtarea de pe gantier a oricdror materiale care sunt calitativ necorespunzdtoare;
b) inlocuireamaterialelor necorespunzltoare calitativ cu altele corespunzdtoarc;
c) indepdrtarea sau refacerea oricdrei lucr[ri sau p6(i de lucrare necorespunzdtoare din

punct de vedere calitativ.
4.23. In cazul neexecut[rii de cdtre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1.,

Beneficiarul poate opri lucrdrile, prin rezoluliunea contractului, in condiliile legii, totodatd
Antreprenorul compenseazd cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legdtur6 cu
faptul neexecutdrii.

4.24. In cazul in care in timpul executdrii lucr[rilor, pe amplasamente se descoperd
valori istorice, artistice sau gtiin{ifice, Antreprenorul este obligat si opreasc6 executia
lucrdrilor in zona respectivd gi s[ comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau
organelor cpmpetente acest fapt.

4.25.In timpul desfbqurdrii lucrdrilor, Antreprenorul are obligajia sd mentind cdile de
acces libere, sI retragd utilajele, sE indepdrteze surplusurile de materiale, degeuri gi lucr[ri
provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va
evacua de pe gantier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deqeurile qi
lucrdrile provizorii

4.26.Beneficiarul trebuie sd obtin6, pe propria cheltuial[, toate avizele, autorizafiile gi

aprobdrile, sd pldteasc6 toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum gi pentru
bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execulia lucr6rilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cdnd urmeazd sd fie fEcute modificdri la valoarea contractului

privind majorarea sau reducerea acesteia, pd(ile se vor conforma prevederilor actelor
normative cu incidentd in domeniul achiziliilor publice ce reglem enteazd modalitdlile de
ajustare a valorii contractelor de achizilii publice.

6. ANTREPRENORUL $I SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in

termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor gi graficul de execulie gi de
o calitate corespunzdtoare prevederilor actelor normative gi prezentului contract.

6.2.ln cazul in care pdrfile din lucrarea ce se contracteazd, se execut6 in subantreprizd",
Antreprenorul trebuie sI prezinte, cu ocazia ofertlrii, lista subantreprenorilor gi lucririle pe
care aceqtia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuliei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forfei de muncd pe bazd de acord nu este considerat6 obiectul unei
subcontractdri.

7. FORTA DE MUNCA
7 .1. Antreprenorul gi subantreprenorii vor indeplini toate formalitdlile necesare

angajdrii intregii fo4e de munc[ pentru executarea lucrlrilor contractate in conformitate cu
prevederile legis lafiei.



8. MATERIALELE $I EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitateaprevdzutd in documentatia de executare, urmdnd a fi

supuse periodic la diverse test[ri de cdtre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul va asigura, la cerere, forfa de munc6, instrumentele, utilajul qi materialele
necesare pentru examinarea, mlsurarea qi testarea lucr[rilor.

8.2. Costul probelor gi incercdrilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este
prevdzvt in documentafie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprev6zute gi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau
materiale puse in oper6 vor fi suportate de Antreprenor, dac6 se dovedegte cdmaterialele nu
sunt corespunzltor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acegtia au acces tot
timpul la lucrdri pe qantier gi in locurile unde se preg6tegte lucrarea, in depozrte de materiale
prefabricate etc.

8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite ftrd aprobarea responsabilului
tehnic atestat qi, dupl caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora
sE examineze gi sd urmdreascd orice lucrare care urmeazd sd fie ascuns[. Antreprenorul va
anunfa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cdte ori astfel de lucr[ri, inclusiv
fundaliile clddirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat gi
proiectantul vor participa la examinarea gi m6surarea lucrdrilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau pdl$i de lucrare la dispozi[ia
Beneficiarului qi va reface aceastd parte sau pdrfi de lucrare, dacd este cazul. Dacd se
constat6 cd lucrdrile au fost de calitate corespunz6toare gi realizate conform documentaliei
de execufie, dezvelirea, refacerea gi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz
contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitSli, precum gi cel al contoarelor sau al altor
aparate de m[surat se suportd de c6tre Antreprenor. in cazll mai multor antreprenori,
costurile se suportd proporfional de cdtre acegtia.

8.8. Lucrlrile executate de Antreprenor in afaru celor prev[zute in contract sau ftrd
dispozilia Beneficiarului, precum Ei cele care nu respectd prevederile contractului, frrd a
exista in acest sens o dispozilie expresd a Beneficiarului, nu vor fi pldtite Antreprenorului.
Antreprenorul trebuie sd inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el r6spunde in fala Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat
acestuia. Lucrdrile respective vor fi pHtite Antreprenorului numai dac[ se dovedesc a fi
necesare qi se presupune cE ele corespund vointei Beneficiarului, in care aazvor fi notificate
imediat.

8.9. Lucrdrile incep dupd primirea ordinului de execu[ie si transmiterea obiectului de
catre benefic iar antreprenorului.

g. PERIOADA DE GARANTIE $I REMEDIERI iN PERIOADA DE
GARANTIE

9.1 . Perioada de garanfie pentru lucrdri este de 5 ani.
9.2. Perioada de garanlie incepe de la data receptiei la terminarea lucr6rilor qi pdnl la

expirarea terrnenului prevdzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.



9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sd inldture toate defeciiunile

ce tin de neresp ectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificdri
transmise de cdtre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1, P6r[ile poartl rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzdtoare

a obligaliilor prevdzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii
Moldova.

l0.2.Dacd in legdtur[ cu executarea lucrdrilor de construclii se produce o daund unui
te4 pfl4ile contractante rlspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre
pdr\i a cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de

vinovdlie a fieclrui partener in producerea acesteia, dacd, in clauzele contractuale nu s-a
prevdzut altfel.

10.3. Membrii asocierii iqi pdstreazd individualitatea ca subiecli de drept, ins[ sunt
obligafi sd rdspundd solidar fafd de autoritatea contractant6 pentru modul de indeplinire a

ob ligaf iilor contractuale.
10.4. DacE prejudiciul catzat te(ei persoane este urmare a unei mdsuri dispuse de

beneficiar in forma in care a fost aplicatd,, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai
dacd Anteprenorul l-a ingtiinfat in prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, laplata daunelor pentru
inc[lcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitdli, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pdm6nt, materiale sau alte obiecte, precum qi ca urmare a unor
ingr[diri sau limitdri din proprie vin6.

10.6. Antreprenorul trebuie sd asigure lucrdrile executate qi dotdrile pe care le are la
dispozi{ie impotriva degradirii qi furturilor pdnd,la predarea lucrdrilor cdffe Beneficiar. El
trebuie sE ia mdsuri de protectie contra degraddrii lucr6rii datorit[ actiunilor atmosferice qi a
apei gi sd indepdrteze zdpada qi gheafa.

10.7 , Dacd nerespectarea de c6tre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau
hot6r6ri ale autorit6tilor administraliei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, qi care au caracler obligatoriu la executarea lucr[rilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despdgubit de Antreprenor in m6rimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacd motivele constrdngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre
p64ile contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretenfii privind despdgubirea pentru
daunele intervenite gi care pot fi dovedite.

10.9. Dacd intdrzierea in execulia lucrdrilor este din culpa uneia dintre pdrtile
contractante, partea culpabilE va pl6ti celeilalte pdrti penalizdri qi/sau despdgubiri in
cuantum de la 0,0lyo p6nd la O,loh din valoarea lucrdrilor rdmase de executaVneonorate
pentru fiecare zi de intdrziere. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea in
culpd a intrat in intfirziere.

10.10. Beneficiarul nu ya fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese,
compensafii plEtibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident
sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia
unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajafilor
acestora.

10.1 L Antreprenorul qi subantreprenorii rdspund solidar pentru neexecutarea



obligaf iilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. In cazll litigiilor privind calitatea gi propriet6tile materialelor de constructie,

procedurile de verifrcare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de construciie
folosite, fiecare parte poate, dupd o ingtiinfare prealabili a celeilalte p6(i, s5 ceard

efectuarea unor cercetdri de cdtre o institulie public[ de cercetare. Costurile cercetdrilor
efectuate le suportd partea a cdrei culpd a fost doveditd.

12. REZOLUTIUNEA C ONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezoluliunea contractului, dac6:

a) Beneficiarul nu-gi indeplineqte o obligafie care este in sarcina sa gi prin aceasta pune

Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onorcazd. o platd scadent[ mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevdzute gi datoritd unor

conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cerc rezoluliunea contractului, dacS:

a) Antreprenorul se afl6 in incapacitate de platd,lichidare sau bunurile acestuia sunt
sub sechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrdrile fdrd sd aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispoziliei scrise de reincepere a
lucrdrilor;

c) Antreprenorul nu a indepdrtat materialele necorespunzdtoare de pe qantier sau nu a
refbcut o lucrare in termenul stabilit de cdtre beneficiar;

d) Beneficiarul notificd antreprenorul cE din motive neprev6zute gi datoritd unor
conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.3. Contractul se considerd. rezolvil, dacd partea contractantd va comunica in scris
celeilalte p5(i contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele l2.l gi 12.2
din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, in caz de rezolufiunea contractului, va convoca comisia de recep{ie
care ya efectua receptia cantitativd qi calitativd a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile
de la data rezolufiunii contractului.

12.5. in cazul rezolu{iunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor
efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor gi lucrdrilor provizorii, dup6 care se vor
stabili sumele care urmeazd sd le pl6teascd in conformitate cu prevederile contractului,
precum gi daunele pe care trebuie s[ le suporte Antreprenorul din vina cdruia s-a rezolvit
contractul.

12.6. Dupd rezolufiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucr[rilor cu
respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizilii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizilii publice in

perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmdtoarele situatii:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situafiile carc ar ft



determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.l9 al Legii nr.13112015

priv ind achiziliile pub I ic e ;

b) contractul a fEcut obiectul unei modificdri substanfiale care necesita o noud

procedurd de achizifie publicd in conformitate cv art.76 al Legii nr.13ll20l5 privind
achiziliile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit sE fie atribuit contractantului respectiv, av6nd in vedere o

incdlcare gravd a obligaliilor ce rezultd din Legea nr.13ll20t5 privind achiziliile publice

Ei/sau tratatele interna(ionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatat[
printr-o decizie a unei instanle judec6toreqti nalionale sau, dupd caz, internafionale.

13. DISPOZtTtt FINALE
13.1 . Urm6toarele documente vor fi citite qi vor fi interpretate ca fiind parte integrantd

a prezentului contract :

a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnic[;
c) Propunerea financiard;
d) Graficul de executare a lucrdrilor ;

e) Garanfia de bun6 execu{ie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba rom6nd.
l3.3.Prczentul Contract rcprezintd acordul de voint6 al p6(ilor gi se considerl semnat

la data aplicdrii ultimei semndturi de cltre una dintre pd,$i.
13.4. Pentru confirmarea celor menfionate, p[rfile au semnat prezentul Contract in

conformitate cu legislalia Republicii Moldova, la data gi anul indicate, fiind valabiJ pitnd la
31.12,2023.

II. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI

(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, PO$TALE $I DE PLATr ALE rAnlrr,On

ANTREPRENORUL
Adresa pogtal6: SA ,,Drumuri-
Briceni", str. Frunze, L8

Telefon: 024712-33-39

Cod fiscal: 1003604005869

Banca: BC ,,Moldova
Agroindbanc" , fil Briceni
Cod: AGRNMD2X763
IBAN
MD03AG000000225 I 6200 I 308

Disitallv sisned bv Russu Ion
o&NdBREFRANOR
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

BENEFICIARUL
Adresa poqtal6: or. Briceni, str.

Independenteir28

Telefon: 0247-2-24-40

Cod fiscal: 1007601 004973

Banca: MF Trezoreria de Stat

Cod:TREZN,ID2)(
IBAN.

MDSSTRPDAX3 12 12OC 1O823AB

SEMH{IURILErAnq,ruqgy;'3,ol,g,"ji5tH;!1unr,,
trflh#ftffi Reason: MoldSign Signature

W Yiiili\idfifuian



SPECIFICATII TEHNICE

SEMNATURTLE rAnlrlon

Anexa nr.1

la Contractul nr.T0
din "24" mai 2023

Digitarry,igdd[ffiSBBENO
D ate: 2023.05,24 I 5 :29: 00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Nr. Denumirea lucririlor Cod CPV Specificarea
tehnicd deplini

solicitatl de cltre
autoritatea

contractahtil

Specificarea
tehnicl deplinl

propusl de
cltre ofertant

Standarde
de referinfi

1 Lucrari de reparatie a

capitala a drumului de acces

spre institutia rnedicala

IMSP SR Briceni, a

platfbrmei de stationare a

transportului or. Briceni,
str. M. Eminescu,48.

45200000-9 Conform anexei Conform anexei

2 l.ucrari cle reparatie a

capitala si amena.jarea cll
pava.i a portiunei de la
intrarea centrala in institutia
medicala IMSP CS Briceni

45200000-9 Conform anexei Conform anexei

TOTAL

BENEFICIAR



Anexa nr.2
la Contractul nr.70
din"24" mai2023

SPECIFICATII DE PRET

SEMNATURILE PARTILOR

_ ,. ANTREPRENOR
ulg,ltally slgneo Dy Kussu lon
Date: 2023 .05.24 I 5:29:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Nr. Denumirea
lucrdrilor

Cod CPV Unitateu
de

masura

Cuntitutea Prelul
unitar

Inclusiv
TVA

Sumu lei
MD,

Inclusiv
TVA

Termenii
de

executure

1 Lucrari cle reparatie a

capitala a drurnului

de acces spre

institr-rtia rnedicala

IMSP Slt Bricerri. a
plattbrmei de

stationare a

transportului or.

Briceni, str. M.
Eminescu,48.

45200000-9 lucrari I 1s89075.75 1906890.86 120 zile

2 Lucrerri de reparatie a

capitala si
amena-iarea cu pavai
a portiunei de la
intrarca cqrtrala in
institLrtia rnedicala
IMSP CS Briceni

45200000-9 lucrari I 280507.72 336609.28 45 zile

TOTAL 1869583.45 2243s00.14

BENEFICIAR



),2

PROCE$ - VERBAI,

de recentie la terminarea lucrlrilor

nr. 4 din 07.09.2023

Privind lucr6rilor de construcfii executate la obiectul ]Reparatie capitala a drumului de

acces spre institutia medicala IMSP $R Briceni, a platformei de stationare a transportului or.
Briceni, str. M. Eminescur 48. si reparatia capitala si amenajarea cu pavaj a portiunei de Ia

intrarea centrala in institutia medicala IMSP CS Briceni", in cadrul contractului nr. 70 din
24.05.2023 incheiat intre Primaria Briceni in persoana d-nului V. Gorodinschii, Pregedintele

comisiei qd SA "Drumuri - Briceni", in persoana d -nului I. Russu pentru efectuarea:"

Reparatie capitala a drumului de acces spre institutia medicala IMSP SR Briceni, a platformei
de stationare a transportului or. Briceni, str. M. Eminescur 43. si reparatia capitala si

amenajarea cu pavaj a portiunei de la intrarea centrala in institutia medicala IMSP CS Briceni",
Lucrlrile au fost executate inbaza ofertei de pret gi contractului de arfireprizd.

l.Comisia de recep{ie gi- a desfigurat activitatea in intervalul de la ori 1000 - 1190

<07> septembrie 2023 - <07>> septembrie 2023. Fiind format din:

Presedintele comisiei. Primarul or. Briceni - V. Gorodinschii

Membrii comisiei:

o A. Reaboi - viceprimarul oraqului Briceni
o L. Cemortan - Contabil qef al primdriei or. Briceni
o M. Muntean - $ef al secfiei constructii, gospod[rie comunald, drumuri qi investifii al

Consiliului Raional Briceni
o V. Gorobef - Consilier al Consiliului Qr6q6nesc Briceni
o C. Vanghelii - Specialist in probleme economice al primdriei or. Briceni

Au mai participat la recepfie:

- Russu I. - Antreprenor general S.A. "Drumuri Briceni"
- Birca G. - Diriginte de gantier
- Dropca D. - Responsabil tehnic

2.Constatirile comisiei de recepfie:

1) Din documentatia scrisd qi desenatE, care trebuie prezentatd, au lipsit sau sint
incomplete piesele cuprinse in lista - anex6 nr. l;

2) Lwrdrile cuprinse in lista- anexd nr. 3 nu a fost executate;
3) 3. in lucrErile, cuprinse in lista- anex6 nr.4, nu s-au respectat prevederile

proiectului;
4) Instrucliunile de exploatare gi urm[rile a comportdrii in timp a obiectului sint in

posesia utilizatorului.
5) Construc{ia s-a comportat corespunzltor in perioada de la terminarea ei la data de

de (_) 2023 pind in present, respective pe o duratd de _ luni,
constat6rile comisiei fiind enumerate in anexa nr.4;

6) Valoarea obiectului este de 2243 468,08lei, conform listei- anexd w.2
7) Comisia de recep{ie, in unna constatdrilor f6cute, propune:

De inceput lucrul comisiei



8) Comisia de receptie motiveazd propunerea fbcutd prin:
Finalizarea lucriirilon obiectul a fost construit si reutilat conform caietului de

sarcini prezentul deviz de implementare si normativele tehnice in vigoare.

9) Comisia de receplie recomand6 urmdtoarele:

De receptionat obiectul <da receptia la terminarea lucririlon>

l0) Prezentul Proces-Verbal, constatind 2 frle gi

a fost incheiat la <07> septembrie 2Q23 in 2
numerotate, cu un total de 4 file,

Presedintele comisiei. Primarul or. Briceni - V. Gorodinschii

@!:
o A. Reaboi - viceprimarul oraqului Briceni

L. Cemortan - Contabil qef al primlriei or. Briceni

M. Muntean - $ef al secliei construcfii, gospoddrie comunalS,

drumuri qi investitii al Consiliului Raional Briceni

o V. Gorobe{ - Consilier al Consiliului Ordq6nesc Briceni

o C. Vanghelii - Specialist in probleme economice al pri

Au mai participat la receptie:

- Russu I. - Antreprenor general S.A. "Drumuri

- Birca G. - Diriginte de qantier

- Dropca D. - Responsabil tehnic

Lucrarea < Renaratie capitala a drumului de acces spre institutia medicala IMSP SR Briceni" a
platformei de stationare a transportului or. Briceni. str. M. Eminescu.48. si reparatia canitala si
amenaiarea cu pavai a nortiunei de la intrarea centrala in institutia medicala IMSP CS Briceni >

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:

I. Russu

<07> septerd

ffi,
:fl*

PRIMITA:
INVESTITORUL:

'3RuMI/"t-f;fiICi.:

&*",qi,



ANEXA NR.l

La Procesul - Verbal de receplie

la terminarea lucrdrilor
Nr.4 din 07.09.2023

Lista pieselor din documentafia scrisd gi desenat6 a obiectului care sunt lipsa sau

incomplete

Pregedintele comi
Primarul or. Briceni

Antreprenor general
Director SA,,Drumuri - Briceni", I. Russu

rH-

NAffi
{;li'q--*'Nt'*

Responsabil Tehnic
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