

Acte ce demonstrează experiența similară

*Avînd la bază prevederile art. 17 alin. 2 din Legea 131/2015 care imperativ prevede *Autoritatea contractantă va lua în considerare dreptul operatorului economic la protecția proprietății lui intelectuale și a **secretului comercial***, în calitate de participant prezentăm extrase din contractele indicate inclusiv în DUAЕ, cît și acte ce atestă rulajele și lucrările efectuate .

Extras din contractul de antrepriză cu beneficiarul SRL Bas Invest

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție / (betonare) , a unui omplex locativ din cinci blocuri cu regim de înălțime pe verticală bloc A (2S+P+6E), bloc B (2S+P+7E), bloc C (2S+P+8E), bloc D (2S+P+7E), bloc E (2S+P+6E), amplasat pe terenul cu numărul cadastral 0121205.1020, situat în mun. Chișinău, or. Durești, în conformitate cu Autorizația de Construcție nr. 14/03 din 01.03.2023 și a documentației de proiect, precum și normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare, iar Clientul/Beneficiarul achită prețul lucrărilor cu bunuri imobile viitoare, în baza ofertei de preț specificate în pct. 3 a prezentului Contract, acceptat în urma negocierilor, fără obiecții de ambele părți.

1.2. Lucrările de construcție și montaj ce fac obiectul prezentului Contract sunt:

- Lucrări ce țin de beton de pregătire;
- Lucrări de cofraj, armare și betonare fundație, radier general;
- Lucrări de cofraj armare și betonare Planșeu nelocativ/locativ;
- Lucrări de betonare scări exterioare parapet;
- Lucrări de betonare auxiliară
- Alte lucrări, în cazul în care acestea vor fi stabilite Acord adițional la prezentul Contract;

Extras din actul de verificare ce atestă rulajele cu Beneficiarul SRL Bas Invest, în urma multiplelor lucrări. (*informația dată este cumulativă pentru toate contractele cu Beneficiarul SRL Bas Invest)

31.08.24	Vânzarea BM N° AAP0064854	269.920,00
30.09.24	Vânzarea BM N° AAP0064859	221.410,00
31.10.24	Vânzarea BM N° AAU8090586	103.180,00
30.11.24	Vânzarea BM N° AAU8090602	155.400,00
Rulaje pe perioada		37.452.843,90
Sold final (31.12.24)		37.452.843,90

Extras din contractul de Antrepriză beneficiar SRL Element Stil

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție și anume executarea carcasei din beton armat cu umplutura din zidărie a pereților exteriori ,interiori și zidaăria a canalelor de ventilare, a unui bloc locativ cu regim de înălțime pe verticală D+P+6E+M, pe terenul cu numărul cadastral 0121205.1011, situat în mun. Chișinău, or. Durlești, identificat ca BLOC nr. 4, în conformitate cu Certificatul de urbanism pentru proiectare nr.193/12 din 27.12.2022 a (Autorizația de Construcție nr. 203/12 din 28.12.2021) ce urmează a fi adaptată cerințelor și condițiilor negociate de părți, conform documentației de proiect (și a viitoarelor schimbări la aceasta) și a documentației de proiect, precum și normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare, iar Clientul/Beneficiarul achită prețul lucrărilor ca bunuri imobile viitoare, în baza ofertei de preț specificate în pct. 3 a prezentului Contract, acceptat în urma negocierilor, fără obiecții de ambele părți.
- 1.2. Lucrările de construcție și montaj ce fac obiectul prezentului Contract sunt:
- Lucrări ce țin de beton de pregătire;
 - Lucrări de cofraj, armare și betonare fundație, radier general;
 - Lucrări de cofraj armare și betonare diafragme;
 - Lucrări de cofraj armare și betonare Planșeu;
 - Lucrări de zidărie la pereți interiori și exteriori, canal de ventilare;
 - Alte lucrări, în cazul în care acestea vor fi stabilite Acord adițional la prezentul Contract;
- 1.3. Lucrările ce fac obiectul prezentului Contract sunt:

Extras din actul de verificare ce atestă rulajele cu Beneficiarul SRL Element Stil, în urma multiplelor lucrări (*informația dată este cumulativă pentru toate contractele cu Beneficiarul SRL Bas Invest)

20.12.24	Ordin de plata N° 1272	1.748.327,89	
31.12.24	Vânzarea BM N° AAU8090615	1.256.225,00	
Rulaje pe perioada		38911667,1	#####
Sold final (31.12.24)		#####	#####

*Notă: potrivit contractului de antrepriză dintre părți, odată eliberată factura pentru lucrările efectuate, se acordă un termen de 7 zile în vederea înaintării obiecțiilor, în cazul în care obiecțiile din parte beneficiarului nu au fost înaintate, se consideră lucrarea acceptată. Potrivit rulajului se demonstrează că SRL Golban Trade a finisat lucrările. În speță nu avem acordul beneficiarului de a prezenta actul de recepție finală.

Extras din contractul de Antrepriză beneficiar Golimp Art SRL

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 65

mun. Chisinau

15.09.2021

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat între:

SRL "GOLIMP-ART", cu sediul în mun. Chisinau, str. Mihail Sadoveanu nr. 42/6, IBAN: MD96VI022241100000973MDL, cod banca VICBMD2X, BC "Victoriabank" SA fil. nr.11, cod TVA 0508160, cod fiscal/IDNO 1018600006451, reprezentată de administratorul Anatolie Golea, care activează în baza Statutului Societății, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și

SRL "GOLBAN TRADE", cu sediul în r-ul Hânțești, s.Logănești, IBAN: MD83AG000000022513712571MDL, cod banca AGRNMD2X752, BC "Moldova-Agroindbank" SA, fil.Hânțești, TVA 6500937, cod fiscal/IDNO 1019605001115, reprezentată de administratorul Cociu Gheorghe, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.


1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de betonare a structurii de rezistență, Blocul B Axa 13-21, dimensiunile pe etaj -3810 - 19200, 4 etaje x1005 m.p., suprafața totală 4020 m.p...* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1. Durata maximă de execuție a lucrărilor contractate este de **150 zile calendaristice**, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar.
- 2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.
- 2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

Extras din contractul de Antrepriză beneficiar Lazari Boris



**Reiterăm poziția privind confidențialitatea secretului comercial, la solicitare vom prezenta și toată informația relevantă.*



Cu stimă,

Administrator SRL Golban Trade
Golban Teodor

/ _____ /

