

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primăria satului Peciște ,rnul Rezina**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului:

"Construcția scenei de vară în satul Peciște,rnul Rezina",prin procedura de achiziție – COP cu nr.1694105554873 din 13 septembrie 2023, noi S.R.L."Cadom-Gaz", am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 13.09.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.R.L."Cadom-Gaz"

(semnatura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei 21091460

Către **Primăria satului Peciste ,rnul Rezina**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** de: "Construcția scenei de vară în satul Peciste,rnul Rezina"prin procedura de achiziție – COP cu nr.1694105554873 din 13 septembrie 2023, pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv până la data de 13 octombrie 2023,și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 13.09.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.R.L."Cadom-Gaz"

(semnatura autorizată)

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr.	Obiect contract	Denumirea /nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrărilor (luni)	Numărul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de gazificare a casei de locuit cu 9 eteje din or,Rezina	SRL"Ozun-Cons"	Subantrepriza	804438-00	12 luni	În execuție
2	Lucrari de reparație capitală a blocului sanitar la CTAS Floresti	CNAS RM	Contractant unic	153642-15	1 luni	Proces verbal la T.L din 17.06.2022
3	Lucrari de reparație a sălii festive –Grădinița de copii nr.5,or.Rezina	Primăria Rezina	Contractant unic	220011-76	2 luni	Proces verbal la T.L din 10.07.2022
4	Lucrări de reparație și reutilizarea CT IP Gimnaziul Țareuca,rnul Rezina	I.P. Gimnaziul Țareuca	Contractant unic	199570-00	1luni	Proces verbal la T.L din 11.07.2022
5	Lucrari de reutilizare a CT si sistem de încălzire la IP Școala primară –grădinița din S.Ghiduleni,rnul Rezina	I.P Gimnaziul-grădiniță Ghiduleni	Contractant unic	214000-00	1luni	Proces verbal la T.L din 11.07.2022
6	Lucrări de reparații curente CTAS Hincești	CNAS	Contractant unic	206349-00	45 zile	Proces verbal la T.L din 08.08.2022
7	Reparația cabinetului metodic IP L/T „Al-dru cel Bun” or,Rezina	I.P. L/T Al-dru cel Bun” or.Rezina	Contractant unic	91900-00	30 zile	Proces verbal la T.L din 30.08.2022
8	Acoperire cu pavaj I.P. Gimnaziul Mateuti,rnul Rezina	I.P. Gimnaziul Mateuti	Contractant unic	269918-28	2 luni	Proces verbal la T.L din 01.09.2022
9	Reparația intrării principale la edificiul IP L/T „Al-dru cel Bun” or,Rezina	I.P. L/T Al-dru cel Bun” or,Rezina	Contractant unic	166858-00	10 zile	Proces verbal la T.L din 05.09.2022
10	Lucrari de reparație curente PAMU Cuizăuca	IMSP CNAMUP	Contractant unic	161009-50	20 zile	Proces verbal la T.L din 27.10.2022
11	Lucrari de reparații capitale a acoperișului CTAS Glodeni	CNAS	Contractant unic	2979570-00	1 luni	Proces verbal la T.L din 16.11.2022
12	Proiectarea,instalarea CT pe bio masa solidă s.Ciorești ,rnul Nisporeni	AXA Management Consulting	Contractant unic	124000-00	1 luni	Proces verbal la T.L din 02.12.2022
13	Construcția blocurilor sanitare,montarea gardului-școala primară-Grădinița s.Rogojeni,rnul Șoldănești	DI Șoldănești	Contractant unic	161462-05	2 luni	Proces verbal la T.L din 06.12.2022
14	Lucrări de reparație capitală la grădinița din s.Fuzăuca,rnul Șoldănești	Primaria Fuzăuca	Contractant unic	191168-00	2 luni	Proces verbal la T.L din 19.12.2022
15	Lucrări de reparație capitală la blocul alimentar al IP L/T"Olimp"or.Rezina	CR Rezina	Contractant unic	607307-17	2 luni	Proces verbal la T.L din 21.12.2022

16	Lucrări de reparație capitală la blocul alimentar al IP L/T”Olimp”or.Rezina	I.P. L/T”Olimp”	Contractant unic	284654-00	2 luni	Proces verbal la T.L din 21.12.2022
17	Lucrari de construcție a garajulu la IP Gimnaziul Pereni,rnul Rezina	I.P. Gimnaziul Pereni	Contractant unic	299430-00	2 luni	Proces verbal la T.L din 30.12.2022
18	Reutilarea CT la I.P. Ginaziul Peciște,rnul Rezina	I.P. Gimnaziul Peciste	Contractant unic	299529-00	1 luni	Proces verbal la T.L din 30.12.2022
19	Montarea turnului de apă H=13,V=25m3,rețele de alimentare cu apă s.Otac,rnul Rezina	Primaria Otac,rnul Rezina	Contractant unic	154036-52	2 luni	Proces verbal la T.L din 30.12.2022
20	Modificarea sistemului de încălzire a blocului de studii I.P. Ginaziul Peciște,rnul Rezina	I.P. Gimnaziul Peciste	Contractant unic	296000-00	1 luni	Proces verbal la T.L din 30.12.2022
21	Lucrari de construcție a gazoductului s.Cuizauca-Otac-Busăuca-Ghiduleni	CR Rezina	Contractant unic 2023	725078-58	4 luni	In executie
22	Lucrari de reparație-gradinița nr.5 ,or.Rezina	Primaria or.Rezina	Contractant unic 2023	299594-84	2 luni	In executie
23	Lucrari de pavare a înțrării centrale-IP Gimnaziul Țareuca,rnul Rezina	I.P.Gimnaziul Țareuca	Contractant unic 2023	299306-48	2 luni	In executie
24	Reparatia capitală a centrului metodic-IP L/T „Olimp”	I.P. L/T „Olimp”	Contractant unic 2023	299000-00	2 luni	In executie

Data completării 13.09.2023

Cu stimă,
Ofertant/candidat
S.R.L.”Cadom-Gaz”
(semnatura autorizată)

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

La moment întreprinderea dispune de baza de producere situată în strada 1 mai 4/12, cu suprafața de teren 0.50 ha amenajată cu depozite cu suprafața -398.m2, secții de producere -193 m2. – proprietate proprie

Blocul administrativ situat în srt. 27 august 56 /30 or. Rezina – propr. proprie

Unitățile principale ale echipamentului propus pentru executarea lucrărilor de construcție-montaj a sistemelor de încălzire, gazoductelor, apeductelor.

Nr.d/o	Denumirea principalelor utilaje,echipamente,mijloace de transport,propuse de contractor ca necesare p-u execuția lucrărilor,rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte		U.M / buc., set/	Asigurari din dotare	Asigurări de la terți sau din alte
	1		2	3	4
	TRANSPORT				
1	Excavator cu pneuri 0,25 m3	ЭО -2621	1buc	proprie	
2	Tractor T-150 (instalație pentru săparea tranșelor –rotor)	П3М -2	1 buc	proprie	
3	Autocamion	GAZ-53	1buc	proprie	
4	Autocamion cu obloane	ZIL -130	1buc	proprie	
5	Autocamion	Ford Tranzit	2buc	proprie	
6	Autoturism	WV Touareg	1buc	proprie	
7	-----	Hyundai Trajet	1buc	proprie	
8	-----	Renault Grand Scenic	1 buc	proprie	
9	Automacara		1 buc		arenda
	UTILAJ				
1	Aparat sudura - otel SAC		1set	proprie	
2	Aparat sudura electrice	TDG-200., PTD-301UXAL4	3set	proprie	
3	Aparat sudura -gaz		3set	proprie	
4	Compresor 10 bari		2buc	proprie	
5	Utilaj pentru pregătirea filetelui-țevi		1buc	proprie	
6	Utilaj pentru în doierea țevelor		1buc	proprie	
7	Utilaj pentru tăierea țevelor		1buc	proprie	
9	Betoniera		5buc	proprie	
9	Utilaj de vopsit	Vagner	1buc	proprie	
10	Remorcă pentru transportarea țevelor		1buc	proprie	
11	Aparat de sudură -polietilenă	"FRIAMAT"	1buc	proprie	
12	Mașină de șlefuit (lemn,beton)	Machita	2buc	proprie	
13	Mașină de găurit electrică		5buc	proprie	
14	Ferestrău disc circular (perforator)		3buc	proprie	
15	Dreli-Mixer		5buc	proprie	
16	Mașina de înșurubat		4buc	proprie	
17	Ferestruu p-u oțel electric 2,2kw		1buc	proprie	
18	Ciocan pneumatic	Hitachi-3500	2 buc	proprie	
19	Generator de curent electric 220,380V		3buc	proprie	
20	Masina de șlefuit parchet	CO-20061-4M	1buc	proprie	
21	Pompa electrica p-u apă		3buc	proprie	
22	Topitor bitum	HTT-340	1buc	proprie	
23	Vibrator de adâncime	ИБ-47.,-67	2buc	proprie	

24	Generator de current electric		3buc	proprie	
25	Nivel lazer		1 buc	proprie	
26	Nivel 0,6m,1,0m,1,5m,2,0m,2,5m,3,0m.		12 buc	proprie	
27	Rigla 150cm,200cm,250cm,300cm.		15 buc	proprie	
28	Teodolit T-30		1 buc	proprie	
29	Centura de montaj		10 buc	proprie	
30	Schele metalice		470 m2	proprie	
31	Scără podină 3,5m		4 buc	proprie	
32	Săpător de gropi		1buc	proprie	
33	Compactoare /vibroplita/		3buc	proprie	

Data completării 13.09.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.R.L.”Cadom-Gaz”

(semnatura autorizată)

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
	Diriginte de șantier : Chirtoacă Petru	superioare	26 ani		DȘ-2020 Nr.0743 din 06.02.2020
	Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalații. Chirtoacă Petru	superioare	26 ani		DLS-2020 Nr.0265 din 12.02.2020
	Inginer : Chirtoacă Aliona Frunza Ștefan Chirtoaca Doina	superioare superioare superioare	21 ani 16 ani 7 ani		
	Contabil-șef: Frunza Svetlana	superioare	13 ani		
	Specialiști Sofer excavatorist Zidar Tencuitor Mozaicar Zugrav Tîmplar Izolator Muncitor divers Dilghier Sudor-gaze,încălzire,apa Operator-sudor-polietilemă Lăcătuș- gaze,încălzire,apa Pavatori Tinichigiu Muncitor deverși	Medii/speciale Cat IV Cat IV Cat IV		3 1 1 3 3 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3	

- La semnarea contractului ne asumăm responsabilitatea să angajăm adăugător lucrători temporal pînă la numărul necesar pentru îndeplinirea în termen a lucrărilor din rîndul locuitorilor localității.

Data completării 13.09.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

(semnatura autorizată)

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Construcția scenei de vară în satul Peciste, rnul Rezina

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu-s			
2.				
3.				
4.				

Data completării 13.09.2023

Cu stimă,
Ofertant/candidat
S.R.L.”Cadom-Gaz”
(semnatura autorizată)