

**FORMULARUL F3.10**

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Obiect contract</b>	<b>Denumirea/nume beneficiar/Adresa</b>	<b>Calitatea antreprenorului<sup>*)</sup></b>	<b>Preț contract/ valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b>	<b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b>
<b>1</b>	Lucrări de adaptare a sălii de ședințe a blocului sanitar și asigurarea accesului pentru persoanele cu nevoi speciale în CEDA	Asociația obștească ”Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri” (CEDA)	contractant unic	46302,10	1 lună	Nr.3 din 30.09.2016
<b>2</b>	Reparația acoperișului Gimnaziul ”M.Sadoveanu” s.Andrușul de Sus	Instituția Publică Gimnaziul Mihail Sadoveanu s.Andrușul de Sus	contractant unic	345 945,46	2 luni	Nr.1 din 28.09.2016
<b>3</b>	Lucrări de reparație a pavajului	Primăria com.Moscovei s.Moscovei	contractant unic	51338,47	1 lună	Nr.3 din 27.06.2016
<b>4</b>	Achiziționarea lucrărilor de reparație a edificiului Centrului militar teritorial Cahul	Consiliul Raional Cahul Or.Cahul, Piața Independenței 2	contractant unic	55163,40	1 lună	Nr.3 din 08.06.2016
<b>5</b>	Lucrări de reparație la sediul primăriei Larga Nouă	s.Larga Nouă Raionul Cahul	contractant unic	57905,43	1 lună	Nr.1 din 08.07.2016
<b>6</b>	Lucrările de reparație (fasada) la Colegiul de Medicină din or. Cahul	Colegiul de Medicină Or.Cahul, str.A.Mateevici 130/1	contractant unic	159740,71	1,5 lună	Nr.1 din 28.07.2016
<b>7</b>	Lucrări de reparație (pavaj) la Liceul Teoretic „Ioan Vodă”	Liceul Teoretic „Ioan Vodă” Or.Cahul, str. Ștefan Cel Mare 118	contractant unic	238773,76	1,5 lună	F/n din 02.08.2016
<b>8</b>	Lucrări de reparație (coridor), la gimnaziu din s.Manta	s.Manta Raionul Cahul	contractant unic	229380,55	1,5 lună	Nr. din 01.09.2016
<b>9</b>	Reparația acoperișului la edificiul primăriei s.Giurgiulești	s.Giurgiulești Raionul Cahul	contractant unic	204096,94	3 luni	Nr. din 01.09.2016
<b>10</b>	Lucrări de reparație (veceuri) la Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” din rl Cahul, s.Alexandru	Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” Raionul Cahul, s.Alexandru Ioan	contractant unic	195653,42	2 luni	Nr.20 din 05.10.2016

	Ioan Cuza	Cuza				
11	Lucrări de reparație a acoperișului OMF s.Tartaul de Salcie	Consiliul Raional Cahul Or.Cahul, Piața Independenței 2	contractant unic	164306,97	1 lună	Nr.13 din 17.11.2016
12	Lucrări de reparație la casa de cultură din s.Baurci-Moldoveni	s.Baurci-Moldoveni, Raionul Cahul	contractant unic	79406,63		Nr.82 din 22.11.2016
13	Lucrări de reparație interioare la cabinele sanitare în gimnaziul „N.Stănescu”, s.Paşcani	s.Paşcani Raionul Cahul	contractant unic	177889,34	1 lună	Nr.1 din 11.2016
14	Lucrări de reparație a acoperișului la gimnaziul „Nicolae Botgros” din s.Badicul Moldovenesc	Consiliul Raional Cahul Or.Cahul, Piața Independenței 2	contractant unic	237999,22	1 lună	Nr.16 din 06.12.2016
15	Lucrări de reparație curente la IMSP CS Cahul (arhiva etajul 5, biroul 515, farmacia etajul (6) și lucrări de amenajare a terenului cu pavaj la OMF Pelinei și CS Cahul	IMSP CS Cahul Or.Cahul, str. Ștefan Cel Mare, 27	contractant unic	149446,80	2 luni	Nr.1 din 11.2016
16	Lucrări de reparație a edificiului SAMU Leova	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Mun.Chișinău str.C.Vîrnav, 7	contractant unic	659675,35	2 luni	Nr.01 din 03.01.2017
17	Lucrări de reparație a acoperișului și fațadei la OMF Roșu. Lucrări de reparație la OMF Cotihana (Schimbarea ușilor și ferestrelor PVC)	IMSP CS Cahul Or.Cahul, str. Ștefan Cel Mare, 27	contractant unic	381013,86	2 luni	
18	Lucrări de reparație (veceuri) la Gimnaziul – grădiniță „Mihail Lomonosov” din s.Lebedenco, raionul Cahul	Gimnaziul – grădiniță „Mihail Lomonosov” Raionul Cahul s.Lebedenco	contractant unic	159908,47	1 lună	Nr.1 din 28.12.2016
19	Lucrări de reparație la Gimnaziul „M.Sadoveanu” s.Vadul lui Isac	Raionul Cahul s.Vadul lui Isac	contractant unic	227102,90	3 luni	Nr.02 din 12.2016
20	Lucrări de reparație (coridor), la gimnaziu din s.Manta	Raionul Cahul s. Manta	contractant unic	42186,25	1 lună	Nr.2 din 21.12.2016
21	Lucrări de reparație a căsuțelor la tabăra de	Consiliul Raional Cahul	contractant unic	985175,63 lei	1,5 lună	

	odihnă pentru copii „Romantica” din s.Moscovei, raional Cahul	Or.Cahul, Piața Independenței 2				
22	Lucrări de reparații exterioare la sediul Primăriei Giurgiulești	Primăria Giurgiulești	contractant unic	160 285,03 lei	1,5 lună	Nr.06 din 11.07.2017
23	Lucrări de reparații interioare la edificiul SAMU Cahul	IMSP Centru Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească	contractant unic	117 863,53 lei	25 zile	Nr.07 din 24.07.2017
24	Lucrări de reconstrucție a acoperișului la blocul de studii ”A” și ”B” Liceul Teoretic Ioan Vodă din mun.Cahul	Liceul Teoretic Ioan Vodă din mun.Cahul	contractant unic	905 591,61 lei	80 zile	Nr.08 din 03.08.2017
25	Lucrări de reparație a acoperișului grădiniței de copii ”Catincuța” com.Manta, s.Pășcani	Primăria com. Manta	contractant unic	586 772,78 lei	30 zile	Nr.09 din 22.08.2017
26	Lucrări de reparație a birourilor la Colegiul de Medicina din mun. Cahul	Colegiul de Medicină mun.Cahul	contractant unic	226 882,96 lei	30 zile	NR.11 din 01.09.2017
27	Lucrări de instalare de garduri, balustrade și dispozitive de siguranță la grădinița de copii nr.1,nr.2 si clădirea fostului cinematograf.	Primăria satului Colibaș	contractant unic	593 993,11 lei	2,5 luni	Nr. 18 din 01.12.2017
28	Lucrări de reparație a acoperișului la gimnaziul Mihail Sadoveanu din Vadul lui Isac. R-n Cahul	Gimnaziul Mihail Sadoveanu din Vadul lui Isac	contractant unic	471 911,34 lei	30 zile	Nr. 13 din 02.10.2017
29	Lucrări de reparație a blocului perinatal la IMPS Spitalul Raional Cahul	Consiliul Raional Cahul Or.Cahul, Piața Independenței 2	contractant unic	2 198 988,30 lei	4 luni	Nr.30 din 26.12.2017
30	Lucrări de reparație a căsuțelor la tabăra de odihnă pentru copii „Romantica” din s.Moscovei, raional Cahul	Consiliul Raional Cahul Or.Cahul, Piața Independenței 2	contractant unic	1 727 513,35 lei	3 luni	Nr.14 din noiembrie 2017
31	Lucrări de amenajare a teritoriului la Gimnaziul „M. Sadoveanu”, s. Vadul lui Isac, r. Cahul	Gimnaziul Mihail Sadoveanu din Vadul lui Isac	contractant unic	70 565,68 lei	1 luni	Nr. 23 din 27.11.2017
32	Lucrări de reparație la Liceul Teoretic „Ioan Vodă,, or. Cahul	Liceul Teoretic „Ioan Vodă,, or.Cahul	contractant unic	860 991,18 lei	90 zile	Nr. 21 din 18.09.2018

<b>33</b>	Lucrări de construcție a boxelor de garaj pentru primăria Giurgiulești, r. Cahul	Primăria din s. Giurgiulești, r. Cahul	contractant unic	467 267,41 lei	90 zile	Nr. 41 din 10.05.2018
<b>34</b>	Lucrări de reparație la căminul al Colegiul de Medicină din or. Cahul	Colegiul de medicină din or. Cahul	contractant unic	608 677,45 lei	60 zile	Nr. 01 din 20.08.2018
<b>35</b>	Lucrări de reparație la sala de ședințe a Primăriei Zîrnești	Primăria s. Zîrnești, r. Cahul	contractant unic	199 798,19 lei	60 zile	Nr. 29 din 13.06.2018
<b>36</b>	Reconstrucția etajului patru al blocului chirurgical în secție chirurgie aseptică al IMSP Spitalul Raional Cahul	Instituția Medico Sanitară Publică Spitalul Raional Cahul	contractant unic	5 391 614,09 lei	6 luni	Nr. 212 din 01.10.2018
<b>37</b>	Lucrări de construcție a unui complex sportiv (stadion de mini fotbal) în s. Zîrnești, r. Cahul	Consiliul raional Cahul	contractant unic	786 250,28	90 zile	Nr. 117 din 25.09.2018
<b>38</b>	Lucrări de construcție a unui complex sportiv (stadion de mini fotbal și teren de joacă pentru copii) în mun. Cahul, str. Prospectul Republicii 15/10	Consiliul raional Cahul	contractant unic	619 524,24 lei	90 zile	Nr. 116 din 25.09.2018
<b>39</b>	Lucrări de reparație la blocul perinatal (et.III) al IMSP Spitalul Raional Cahul	Consiliul raional Cahul	Contractant unic	3 847 325,54	6 luni	Nr.97 din 18.06.2019
<b>40</b>	Reconstrucția etajului patru al blocului chirurgical în secție chirurgie aseptică al IMSP Spitalul Raional Cahul	Instituția Medico Sanitară Publică Spitalul Raional Cahul	Contractant unic	742 657,052	6 lini	Nr.103 din 21. 05.2019
<b>41</b>	Lucrări de reparații la blocuri sanitare etj.2(bărbați)	Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cahul	Contractant unic	299 469,19	3 luni	Nr.40 din 18.04.2019
<b>42</b>	Lucrări de reparație a sălii de proceduri și a blocurilor sanitare	IMSP CS Crihana Veche	Contractant unic	99 544,32	30 zile	Nr.27 din 10.12.2019

<b>43</b>	Amenajarea părții carosabile cu beton din ciment s.Andrușul de Sus	Primăria s.Andrușul de Sus	Contractant unic	159 926,82	1 luna	Nr.27 din 6.12.2019
<b>44</b>	Lucrări de construcție a scenei de vară în s.Baurci-Moldoveni, r-ul Cahul	Primăria Baurci-Moldoveni	Contractant unic	298 279,72	1 luna	Nr.24 din 28.08.2019
<b>45</b>	Reparația unei porțiuni de trotuar (Pavaj) s.Cișlița Prut	Primăria Cișlița Prut	Contractant unic	278 580,96	30 zile	Nr.23 din 02.12.2019
<b>46</b>	Lucrări de reparație a trotuarului s. Giurgiulești ,r-l Cahul	Primăria Giurgiulești	Contractant unic	299 481,37	30 zile	Nr.55 din 16.04.2019
<b>47</b>	Lucrări de reparație la grădinița de copii din s.Paicu com.Zîrnești	Primăria com.Zîrnești	Contractant unic	239 500	30 zile	Nr.48 din 15.07.2019
<b>48</b>	Lucrări de reparație a trotuarului ,scaune la mini stadion din com.Zîrnești	Primăria com.Zîrnești	Contractant unic	33 531,72	30 zile	Nr.60 din 15.08.2019
<b>49</b>	Lucrări de reparație a trotuarului la grădinița din s.Giurgiulești,r-l Cahul	Primăria Giurgiulești	Contract unic	297 908,83	30 zile	Nr.50 din 24.06.2020
<b>50</b>	Lucrări de reparație capitală a unui pod din s.Ursoaia r-l Cahul	Primăria Lebedenco	Contract unic	39 974,63	30 zile	Nr.22 din 29.06.2020
<b>51</b>	„Reparația unei porțiuni de drum s.Andrușul de Sus „	Primăria s.Andrușul de Sus	Contract unic	159 923,93	30 zile	Nr.17 din 29.06.2020

52	Lucrări de pavare în fața primăriei s.Girgiulesti,r-1 Cahul	Primăria Giurgiulesti	Contract unic	213 414,86	30 zile	Nr.40 din 10.04.2020
----	---	-----------------------	---------------	------------	---------	----------------------

**Semnat:** \_\_\_\_\_

**Nume:** Niculița Chirill

**Funcția în cadrul firmei:** Administrator

**Denumirea firmei și sigiliu:** Trend-Construct SRL



### Scrisoare de recomandare

IMPS Spitalul Raional Cahul, scriem această scrisoare de recomandare pentru a prezenta firma SRL TREND-CONSTRUCT (anterior Expert-Construct) care in baza contractului incheiat cu Fondul(Consiliul Raional Cahul)in perioada 2017-2018 a reparat și dat în exploatare et IV al Blocului Perinatal al IMSP Spitalul Raional Cahul.

Firma SRL TREND-CONSTRUCT a avut de executat conform caietelor de sarcini o serie de lucrări specifice acestui tip de investiție , de complexitate diversă:

- Reparatia integrală a etajului IV din cadrul blocului Perinatal al IMSP Spitalul Raional Cahul;
- Executarea stratului suport pardoseli;
- Lucrări de electricitate (cu montarea panourilor electrice);
- Lucrări de instalații tehnico-sanitare;
- Lucrări de pardosire și placarea a podelelor și pereților;
- Alte lucrări de finisare a construcțiilor;

Pe toată perioada derulării contractului firma SRL TREND-CONSTRUCT s-a achitat cu toate sarcinile contractuale care i-au revenit, executînd la timp și ireproșabil lucrările contractate. Firma SRL TREND-CONSTRUCT a dovedit că poate lucra în deplin respect față de partenerii din cadrul aceluiași proiect, coordonîndu-se perfect cu ei.

Datorită calităților expuse mai sus, recomandăm Firma SRL TREND-CONSTRUCT pentru alte lucrări în construcție.



Director al IMSP  
Spitalul Raional Cahul

Executor:  
Tel:

Oleg CRECIUN





Nr. 82  
Din 20.02.2018

## RECOMANDARE

În legătură cu participarea **SRL TREND-CONSTRUCT** (anterior Expert-Construct), cu sediul în mun.Cahul, str.Vasile Alecsandri nr.102, la proceduri de achiziții publice, ca urmare a colaborării și derulării unor contracte de lucrări, suntem în măsură de a face cunoscute următoarele:

Denumirea lucrării	Contract nr./data/ valoarea,	Data începerii lucrării	Data terminării lucrărilor	Observații
Lucrări de reparație la tabăra de odihnă și întremare a sănătății copiilor "Romantica"	Nr.8 din 19.12.2017 / 117 868,84 lei	20.12.2017	25.12.2017	
Lucrări de reparație la tabăra de odihnă și întremare a sănătății copiilor "Romantica"	Nr.4L-P din 19.05.2017/ 1 727 513,35 lei	25.05.2017	31.08.2017	

Apreciem calificativul lucrărilor executate , din punct de vedere al calității, ca fiind:

✓ **Foarte bun**                      Bun                      Satisfăcător                      Nesatisfăcător

În cursul desfășurării lucrărilor de execuție nu au fost înregistrate neconformități care au condus la refaceri parțiale sau totale a lucrărilor.

Prezentul document are caracter de recomandare și este eliberat pe baza datelor înregistrate în cadrul unității noastre.

Șef DGÎ Cahul



Avram Micinschi



MINISTERUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA



LICEUL TEORETIC „IOAN VODĂ”  
3900, or. Cahul, str. Ștefan cel Mare 118  
Tel: 34289, 34359

SRL Expert-Construct  
C/E:1014603002065  
or. Cahul, str. Ștefan cel Mare 21/62  
E-mail:expertconstructsrl@gmail.com

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, Liceul Teoretic „Ioan Vodă”, vă recomandă întreprinderea SRL „Expert-Construct”, ca fiind firmă care a executat lucrările de reconstrucție a acoperișului la blocul de studii „A” și „B” la Liceul Teoretic „Ioan Vodă”, confirmat prin contractual nr.14 din 30.03.2017. Este o întreprindere serioasă, cu capacitate tehno-materială ridicată, care a permis executarea lucrărilor la timp și conform cerințelor normativelor în construcții în vigoare.

Director al L.T. „Ioan Vodă”  Chiciuc Constantin

