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MOLDOVA EUROPEANA

SAL /

ELECTRO
7 SERVICE GRUP

Nr. 30/SV din 20 / noiembrie / 2023

Mun. Chisinau
I. PARTILE CONTRACTANTE

S.C. ,,Electro Service Grup” S.R.L., cu adresa juridica in mun. Chisinau, str. Carierei, nr. 5D, ap.
14, Republica Moldova, c/f 1014600005526, cod IBAN: MD65AG000000022514562324, deschis la BC
“Moldova-Agroindbank” SA, Sucursala nr. 20, Chisindu, ¢/b AGRNMD2X452, in persoana Directorului
General Stepan GONDOBESCU, care actioneazd in baza Statutului, numitd in continuare
,LANTREPRENOR?”, pe de o parte, si

S.C.,,SIGMA VENMER” SRL, cu adresa juridica in mun. Chisindu, str. Maria Cebotari, 28,
Republica Moldova, cod fiscal 1007600018551, cod IBAN: MD67V12251000002981MDL deschis la BC
“Victoriabank” SA, fil. nr. 3, Chisinau, c/b VICBMD2X416, in calitate de ,,Beneficiar”, in persoana
Directorului General Veaceslav CEBOTARI pe de alta parte, ambele denumite in continuare ”Parti” sau
individual — ’Parte”, au incheiat prezentul contract cu privire la urmatoarele clauze:

I1. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. ANTREPRENORUL va livra si instala echipamente, instalatii, componente si accesorii
electrotehnice, numite in continuare Utilaje privind efectuarea lucrarilor de proiectare, alimentare si
montare a iluminatului electric exterior la obiectul: Lucrari de reabilitare a trotuarelor pe str.
Sciusev, or. Rezina (pe ambele parti) Lotul I, iar BENEFICIARUL va receptiona si achita utilajele in
specificatia, cantitatea, conditiile si la preturile, convenite conform prezentului Contract, proiectului
electrotehnic de executie aprobat de ambele Parti, si Devizului de cheltuieli aprobat de parti — in Anexa nr.
1 la prezentul Contract.

2.2. Anexa nr. 1, mentionatd in p.2.1. a prezentului Contract, dupa semnarea acesteia de catre
Parti, devine parte integranta indispensabild a prezentului Contract.

I11. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

3.1. ANTREPRENORUL se obliga:

3.1.1. Sa livreze si sa instaleze utilajele prevazute in Anexele prezentul Contract, in termenele
prevazute in p. 4.1. al prezentului Contract.

3.1.2. Sa predea BENEFECIARULUI utilajele in primire conform Procesului-verbal de receptie a
lucrarilor executate.

3.1.3. Sa-si asume intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile electrotehnice executate la
obiectul indicat pct. 2.1. din Contract, si pentru tehnologiile de executie utilizate, cu respectarca
prevederilor si a reglementarilor actelor normative ale Republicii Moldova privind calitatea si securitatea
pentru instalatiile electrice de utilizare de naltd si joasa tensiune, precum si a standardelor tehnice in
vigoare.

3.1.4. De a executa si de a finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si
promptitudinea cuvenite, In concordanta cu obligatiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, in
limitele prevazute in contract.

Pagina 1 din 32



3.1.5. De a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de muncd, materialele, instalatiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive, cerute de si pentru
contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in
mod rezonabil din contract.

3.1.6. De a notifica prompt BENEFICIARUL despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele
asemenea descoperite de el in proiect sau in Caietul de sarcini pe durata indeplinirii contractului.

3.1.7. De a prezenta BENEFICIARULUI spre aprobare, inainte de inceperea executiei lucrarilor,
graficul de plati necesar pentru executia lucrarilor, In ordinea tehnologica de executie.

3.1.8. ANTREPRENORUL este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

3.1.9. ANTREPRENORUL este raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini intocmite de el.

3.1.10. ANTREPRENORUL are obligatia de a pune la dispozitia BENEFICIARULUI, la termenele
precizate in anexele la contract, caietele de masuratori si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele,
calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care ANTREPRENORUL trebuie sa le
intocmeasca conform prevederilor prezentului Contract.

3.1.11. ANTREPRENORUL are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile
BENEFICIARULUI solicitate de catre acesta in scris in orice problema mentionata sau nementionata in
contract, referitoare la lucrare. In cazul in care ANTREPRENORUL considerd ci dispozitiile
BENEFICIARULUI sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii in scris, fara
ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in
care acestea contravin prevederilor legale.

3.1.12.In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor previzute in contract, determini
dificultati in executie sau necesitd componente si/sau accesorii electrotehnice aditionale, care genereaza
costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala si cu acordul scris al
BENEFICIARULUI.

3.1.13. In situatia in care urmare a executirii unor dispozitii ale BENEFICIARULUI solicitate in
mod expres si in forma scrisd, de catre acesta, sunt cauzate anumite erori, defecte fatd de proiect,
responsabilitatea asupra acestora, obligatia remedierii acestora cat si costul remedierii vor fi suportate de
catre BENEFICIAR.

3.1.14. ANTREPRENORUL este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de
BENEFICIAR, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si
resurselor umane necesare in vederea indeplinirii responsabilitdtii respective.

3.1.15.1n cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarii, ANTREPRENORUL are obligatia sa rectifice
eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor
incorecte furnizate in scris de catre proiectantul BENEFICIARULUI. Pentru verificarea trasarii de catre
proiectantul Beneficiarului, ANTREPRENORUL are obligatia de a proteja si de a pastra cu grija toate
reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

3.1.16. Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, ANTREPRENORUL are
obligatia:

3.1.16.1. De a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezentd pe santier
este autorizatd si de a mentine santierul (atata timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atata
timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre BENEFICIAR) 1n starea de ordine necesara pentru
evitarea oricarui pericol pentru respectivele persoane.
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3.1.16.2. De a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau
altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

3.1.16.3. Sa asigure personalul sdu cu accesorii: casti de protectie, pantofi de siguranta, ochelari de
protectie, manusi si altele, de a impune utilizarea obligatorie a acestora in perioada de execufie a
lucrarilor si sa instruiasca personalul sau privind securitatea si sanatatea in munca.

3.1.17. ANTREPRENORUL este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii ordinului de
incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului verbal de receptie a acesteia.

3.1.18. Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse ANTREPRENORUL are
obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod
abuziv confortul riveranilor si caile de acces, prin folosirea si ocuparea cailor publice sau private care
deservesc proprietati-le aflate in posesia BENEFICIARULUI sau a oricarei alte persoane.

3.1.19. ANTREPRENORUL are obligatia de a utiliza Tn mod rezonabil caile de acces ce comunica
cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul propriu
sau al oricaruia dintre subcontractantii sdi. ANTREPRENORUL va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel Incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil in deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de si pe santier, sa
fie limitat, In masura in care este posibil, astfel incat sd nu produca deteriordri sau distrugeri ale
drumurilor si cailor de acces respective. In cazul in care se produc deterioriri sau distrugeri ale oricarui
drum sau cale de acces, care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemeneca, ANTREPRENORUL are obligatia de a
despagubi BENEFICIARUL impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor cdi de acces
sau drumuri.

3.1.20. Pe parcursul executiei lucrarit ANTREPRENORUL are obligatia:
3.1.20.1. De a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier.
3.1.20.2. De a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale.

3.1.20.3. De a aduna si indeparta de pe santier daramaturile sau lucrarile provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare, care rezulta din lucrarile electrotehnice executate.

3.1.21. ANTREPRENORUL are obligatia de a nu acoperi lucrdrile care devin ascunse fara
aprobarea BENEFICIARULUI mentionata in scris.

3.1.22. ANTREPRENORUL are obligatia de a notifica in scris BENEFICIARULUI, ori de cate
ori astfel de lucrari, ce sunt finalizate pentru a fi examinate i masurate.

3.1.23. ANTREPRENORUL are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia
notificata in scris a BENEFICIARULUI, si de a reface aceastd parte sau aceste parti de lucrare, daca este
cazul.

3.1.24. In cazul in care se constati ca lucrarile sunt de calitate corespunzitoare si au fost executate
conform documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre
BENEFICIAR, iar in caz contrar, de citre ANTREPRENOR.

3.2. ANTREPRENORUL are drepturile corelative obligatillor BENEFICIARULUI prevazute
de prezentul contract si de legislatia in vigoare.

3.3. BENEFICIARUL se obliga:

3.3.1. Sa achite lucrarile de instalare in conformitate cu prevederile p. 5.1., 5.2., 5.3. si 5.4. ale
prezentului Contract.

3.3.2. Sareceptioneze lucrarile in conformitate cu prevederile prezentului Contract.
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3.3.3. Lainceperea lucrarilor sa obtina toate autorizatiile si avizele necesare executiei lucrarilor.

3.3.4. Sa puna la dispozitia ANTREPRENORULUI, fara platid, daca nu s-a convenit altfel,
urmatoarele:

3.3.4.1. Amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina.

3.3.4.2. Suprafetele necesare pentru depozitare si pentru organizare de lucrari.
3.3.4.3. Caile de acces rutier.

3.3.4.4. Racordurile pentru utilitati (energie electrica).

3.4. BENEFICIARUL are drepturile corelative obligatillor ANTREPRENORULUI prevazute
de prezentul contract si de legislatia in vigoare.

IV. TERMENUL DE EXECUTARE A LUCRARILOR

4.1. Termenul de executare a lucrarilor prevazute in prezentul Contract este de 30 (treizeci) zile
lucratoare din data receptionarii avansului.

4.2. Neindeplinirea de catre BENEFICIAR a wuneia dintre obligatiile sale 1i permite
ANTREPRENORULUI sa nu inceapa lucrarile prevazute de prezentul Contract farad a 1 se aplica orice fel
de penalitate.

4.3. 1In caz de aparitie a circumstantelor ce vor avea ca urmare incetinirea sau stoparea lucrarilor,
ANTREPRENORUL va anunta neintarziat BENEFICIARUL despre acest fapt, intocmind si prezentand
spre aprobare un proces-verbal privind prelungirea termenului de executare si finalizare a lucrarilor.

4.4. Termenul de executare a lucrarilor poate fi modificat numai cu acordul comun al partilor.

V. PRETUL CONTRACTULUI, MODALITATI SI CONDITII DE PLATA

5.1. Pretul total al contractului este de 610 339,88 (sase sute zece mii si trei sute treizeci si trei
lei 88 bani), inclusiv TVA 20%.

5.2. Pana la inceperea lucrarilor indicate in Anexa nr. 1, 2, 3 la prezentul Contract,
BENEFICIARUL va pliti un avans in doud transe, Prima plata in avans - in suma de 200 000,00 (doua
sute mii) lei la data semnarii Prezentului Contract si a doua plata in avans - 100 000,00 (una suti) lei
pina la data de 23.11.2023.

5.3. Achitarea integrala a pretului lucrarilor indeplinite se executd de catre BENEFICIAR in
decurs de 10 (zece) zile lucratoare de la semnarea de catre partile contractante a Procesului-Verbal de
receptie a lucrarilor executate.

5.4. Plata se va efectua prin transfer bancar, pe contul bancar al ANTREPRENORULUI, in lei
moldovenesti (MDL).

VI. EFECTUAREA LUCRARILOR

6.1. ANTREPRENORUL il informeaza pe BENEFICIAR despre efectuarea pe etape a lucrarilor,
finisarea lor urmand sa fie confirmata prin Procese-verbale intermediare de receptie a lucrarilor executate.

6.2. BENEFICIARUL, cu acordul ANTREPRENORULUI, poate modifica volumul lucrarilor.
Aceste modificari urmeaza a fi perfectate in scris, sub forma de acord aditional la prezentul Contract si va
intra in vigoare dupa semnarea lui de catre Parti.
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VIl. CONTROLUL SI RECEPTIA LUCRARILOR

7.1. ANTREPRENORUL il va ingtiinta pe BENEFICIAR despre finisarea lucrarilor in etape.
Receptia lucrarilor executate de citre ANTREPRENOR se va efectua pe faze de executie si va fi
confirmata prin semnarea actelor de indeplinire a lucrarilor insotite de schema de executie a lucrarilor
electrotehnice, semnate de catre Parti, insotite de facturile fiscale.

7.2. Dupa finalizarea integrala a volumului de lucrari prevazute in prezentul Contract,
ANTREPRENORUL va pune la dispozitia BENEFICIARULUI procesul-verbal de receptie a lucrarilor.

7.3. Receptia finala a lucrarilor executate va fi efectuatd de catre ANTREPRENOR cu participarea
BENEFICIARULUI in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii procesului-verbal de receptie
a lucrarilor.

7.4. Dupa expirarea termenului mentionat de 5 (cinci) zile lucratoare, BENEFICIARUL este
obligat sa-i transmita ANTREPRENORULUI procesul-verbal de receptie a lucrarilor semnat sau refuzul
motivat de la receptionarea lucrarilor cu includerea obiectiilor concrete. Daca in termenul susmentionat
de 5 (cinci) zile lucratoare, procesul-verbal de receptie a lucrarilor sau refuzul motivat de la receptionarea
lucrarilor nu vor fi primite de catre ANTREPRENOR, lucrarile se considera receptionate si urmeaza a fi
achitate de catre BENEFICIAR.

7.5. In cazul refuzului motivat al BENEFICIARULUI de a semna procesul-verbal de receptie a
lucrarilor, Partile intocmesc un acord bilateral cu includerea lucrdrilor necesare pentru inldturarea
neajunsurilor depistate si termenul executarii acestora. Neajunsurile, apdrute din vina
ANTREPRENORULUI vor fi inlaturate de catre ANTREPRENOR din contul propriu, fara plata
suplimentara.

76. In cazul in care ANTREPRENORUL va executa lucririle 1inainte de termen,
BENEFICIARUL deasemenea inainte de termen, le receptioneaza si le achita la pretul, indicat in Anexa
nr. 1si 2 si/sau alte anexe la prezentul Contract.

7.7. In cazul incetrii lucrarilor la indicatia BENEFICIARULUI, Partile vor fi obligate, in termen
de 5 (cinci) zile lucratoare, dupa incetarea lucrarilor sa intocmeascd un act bilateral cu includerea
volumului de lucrdri indeplinit si cheltuielile reale ale ANTREPRENORULUI. Dupa intocmirea actului
Partile, in termen de 10 (zece) zile bancare vor efectua achitarile reciproce, inclusiv pentru lucrarile
executate de catre ANTREPRENOR.

VIIl. GARANTII

8.1. ANTREPRENORUL 1i garanteaza BENEFICIARULUI calitatea utilajelor cuprinse in Anexa
nr.1 si modul de instalare a acestora pe o perioada de 12 (douasprezece) luni calendaristice de la punerea
in functiune, in conditiile unei exploatari normale, din momentul semnarii de catre ambele Parti a
Procesului-verbal final de receptie a lucrarilor executate conform prevederilor art. 8 la prezentul Contract.

8.2. ANTREPRENORUL garanteazd BENEFICIARULUI conformitatea din punct de vedere
tehnic cu certificatele de calitate si conformitate ale utilajelor in corespundere cu Anexa nr. 1 a
prezentului Contract si Instructiunile de exploatare respective. Clauza de garantie poate fi aplicata de
catre BENEFICIAR numai in cazul depistarii unui defect, cauzat de utilizarea componentelor si
accesoriilor necalitative si/sau nerespectarea operatiunilor tehnologice la producerea sau instalarea
utilajelor. BENEFICIARUL anuleazad garantia asupra utilajelor instalate inainte de termen in cazul
nerespectarii de catre BENEFICIAR a prescriptiilor tehnice si prevederilor Instructiunilor de exploatare.

8.3. Reclamatiile asupra calitatii Utilajelor se vor face neintarziat, cel mult in termen de 12
(douasprezece) ore de la depistarea defectului utilajelor. ANTREPRENORUL se obliga sa elimine
defectele depistate susmentionate in termen de cel mult 24 (doudzeci si patru) ore in cazul posesiei in stoc
a pieselor de schimb necesare sau in termen de cel mult 30 (treizeci) zile calendaristice in cazul necesitatii
plasarii comenzii pentru piesele de schimb necesare la uzina producatoare.
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8.4. Banca garant si condifiile de garanfie bancara trebuie sa fie coordonate in prealabil cu
BENEFICIARUL.

IX. CESIUNEA CONTRACTULUI

9.1. Partile contractante nu vor putea cesiona drepturile si obligatiile prevdzute de prezentul
Contract unei alte persoane fara acordul expres, dat in scris de cedent.

9.2. Partile prezentului Contract sunt independente una fata de cealaltd, nici una dintre parti
neputind angaja cealalta parte in alte contracte, conventii, garantii sau declaratii.

X. JUSTIFICAREA DATORITA UNUI IMPEDIMENT

10.1. Neexecutarea obligatiei partii este justificatd daca ea se datoreazd unui impediment in afara
controlului Partii si dacd Partii nu i se putea cere in mod rezonabil sd evite sau sa depaseasca
impedimentul ori consecintele acestuia. Partea in imposibilitate de executare are obligatia de a asigura ca
cealalta Parte sa primeasca o notificare despre impediment si efectele lui asupra capacitatii de a executa,
intr-un termen rezonabil dupa ce Partea in imposibilitate de executare a cunoscut sau trebuia s cunoasca
aceste circumstante. Partea indreptatitd la prestatie are dreptul la despagubiri pentru orice prejudiciu
rezultat din neprimirea respectivei notificari.

10.2. Daca impedimentele sunt doar temporare, acestea pot fi invocate numai in perioada in care
acestea au efect asupra executarii prezentului Contract.
10.3. Prin impediment se subinteleg urmatoarele evenimente:
a) actiunile militare de orice caracter, revolutiile, sabotaj, tulburarile in masa, banditism;
b) calamitatile naturale, uraganele, inundatiile, cutremurele de pamant;
c) incendii, explozii, greve, ocuparea fabricilor si incaperilor;

d) actiunile legale sau ilegale a autoritatilor de stat inclusiv restrictii sau limitari valutare,
sanitare, retragerea licentelor, schimbari in legislatie, arestul, confiscare, exproprierea pentru necesitétile
publice a bunurilor, nationalizare.

e) alte imprejurari in afara controlului Partilor.

10.4. Impedimentul poate fi recunoscut ca justificator numai in cazul cand existenta lui obiectiv a
dus la imposibilitatea indeplinirii obligatiunilor Contractului. Impedimentele care duc la nerentabilitatea
si dificultatea indeplinirii obligatiunilor nu se atesta ca justificare datorita unui impediment.

10.5. Partea care se referd la existenta unui impediment este obligatd in decurs de 3 (trei) zile din
momentul aparitiei acestor imprejurari sa informeze cealaltd Parte prin scrisoare cu confirmare de
primire.

10.6. Instiintarea trebuie si contind datele referitor la caracterul impedimentului, dupi caz
aprecierea influentei acestui impediment asupra executarii de catre Parti a obligatiunilor sale contractuale,
termenul executarii obligatiunilor.

10.7. In cazul daca instiintarea nu a ajuns la cealaltd Parte in decursul termenului rezonabil, din
momentul cand Partea a constatat existenfa impedimentului, ultima este responsabild pentru daunele
cauzate In urma acestei neinstiintari.

10.8. In cazul aparitiei unui impediment, termenul de executare a obligatiunilor prezentului
Contract se suspenda pe perioada In care sunt constatate imprejurarile Tn urma impedimentului survenit.
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X1. ASIGURARI

11.1. Fiecare parte asigura si garantecaza celeilalte Parti ca:

11.1.1. Este o societate constituita si care functioneaza in mod legal si ca este solvabila conform
legilor Republicii Moldova, cd detine toate permisele si autorizatiile de la autoritatile publice necesare
functionarii si ca are deplina autoritate, puterea si dreptul de a incheia prezentul contract si pentru
indeplinirea obligatiilor prevazute in acesta.

11.1.2. Executarea si indeplinirea obligatiilor prevazute in prezentul Contract nu incalca nici una
din prevederile documentelor sale organizatorice si constitutive, nici un contract sau instrument la care
este parte, nici o lege sau norma sau regulament al vreunei instante, agentii administrative sau orice alta
autoritate guvernamentala care 1i sunt aplicabile.

11.1.3. Prezentul Contract a fost semnat de reprezentantul sau autorizat dupa ce s-au obtinut
aprobarile necesare de la organele de conducere ale societatii si ca acesta constituie o obligatie legala,
valabila si executabila in conformitate cu prevederile sale.

11.1.4. Nu este implicata in si nu este amenintatda de nici un litigiu, arbitraj sau procedura
administrativa al caror rezultat anticipat in mod rezonabil poate afecta in mod considerabil si negativ
afacerile sale viitoare sau situatia sa financiard, sau care sa impiedice Indeplinirea sau executarea
obligatiilor sale conform prevederilor prezentului contract.

11.1.5. Nu exista nici o procedura viitoare sau in curs pentru dizolvarea, lichidarea, administrarea
sau reorganizarea sa, sau pentru numirea unui lichidator, administrator sau alte persoane similare, care sa
fie indreptata impotriva societatii, activelor sau veniturilor sale.

XIl. CLAUZE DE PENALIZARE

12.1. In cazul in care una dintre Parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le
indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sd plateasca celeilalte Parti penalitati in valoare de 0,1%
zilnic din valoarea obligatiei neexecutate sau executate in mod necorespunzator, dar nu mai mult de 5%
din valoarea obligatiei neexecutate, precum si daune, interese, conform legislatiei in vigoare.

12.2. Plata penalitatilor nu elibercaza Partea culpabila de la executarea corespunzitoare a
obligatiilor asumate prin prezentul Contract si anexele la el.

X11l. NOTIFICARI

13.1. In acceptiunea Partilor contractante, orice notificare adresati de una dintre acestea
celeilalte/celorlalte Parti este valabil indeplinita daca va fi executata in scris si transmisa la adresa/sediul
prevazut in art.1. al prezentului Contract.

13.2. In cazul transmiterii notificarilor prin telefon sau fax, ele se considerd primite in prima zi
lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

13.3. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre Parti, daca nu sunt confirmate,
prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

XIV. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

14.1. Partile vor face tot posibilul pentru a solutiona pa cale amiabila orice litigii, aparute in
cadrul executarii prezentului Contract.

14.2. 1In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibild pe cale amiabila, ele vor fi supuse
spre solutionare Judecatoriei economice de circumscriptic a mun. Chisindu, Republica Moldova.
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XV. INCETAREA CONTRACTULUI

15.1. Prezentul Contract inceteaza de plin drept, in cazul in care una dintre Parti:
15.1.1. Nuisi executa una dintre obligatiile esentiale din prezentul Contract.

15.1.2. Este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare
(faliment, insolvabilitate) inainte de Inceperea executdrii prezentului contract.

15.1.3. Cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul Contract fara acordul
celeilalte parti.

15.1.4. Isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa,
de catre cealaltd parte, cd o noud nerespectare a acestora va duce la rezolutiune/rezilierea prezentului
Contract.

15.2. Partea care invocd o cauza de incetare a prevederilor prezentului Contract o va notifica
celeilalte parti, cu cel putin 10 (zece) zile calendaristice inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si
produca efectele.

15.3. Rezilierea prezentului Contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente
intre Partile contractante.

15.4. Prevederile prezentului articol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat
incetarea Contractului.

XVI. INTEGRITATEA CONTRACTULUI

16.1. Prezentul Contract reprezintd intelegerea integrald si finala dintre parti si prevaleaza asupra
tuturor declaratiilor, comunicarilor si intelegerilor dintre parti, anterioare sau prezente, verbale sau scrise,
in ceea ce priveste obiectul prezentului Contract.

XVII. INDEPENDENTA CLAUZELOR

17.1. Daca la un moment dat, una dintre prevederile prezentului Contract este ilegala, invalida sau
inaplicabila, fie in intregime, fie in parte, ca urmare a vreunei reglementari sau prevederi legale, o astfel
de prevedere contractuala nu va fi considerata ca facand parte din prezentul Contract. Aplicabilitatea
restului clauzelor contractului nu va fi afectata.

XVIII. CLAUZE FINALE

18.1. Prezentul Contract poate fi amendat sau modificat numai printr-un act sau acord aditional
scris si semnat de ambele Parti.

18.2. Valabilitatea prezentului contract incepe din momentul semnarii lui de ambele Parti si se
incheie la data expirarii termenului de garantie conform prevederilor p. 9.1. la prezentul Contract.
Perioada de valabilitate a contractului se poate prelungi in urma unui act aditional semnat de cele doua
Parti.

18.3. Prezentul Contract, impreuna cu acordurile aditionale si anexele sale, care fac parte
integrantd din cuprinsul sdu, reprezintd vointa Partilor si Inlaturd orice alta intelegere verbala dintre
acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
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18.4. Prezentul Contract a fost intocmit in limba romana, in doua exemplare — cate unul pentru
fiecare Parte, ambele fiind identice si legal valabile, posedand aceeasi putere juridica.

XIX. RECHIZITELE PARTILOR

ANTREPRENOR
S.C. ,.Electro Service Grup” S.R.L

Cod fiscal 1014600005526
Cod TVA: 0405172
Cont IBAN MD65AG000000022514562324

Banca BC “Moldova-Agroindbank™ SA, Sucursala nr.

20, Chisinau
Cod bancar AGRNMD2X452

Adresa juridici: MD-2024, mun. Chisindu, str.

Carierei, nr. 5D, ap. 14

Adresa sediului: MD-2015, mun. Chisinau, str.

Sarmizegetusa 15, of 405A

Mob. 079 077 088, 079 305 049
Contabilitate: 079 371 625

E-mail: info@electroservicegrup.md

DIRECTOR GENERAL

Stepan GONDOBESCU

LS

BENEFICIAR

»SIGMA VENMER” SRL

Cod fiscal 1007600018551

Cod TVA: 0508001

Cond IBAN MD67V12251000002981MDL
Banca BC “Victoriabank” SA, fil. nr. 3, Chisinau
Cod bancar VICBMD2X416

Adresa: MD-2012, mun.Chisinau, str. Maria
Cebotari, 28

Mob.

DIRECTOR GENERAL

Veaceslav CEBOTARI

LS.
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Anexanr. 1

la Contractul de antrepriza
nr. 30/SV din data de 20.11.2023

Mun. Chisinau ”20” noiembrie 2023

S.C. ,,Electro Service Grup” S.R.L., cu adresa juridica in mun. Chisinau, str. Carierei, nr. 5D, ap.
14, Republica Moldova, c/f 1014600005526, cod IBAN: MD65AG000000022514562324, deschis la BC
“Moldova-Agroindbank” SA, Sucursala nr. 20, Chisindu, ¢/b AGRNMD2X452, in persoana Directorului

General

Stepan  GONDOBESCU,

,ANTREPRENOR?”, pe de o parte, si

Moldova, cod fiscal

care actioneazd in baza Statutului,

numita

in continuare

»SIGMA VENMER” SRL, cu adresa juridica in mun. Chisinau, str. Maria Cebotari, 28, Republica

1007600018551, cod

IBAN: MD67V12251000002981MDL deschis

“Victoriabank™ SA, fil. nr. 3, Chisinau, c/b VICBMD2X416, in calitate de ,,Beneficiar”, in persoana

la BC

Directorului General Veaceslav CEBOTARI pe de alta parte, ambele denumite in continuare ”Par{i” sau
individual — Parte”, au convenit asupra semnarii Anexei Nr.1 la Contractul de antrepriza nr. 30/SV din
data de 20.11.2023privind urmatoarele:

1. SPECIFICATIA PRIVIND LIVRAREA SI INSTALAREA UTILAJELOR privind
efectuarea lucrarilor de proiectare a Retelei de alimentarea cu energie electrica a iluminatului
public de pe str. Sciusev, or. Rezina (pe ambele parti) Lotul I

Numerele
compartimentelor,
. . sectiunilor, tabelelor,
Caracteristica . .
A . .. paragrafelor si punctelor, Calculul pretului curent Pretul
Nr. intreprinderii, L . .
_— cladirli sau tipul indicatiilor la s.ubcap.ltolulm (Pc) curent.
lucrarilor sau capitolului (Pc), lei
Indicatorului de preturi de
referinta pentru lucrarile de proiectare
in constructii
1 2 3 4 5
Proiect de executie
1 | Linie electrica aeriana 0,4 Indicatorul de preturi pentru lucrari de
kV, lungimea 0,300 km proiectare in constructii.
Compartimentul Nr. 1, tabelul 1-46 p.1
g; 11‘5‘ ] ﬁg;eitt:;el"j%““e (156+0,300)*1,14*1,15%1,4%21,2 | 08171
C=1,4-nota 2 tab. 1-46
C=21,2- indexarea preturilor
2 | Studiul traseului Culegere de preturi pentru lucrari
geodezice. Compartimentul Nr. 3,
capitolul 9, tabelul 158 p.2 (69+106x0,23)"1,12 2217,21
. . 21,2
C=1,12 - proiect de executie
C=21,2 - indexarea preturilor
3 | Instalarea panoului de tabelul 1-48 p.12
distributie, evidenta si C=1,11 - proiect de executie
anclasarea automata a C=0,35 - uzina producatoare 252*1,11*0,35*%0,47*3%*21,2 2 926,49
rezervei (3 buc) Cv =0,47- partea de calcu
C=21,2- indexarea preturilor
4 | Calculul curentilor de s.c. a tabelul 1-51 p.1
liniei electrice 0,4 kV C=1,0- proiect de executie 40%1%*21,2 848,00
C=21,2- indexarea preturilor
5 Total cost normativ 12 073,41
6 | Ridicarea topografo- 3567,00
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geodezica pentru

proiectarea liniei electrice

aeriene
7 | Lucrari de verificare a Regulament privind determinarea

documentatie de proiect valorii de verificare si expertizare a

.. . 1811,01
documentatiei de proiect pentru
constructii, C=0,15

8 COLECTARE DATE P/U

SOLUTII PLANIFICATE, 1628,16

PROIECTARE LEAT)
9 | COLECTARE DATE P/U

TRASEU, TEREN, 894,64

PROIECTARE LEAT)
10 | APROBARI SI AVIZE LA

SOLUTIILE PLANIFICATE, 3579,41

PROIECTARE LEAJT
11 Cheltuieli directe 23 553,63
12 Cheltuieli de transport 650,00
13 Total 24 203,63
14 Beneficiu de deviz - 2% 484,07
15 Total 24 687,70
16 TVA-20% 4 937,54
17 Total cu TVA 29 625,24

2. Prezenta anexa intrd in vigoare din momentul semnarii ei de catre ambele Parti si devine parte

integranta indispensabila a Contractul de antrepriza nr. 30/SV din data de 20.11.2023.

3.

In toate celelalte ce nu a fost stipulat in prezenta Anexi, Partile se conduc de prevederile si

clauzele Contractul de antrepriza nr. 30/SV din data de 20.11.2023.

4. Prezenta anexa a fost intocmita in limba roméana, in doud exemplare — cate unul pentru fiecare

Parte, ambele fiind identice si legal valabile, avand aceeasi putere juridica.

SEMNATURILE PARTILOR:

ANTREPRENOR BENEFICIAR
S.C. ,,Electro Service Grup” S.R.L »SIGMA VENMER” SRL
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL
Stepan GONDOBESCU Veaceslav CEBOTARI
L.3. LS.
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Anexanr. 2
la Contractul de antrepriza

nr. 30/SV din data de 20.11.2023

Mun. Chisinau ”20” noiembrie 2023

S.C. ,,Electro Service Grup” S.R.L., cu adresa juridica in mun. Chisinau, str. Carierei, nr. 5D, ap.
14, Republica Moldova, c/f 1014600005526, cod IBAN: MD65AG000000022514562324, deschis la BC
“Moldova-Agroindbank” SA, Sucursala nr. 20, Chisindu, ¢/b AGRNMD2X452, in persoana Directorului
General Stepan GONDOBESCU, care actioneazd in baza Statutului, numitd in continuare
,2ANTREPRENOR?”, pe de o parte, si

»SIGMA VENMER” SRL, cu adresa juridica in mun. Chisinau, str. Maria Cebotari, 28, Republica
Moldova, cod fiscal 1007600018551, cod IBAN: MD67VI12251000002981MDL deschis la BC
“Victoriabank™ SA, fil. nr. 3, Chisinau, c/b VICBMD2X416, in calitate de ,,Beneficiar”, in persoana
Directorului General Veaceslav CEBOTARI pe de alta parte, ambele denumite in continuare ”Par{i” sau
individual — Parte”, au convenit asupra semnarii Anexei Nr.2 la Contractul de antrepriza nr. 30/SV din
data de 20.11.2023privind urmatoarele:

1. SPECIFICATIA PRIVIND LIVRAREA SI INSTALAREA UTILAJELOR privind
efectuarea lucrarilor de proiectare a Retelei de alimentarea cu energie electrica a iluminatului
public de pe str. Sciusev, or. Rezina (pe ambele parti) Lotul I

DEVIZ LOCAL Ne 7

Retele exterioare de alimentare cu energie electrica

Valoarea de deviz 87 228,80 lei
Intocmit in prefuri curente

Valoarea de deviz, lei
) Cantitate | Pe unitate de
No Slmb.ol norme conform MAsur Total
si Cod . -
crt. reSUTSe Lucréri si cheltuieli U.M. | datelor din —_— incl. salari
proiect incl. salarjy | 'NC!- salanu
1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de constructie
1 Sapatura manuala de pamint, in
spatii limitate, in transe de pina la
4 m adincime, pentru cabluri 267 66 695 91
TSAL6D1 elect_rlce de m_al_ta tensiune, in m3 2,600 : :
pamint cu umiditate naturala fara 267,66 695,91
sprijiniri latime < 1 m, adincime <
1,5 m, teren foarte tare
2 Umplutura compactata in santuri,
pentru cablurile ingropate ale 84.42 200 61
TsD18B liniilor electrice d_e inalta tensiune, m3 2,400 ’ ’
executata cu pamint provenit din 82,42 197,81
teren mijlociu (oOparHas 3achinka
TPYHTOM)
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2 3 4 5 6 7
Executarea conductelor din tevi
34-02-003- | de polietilena: pina la 2 gauri 37 517,00 187585
_ 1 km 0,050
1 (teava corugata dn=50mm) 11 301,00 565,05
Confectii metalice diverse din
profile laminate, tabla, tabla
striata, otel beton, tevi pentru 40,88 2 747,23
CL18A | sustineri sau acoperiri, inglobate kg 67,200
total sau partial in beton (teava 17,84 1199,10
40x40x4mm)
Curatirea confectiilor si
constructiilor metalice de rugina
si vopsea veche cu peria de sirma, 274,63 18,40
RplzE16B - . . t 0,067
executate din profile cu grosime 211,79 14,19
de 8-12 mm inclusiv
Vopsirea confectiilor si
constructiilor metalice cu un strat
de vopsea de miniu de plumb, 44522 29.83
IzDO3A | executate din profile, cu grosimi t 0,067
intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu 140,75 943
pensula de mina
Vopsirea confectiilor si
constructiilor metalice cu vopsea
de ulei in 2 straturi, executate din 793,28 53,15
IzDO4A | profile, cu grosimi intre 8 mm si t 0,067
12 mm inclusiv, cu pensula de 324,63 21,75
mina
Beton turnat in fundatii, preparat
cu betoniera pe santier si turnarea 1 987,56 1 590,05
CA03B2 | cu mijloace clasice beton simplu m3 0,800
clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 437,60 350,08
Total lei 7 213,03
Asigurarea sociala 24,00 732,80
%
Cheltuieli de transport 10,00 406,06
%
Total cheltuieli directe 100,00 8 351,89
+
Cheltuieli de regie 14,50 1211,02
%
Total 100,00 9562,91
+
Beneficiul de deviz 6,00 % 573,77
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1 2 3 4 5 6 7
Total Lucrari de constructie 10 136,68
Inclusiv salariu 3 053,32
2. Lucrari de montare
2.1. Panou de evidenta Pev
9 Bloc de comanda de executare tip
dulap sau punct de distributie
08-03-572- (dulap), montat pe perete, inaltime 487,11 487,11
3 si latime, mm, pina la 600x600 buc 1,000
(Cutie de evidenta "DDE-3 TIP 197,13 197,13
2")
10 Dispozitiv sau aparat demontat
08-03-575- inainte de transportare (automate) 96,96 96,96
1 (separator de sarcina BH- buc 1,000
32/2P/40A) 95,17 95,17
11 Dispozitiv sau aparat demontat
08-03-575- inainte de transportare (automate) 96,96 96,96
1 (intrerupator automat BA47- buc 1,000
29/1P/C/25A) 95,17 95,17
12 Contoare, montate pe suport
08-03-600- | pregatit, cu trei faze (Contor In 5- buc 1,000 79,05 79,05
2 40A 220V) ’ 73,92 73,92
13 Instalatii pe dispozitive si
conectarea firelor cablurilor sau a
conductorilor retelei exterioare la
08-03-574- | blocurile clemelor si la clemele 100 0.040 5 053,50 202,14
3 aparatelor si mecanismelor: fire ’ 3296,75 131,87
cabluri sau conductori, sectiune
pina la 35 mm2
14 Papuc JG 16 buc 2 000 9,20 18,40
’ 0,00 0,00
15 Papuc JG 25 buc 2 000 12,57 25,14
’ 0,00 0,00
16 Cap terminal cu manusi
termocontractabile din polietilena
08-02-163- pentru cablu cu 3-4 conductori cu 161,51 484,54
1 izolatie din hirtie, tensiune pinala | buc 3,000
1 kV, sectiunea unui conductor, 116,41 349,23
pina la: 35 mm2
17 Manusa termoretractabila 4*16- 26,70 53,40
35mm buc 2,000
0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7
18 Manusa termoretractabila 5*16- 27.90 27.90
35mm buc 1,000
0,00 0,00
19 - 20,39 40,79
RpEM24A Marcarea cablului buc 2,000
20,39 40,79
20 : 5,80 11,60
Birca de cablu buc 2,000
0,00 0,00
21 : 107,00 53,50
Tub termic 20/10 set 0,500
0,00 0,00
22 : : 150,00 150,00
Materiale consumabile set 1,000
0,00 0,00
Total Panou de evidenta Pev 1827,49
Inclusiv salariu 983,28
2.2. Completarea PT 0,4kV
23 807,22 807,22
RpEQo7A | Accesul h-om | 1,000
807,22 807,22
24 Automat mono-, bi-, tripolar,
08-03-526- montat pe constructii pe perete 319,83 319,83
5 sau coloana, curent pina la 100 buc 1,000
(Intrerupator automat 1P C 32A) 197,13 197,13
25 Cap terminal cu manusi
termocontractabile din polietilena
08-02-163- pentru cablu cu 3-4 conductori cu 161,50 161,50
1 izolatie din hirtie, tensiune pinala | buc 1,000
1 kV, sectiunea unui conductor, 116,41 116,41
pina la: 35 mm2
26 Manusa termoretractabila 4*16- 26,70 26,70
35mm buc 1,000
0,00 0,00
27 Instalatii pe dispozitive si
conectarea firelor cablurilor sau a
conductorilor retelei exterioare la
08-03-574- | blocurile clemelor si la clemele 100 0.060 5044,33 302,66
3 aparatelor si mecanismelor: fire ’ 3 296,83 197,81
cabluri sau conductori, sectiune
pina la 35 mm2
28 28,45 56,90
Papuc de cablu 25 mm buc 2,000
0,00 0,00
29 - 34,95 139,80
Papuc ghilza 10 mm buc 4,000
0,00 0,00
30 08'021'405' Conductor pe constructii din otel | 100 m 0,030 4 510,67 135,32
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1 2 3 4 5 6 7
si panouri montate, sectiune pina 3 254,33 97,63
la 16 mm?2
31 Fir electric PV3 1x10mm2 26,85 80,55
m 3,000
0,00 0,00
32 : 20,39 40,79
RPEM24A Marcarea cablului buc 2,000
20,39 40,79
33 ; 5,80 11,60
Birca de cablu buc 2,000
0,00 0,00
Total Completarea PT 0,4kV 2 082,87
Inclusiv salariu 1 456,99
2.3. Cabluri
34 08-02-142- Executarea patului pentru un 3123,30 312,33
singur cablu in transee 100 m 0,100
1 563,40 56,34
35 - 420,00 336,00
40893 | Nsip m3 0,800
0,00 0,00
36 Cablu pina la 35 kV in transee
08-02-141- | executate fara acoperiri, masa 1 2232,60 223,26
) ) 100 m 0,100
2 m, pina la: 2 kg 1 164,10 116,41
37 Pret Cablu AIIsBBIIm 4x25 mm?2 93,80 938,00
furmi m 10,000
urnizor 0,00 0,00
38 Suspendarea conductorilor LEA 25 412.18 8513.08
33-04-010- . . ' )
35 kV, sectiune pina la 120 mmz2 1km 0,335
2 20 387,73 6 829,89
39 : 48,70 16 314,50
Cablu CUII-2 4x25 mm?2 m 335,000
0,00 0,00
40 | 08-01-082- | Cleme in asortiment: 100 0.310 4 300,97 1333,30
1 buc ' 3993,58 1238,01
41 } 72,42 869,04
Clema de ancorare CA-1500 buc 12,000
0,00 0,00
42 ) 58,40 817,60
Clema de ancorare PA-1500 buc 14,000
0,00 0,00
43 : ) 24.30 121,50
Clema de sustinere RA-25 PTY buc 5,000
0,00 0,00
Total Cabluri 29 778,61
Inclusiv salariu 8 240,65
2.4. Tevi
44 08'021'411' Furtun metalic, diametrul exterior | 100 m 0,200 7307,55 146151
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1 2 3 4 5 6 7
pina la 48 mm 2 948,45 589,69
45 Furtun metalic izolat D=40mm 38,60 231,60
m 6,000
0,00 0,00
46 Canal metalic pe constructii,
08-02-396- | console, pe ferme si coloane, 5571,50 11143
) 100 m 0,020
1 lungime 2 m 3 195,00 63,90
47 : 182,40 364,80
Canal cablu poleit 100x100mm m 2,000
0,00 0,00
Total Tevi 2 169,34
Inclusiv salariu 653,59
2.5. Priza de pamant
48 Conductor de legare la pamint,
08-02-472- deschis, pe suporturi de 3399,58 407,95
7 constructii, din otel fisie, sectiune | 100 m 0,120
160 mm2 1 809,83 217,18
49 - ; 38,60 463,20
Fisie metalica 25x4mm m 12,000
0,00 0,00
50 Priza de pamint, verticala, din otel 1 058,17 317,45
08-02-471- rotund, diametru 20 mm 10 0,300
4 buc 704,40 211,32
51 - - 76,82 230,46
Otel rotund D=20mm L=3m buc 3,000
0,00 0,00
Total Priza de pamant 1 419,06
Inclusiv salariu 428,50
2.6. Lucrari de reglare-demarare
52 Laborator electrotehnic 3 738,68 3 738,68
set 1,000
3 738,68 3 738,68
53 : 3 398,80 3 398,80
Darea in exploatare set 1,000
3 398,80 3 398,80
Total Lucrari de reglare- 7137,48
demarare 7 137,48
Inclusiv salariu
Total lei 44 414,85
Asigurarea sociala 24,00 4 536,12
%
Cheltuieli de transport 10,00 2 270,86

%
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1 2 3 4 | 5 6 7
Total cheltuieli directe 100,00 51 221,83
+
Cheltuieli de regie 30,00 5670,15
%
Total 100,00 56 891,98
+
Beneficiul de deviz 6,00 % 3413,52
Total Lucrari de montare 60 305,50
Inclusiv salariu 18 900,49
3. Utilaj
3.1. Completarea PT 0,4kV
54 Pret d Intrerupator automat BA47- 34,70 34,70
retae 1 o9/1p/CI32A buc 1,000
piata 0,00 0,00
Total Completarea PT 0,4kV 34,70
Inclusiv salariu
3.2. Panou de evidenta Pev
55 | pretde | Cutie de evidenta "DDE-3 TIP 2" 1385,00 1385,00
: buc 1,000
piata 0,00 0,00
56 Pret d Separator de sarcina BH- 87.43 87.43
retce | 32/2p/40A buc 1,000
paiat 0,00 0,00
57 Pret d Intrerupator automat BA47- 34,70 34,70
retae 1 29/1p/Cr25A buc 1,000
piata 0,00 0,00
58 Pret | Contor In 5-40A 220V buc 1000 680,00 680,00
furnizor ’ 0,00 0,00
Total Panou de evidenta Pev 2 187,13
Inclusiv salariu
Total lei 2 221,83
Cheltuieli de depozitare 1,20 % 26,66
Total Utilaj 2 248,49
Inclusiv salariu
Total lei 72 690,67
TVA 20,00% 14 538,13
87 228,80
Total deviz: -
Inclusiv salariu 2195381
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Intocmit in preturi

Deviz local de resurse Ne 7

Retele exterioare de alimentare cu energie electrica
Valoarea de deviz 87 228,80 lei

curente

Ne [Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei
crt. si Cod Denumire lucréri si cheltuieli U.M. conform | Pe unitate Total
resurse datelor din | de masura
proiect
1 2 3 4 5 6 7
Total borderou de resurse Ne 7:
Manopera:
1. |1 Muncitor h-om 134,627 84,97 | 11 439,26
2. | 7123010010200 | Betonist h-om 3,800 84,97 322,89
3. | 7137010011500 | Electrician h-om 0,754 84,97 64,07
4. |7137010011510 | Electromontor h-om 94,460 84,97 8 026,28
5. | 7141020013400 |Vopsitor industrial h-om 0,367 84,97 31,18
6. |7212030022700 | Sudor h-om 0,672 84,97 57,10
7. | 7214240021810 | Lacatus CM h-om 12,768 84,97 1 084,90
8. | 9310060019900 | Muncitor necalificat h-om 9,764 84,97 829,65
9. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 1,159 84,97 98,48
Total manopera 21 953,81
Materiale:
1. Benzina "AN-98", "AN-95" "Dkcrpa",
101-0070 "AJL.03" t 0,000 1,00 0,00
2. |101-1292 White-spirit t 0,000 1,00 0,00
3. |101-1745 Benzina solvent t 0,000 1,00 0,00
4. |101-1757 Cirpe de sters kg 0,007 7,50 0,05
5. | 1010069 Benzina de aviatie "b-70" t 0,003 1,00 0,00
6. 1010115 ;ur;uburl cu cap semirotunt, lungime 50 t 0,000 1,00 0,00
7. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) kg 1,008 10,00 10,08
8. | 1010501 Lacuri de colofoniu "K®-965" t 0,000 1,00 0,00
9. |1010633 Parafina petroliera solida "II-3" t 0,000 1,00 0,00
10. Sirma din otel cu carbon redus pentru
1010813 diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 t 0,001 1,00 0,00
mm
11. 1010865 Role de plumb, marca "C1", grosime t 0,000 1,00 0,00
1,0 mm
12. Otel-carbon calitate obisnuita, marca
Horezr "BCt3nch", tabla, grosime 4-6 mm t 0,000 22/500,00 0,00
13. Otel cornier, polite egale, marca
Horoat "BCt3xmn2" dimensiuni 50x50x5 mm t 0,001 25 800,00 25,80
14. 1011755 Otel fisie calmat, marca "Cr3cm", t 0,000 23 700,00 0,00
latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm 0,011| 23 800,00 261,80
15. | 1011786 Lac de bitum "BT-123" t 0,001 1,00 0,00
16. 1011994 Electrozi 942A, diametru 4 mm kg 0,347 52,70 18,29
0,700 53,70 37,59
17. | 1011964 Sfoara (spagat) de hirtie kg 0,010 32,50 0,33
18. | 1011977 Suruburi cu piulite si saibe kg 1,160 38,20 44,30
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19. | 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 6,814 12,30 83,82
20. | 1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,022 68,00 1,49
21. Dibluri pentru conexiune 2,454 6,80 16,69
1019109 10buc | 4260|7550 32,70
22. | 1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,014 85,00 1,19
23. \opsea 0,381 45,80 17,45
101982 kg 0,248| 55,30 13,71
24. Cherestea de esente rasinoase. Grinzi
102-0097 netivite, lungime 2-3,75 m, diferite m3 0,004| 5 200,00 20,80
latimi, grosime 100-125 mm, cal. 111
25. | 1039160 Mansoane de cuplare buc 2,000 32,60 65,20
26. |11-5774-23 Materiale consumabile set 1,000 150,00 150,00
27. | 110-9009 Armatura liniara t 0,000 1,00 0,00
28. | 00032 Izolatori de suspensie liniari in forma t 0,000 1,00 0,00
de taler
29. | 1411112204410 | Piatra abraziva pentru slefuit kg 0,034 45,00 1,53
30. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm m3 0,572 450,00 257,40
3L | L uot100000s05 | NNISIP sortat nespalat de riu si lacuri m3 0,622 420,00 261,24
0,0-7,0 mm
32. | 15268873261 | Cablu ATIBBBIIIm 4x35 mm?2 m 10,000 93,80 938,00
33. | 1711317309326 | Cirpe de sters Kg 0,054 9,50 0,51
34. | 19588732634 | Papuc de cablu 25 mm buc 2,000 28,45 56,90
35. | 010408 Constructii dln_ otel individuale, grilaje t 0,017 10 000,00 170,00
sudate, masa pinala 0,1t
30 | assurocass | INUTSTUPAION aUtomat BAAT- buc 1,000| 3470 34,70
37. | 2320146200700 | Petrol lampant | 0,084 25,80 2,17
38. | 2320166200676 | White spirit kg 0,040 32,70 1,30
39. | 2430116103218 | \/opsea de ulei orice culoare kg 0,348 87,98 30,62
40. |, 12016103704 gloo_%soea minium de plumb v.351-3 ntr kg 0,226 87.08 10 88
41. | 24457932611 | Canal cablu poleit 100x100mm m 2,000 182,40 364,80
42. | 2455716329 Contor In 5-40A 220V buc 1,000 680,00 680,00
43. | 24557326918 | Fisie metalica 25x4mm m 12,000 38,60 463,20
A4 pussroanss Izrglrfgljgz/a;%xiutomat BA4T- buc 1,000 34,70 34,70
45, |245773261132 | Cutie de evidenta "DDE-3 TIP 2" buc 1,000 1385,00| 138500
46. | 24577326911 | Furtun metalic izolat D=40mm m 6,000 38,60 231,60
47. | 24577326988 | Manusa termoretractabila 4*16-35mm buc 3,000 26,70 80,10
48. | 24577326991 | Papuc ghilza 10 mm buc 4,000 34,95 139,80
49. | 245881332 Nisip m3 0,800 420,00 336,00
50. | 24588261328 | Clema de ancorare CA-1500 buc 12,000 72,42 869,04
51. | 24588326475 | Cablu CUIT-2 4x25 mm?2 m 335,000 48,70| 16 314,50
52, |24588362771 | Otel rotund D=20mm L=3m buc 3,000 76,82 230,46
53. | 2458876265 Papuc JG 16 buc 2,000 9,20 18,40
54. | 2465387716924 | Separator de sarcina BH-32/2P/40A buc 1,000 87,43 87,43
55. | 2477632115 Manusa termoretractabila 5*16-35mm buc 1,000 27,90 27,90
56. |2s587326111 | Clema de sustinere RA-25 PTY buc 5,000 24,30 121,50
57, | 110100000 | CMEN metalurgic cu adaosuri M 30 kg 233,044 2.65 61757

saci S1500
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58. | 26558497734 | Clema de ancorare PA-1500 buc 14,000 58,40 817,60
59. | 26685732611 | Papuc JG 25 buc 2,000 12,57 25,14
60. |2734113803207 | Sirma neagra moale d =2 mm kg 0,672 25,40 17,07
61. i7752763093861 Teava 40x40x4mm kg 67,200 22,35 1501,92
62. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura kg 0,336 52,70 17,71
63. |4011106202741 | Energie electrica kw 0,538 2,50 1,35
64. | 1100116000805 | AP ind_ustriala in cisterne pt. lucrari m3 0.240 20.00 480
drumuri-terasam. ' ’ ’
65. |4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane m3 0,235 20,00 4,70
66. | 425576859 Tub termic 20/10 set 0,500 107,00 53,50
67. Scoabe 5,022 11,40 57,25
009031 10buc | g4gg| 1545 2.78
68. | 5009061 Fisa de izolatie buc 2,000 5,70 11,40
69. | 5009062 Papuci de cablu buc 16,300 2,35 38,30
70. |5009070 Racordari 10 buc 0,200 15,00 3,00
71. Punti de conexiune flexibile, tip "TIT"C- 1,000 1,60 1,60
oo 50" bue 1,000 3,42 3,42
72. 5000101 Butoane de montaj 1002 bu 0,024 120,00 2.88
73. | 5009105 Suportul corpului de iluminat 10 buc 1,608 58,90 94,71
74. | 5009204 Presspan din foi, marca A kg 0,017 10,00 0,17
75. | 5009452 Scoaba "K-142" buc 6,600 0,45 2,97
76. | 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,067 520,40 34,86
77. |5009502 Fise de extremitate 100 buc 0,102 580,00 59,16
78. | 5009619 Ate de cusut kg 0,005 24,70 0,12
79. | 5009623 Banda "K226" 100 m 0,025 30,00 0,75
80. 5009719 Fisii si cat_arame pentru fixarea 100 buc 0,066 8,20 0,54
conductorilor
81. |5009807 Formari de capuri de marcare 100 buc 0,632 55,00 34,76
82. | 502-9079 Conductori neizolati t 0,000 1,00 0,00
83. |520-0037 Sirma din aluminiu, diametru 3 mm t 0,000 1,00 0,00
84. |530-018250 Teava corugata dn=50 mm m 50,000 25,80 1 290,00
85. |542-9025 Lubrifiant "325C" kg 0,168 64,80 10,89
86. | 5420042 Propan-butan, amestec tehnic kg 0,720 152,00 109,44
87. |5429033 Vaselina tehnica kg 0,024 105,00 2,51
88. Banda adeziva izolatoare pe compound
olicasin, marca "JICOITJT", latime 20-
5440089 20 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 kg 0,296 142,00 42,03
mm inclusiv
89. |551-0455 Conectoare ovale "COAC" buc 1,139 54,80 62,42
90. |55826447931 | Birca de cablu buc 4,000 5,80 23,20
91. | 58663719226 Fir electric PV3 1x10mm?2 m 3,000 26,85 80,55
Total materiale de constructii 28 991,04
Utilaje de constructii:
1. Tractoare pe senile la lucrari in alte
010312 domenii de constructie (cu exceptia h-ut 2,680 280,00 750,40
gospodaririi apelor) 79 kw (108 c.p.)
2. Macara pe sasiu auto la lucrari de
021102 montare a utilajului tehnologic (cu h-ut 0,908 263,00 238,81

exceptia conductelor principale), 10 t
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3. | ba0203 C?FI_CUI’I hidraulice, capacitate de h-ut 0,322 76.00 2447
ridicare 63 t
4. Cabestane electrice, forta de tractiune
030408 156,96 (16) kN (1) h-ut 0,322 76,00 24,47
5. | 40002 Aspensoare hidraulice, capacitate de hout 0,236 35,00 8.26
ridicare 10 m
6. | 1004 Autohidroascensoare, capacitate de hout 4,660 48,00 22368
ridicare 28 m
7. | oa0502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc hout 5,952 94.50 562,47
electric (de curent continuu)
8. | 161300 Carucioare de desfasurare pe senile h-ut 0,650 120,00 78,00
9. | 2952270003100 | Vibrator de adincime h-ut 0,480 82,00 39,36
10. | 29522700037002 | Betoniera de 250 | cu cadere libera h-ut 0,260 45,00 11,70
11. 330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,223 35,00 7,81
12. | 331451 Perforatoare electrice h-ut 0,937 40,00 37,48
13. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf h-ut 0,200 240,00 48,00
14, 350451 Pre_se hldraullcg cu dispozitiv de hout 1,630 40,00 65.20
actionare electrica
15. | 400001 Autocamion de bord, tonaj pinala 5t h-ut 2,231 250,00 557,75
16. | 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,908 250,00 227,00
Total utilaje de constructii 2 904,86
Total lei 72 690,67
TVA o0 14538,13
0
Total deviz: 87 228,80

2. Prezenta anexa intra in vigoare din momentul semnarii ei de catre ambele Parti si devine parte
integranta indispensabild a Contractul de antrepriza nr. 30/SV din data de 20.11.2023.

3. In toate celelalte ce nu a fost stipulat in prezenta Anexa, Partile se conduc de prevederile si
clauzele Contractul de antrepriza nr. 30/SV din data de 20.11.2023.

4. Prezenta anexd a fost intocmita in limba roméana, in doud exemplare — cate unul pentru fiecare
Parte, ambele fiind identice si legal valabile, avand aceeasi putere juridica.

SEMNATURILE PARTILOR:
ANTREPRENOR BENEFICIAR
S.C. ,,Electro Service Grup” S.R.L »SIGMA VENMER” SRL
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL
Stepan GONDOBESCU Veaceslav CEBOTARI
L.3. LS.
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Anexa nr. 3

la Contractul de antrepriza
nr. 30/SV din data de 20.11.2023

Mun. Chisiniau »20” noiembrie 2023

S.C. ,,Electro Service Grup” S.R.L., cu adresa juridica in mun. Chisinau, str. Carierei, nr. 5D, ap.
14, Republica Moldova, c/f 1014600005526, cod IBAN: MD65AG000000022514562324, deschis la BC
“Moldova-Agroindbank” SA, Sucursala nr. 20, Chisindu, ¢/b AGRNMD2X452, in persoana Directorului
General Stepan GONDOBESCU, care actioneazd in baza Statutului, numitd in continuare
,LANTREPRENOR?”, pe de o parte, si

»SIGMA VENMER” SRL, cu adresa juridica in mun. Chisinau, str. Maria Cebotari, 28, Republica
Moldova, cod fiscal 1007600018551, cod IBAN: MD67VI12251000002981MDL deschis la BC
“Victoriabank™ SA, fil. nr. 3, Chisinau, c/b VICBMD2X416, in calitate de ,,Beneficiar”, in persoana
Directorului General Veaceslav CEBOTARI pe de alta parte, ambele denumite in continuare ”Parti” sau
individual — ”Parte”, au convenit asupra semnarii Anexei Nr. 3 la Contractul de antrepriza nr. 30/SV din
data de 20.11.2023privind urmatoarele:

1. SPECIFICATIA PRIVIND LIVRAREA SI INSTALAREA UTILAJELOR privind
efectuarea lucrarilor de realizare a iluminatului electric exterior la obiectul: Lucrari de reabilitare
a trotuarelor pe str. Sciusev, or. Rezina (pe ambele parti) Lotul |
Intocmit in preturi curente

DEVIZ LOCAL Ne 8

lluminat electric exterior

Valoarea de deviz 493 485,84 lei
Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz, lei
Simbol norme CAiLEE Pe ur]itat(? de Total
Ne i Cod conform masura
crt. rsesurse Lucrari si cheltuieli U.M. | datelor din - incl. salari
proiect incl. salarjy | '"C!- salanu
1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de constructie
1.1. Lucrari de terasament
1 Sapatura manuala de pamint, in
spatii limitate, in transe de pina la
4 m adincime, pentru cabluri 267 66 2 007.42
TSAL6D1 elect_rlce de m_al_ta tensiune, in m3 7,500 ' ’
pamint cu umiditate naturala fara 267,66 2 007,42
sprijiniri latime < 1 m, adincime <
1,5 m, teren foarte tare (mox
CTOJIOBI OCBEIICHUSI)
2 Cofraje din panouri refolosibile,
cu asteriala din scinduri de 25411 13 213,93
CBO02A | rasinoase scurte si subscurte m2 52,000
pentru turnarea betonului in 101,96 5302,13
cuzineti, fundatii pahar si fundatii
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2 3 4 5 6 7
de utilaje inclusiv sprijinirile
Beton simplu turnat cu mijloace
clasice, in fundatii, socluri, ziduri
de sprijin, pereti sub cota zero, 447 16 > 906,57
CAO3F preparat cu centrala de betoane m3 6,500 ' ’
sau beton marfa conform. art. 327,13 2 126,37
CAO01, turnare cu mijloace clasice,
beton simplu clasa....
Total Lucrari de terasament 18 127,92
Inclusiv salariu 9 435,92
1.2. Conducte din tevi
Executarea conductelor din tevi
de polietilena: pina la 2 gauri
34-02-003- | (TpyOa moJMAITUIICHOBAsE HU3KOTO 28 666,50 2 866,65
1km 0,100
1 JaBIICHHUsL, TOQPUPOBAHHAs, 5 650,50 565,05
nBycTeHHas quaM. 50 MMm)
Pentru fiecare subtraversari 2719 2719
ACALOAL cabluri, canale, telefonie, etc. se buc 1,000 ’ '
adauga 27,19 27,19
Total Conducte din tevi 2893,84
Inclusiv salariu 592,24
Total lei 21 021,76
Asigurarea sociala 24,00 2 406,76
%
Cheltuieli de transport 4,00 % 409,06
Total cheltuieli directe 100,00 23 837,58
+
Cheltuieli de regie 6,00 % 1 430,25
Total 100,00 25 267,83
+
Beneficiul de deviz 5,00 % 1263,39
Total Lucrari de constructie 26 531,22
Inclusiv salariu 10 028,16
2. Lucrari de montare
2.1. Panou de iluminare IIIHO
08-03-572- | Bloc de comanda de executare tip 792,52 792,52
A buc 1,000
6 dulap sau punct de distributie 296,55 296,55
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1 2 3 4 5 6 7
(dulap), montat pe podea, inaltime
si latime, mm, pina la 1200x1000
(panou metalic LIIMIT 600x500 IP
65)
7 Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare 97,06 97,06
08'0?1'575' (intrerupator de sarcina BH- buc 1,000
32/1P/40A) 95,17 95,17
8 Dispozitiv sau aparat demontat
08-03-575- inainte de transportare 97,05 194,09
1 (intrerupator automat BA47- buc 2,000
29/2P/B/10A) 95,17 190,33
9 Dispozitiv sau aparat demontat
08-03-575- | inainte de transportare (koHTaKTOp buc 1,000 97,06 97,06
1 KM40-20) ’ 95,17 95,17
10 Dispozitiv sau aparat demontat
08-03-575- | inainte de transportare (taiimep 97,06 97,06
N buc 1,000
1 anekTpoHHbId T 15) 95,17 95,17
11 Intreruptor cu o clapa, tip 3 645,00 36,45
08-03-591- neingropat, la instalatie deschisa 100 0,010
1 buc 3 356,00 33,56
12 Pret de Intrerupator pentru instalatie 62,70 62,70
. deschisa cu o clapa buc 1,000
piata 0,00 0,00
Total Panou de iluminare LIHO 1 376,94
Inclusiv salariu 805,95
2.2. Cabluri
13 Cablu pina la 35 kV in transee
08-02-141- | executate fara acoperiri, masa 1 2257,17 2257,17
: _ 100 m 1,000
2 m, pina la: 2 kg 1 164,09 1 164,09
14 38,40 3840,00
. Pr_et Cablu AIIsBO6IIm 4x16 mm?2 m 100,000
urnizor 0,00 0,00
15 33-04-010- Suspendarea conductorilor LEA 20 714,87 25 893,59
35 kV, sectiune pina la 70 mmz2 1 km 1,250
1 15 982,86 19 978,57
16 3 35,40 44 250,00
Cablu CUII-2 4x16 mm?2 m 1 250,000
0,00 0,00
17 Cablu pina la 35 kV in tevi,
08-02-148- | blocuri si cutii pozate, masa 1 m 1731,90 5195,69
: . 100 m 3,000
1 pina la: 1 kg 1 053,63 3160,88
18 Pretde | Cablu BBI'ar 3x1.5 mm?2 m 300,000 13,10 3 930,00
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1 2 3 4 5 6 7
piata 0,00 0,00
19 | 08-02-303- | Cablu de otel, longitudinal-portant 3 249,40 162,47
1km 0,050
7 2 625,60 131,28
20 28,40 1 420,00
Cablu de otel D8 mm m 50,000
0,00 0,00
21 Intinzator pentru tros M10 mm, 150,00 300,00
inel-cirlig buc 2,000
0,00 0,00
22 : 20,00 80,00
Clema pentru cablu din otel 6mm buc 4,000
0,00 0,00
23 Bare prefabricate - o0 banda in
08-01-068- | faza: bara din inox, sectiune pina 5373,75 4 513,95
100 m 0,840
1 la 250 mm2 4 460,93 3747,18
24 ; _no. 22,50 1 890,00
Banda inox Plamen P80-09-05 m 84,000
0,00 0,00
25 5,50 1 375,00
Cleme pentru banda buc 250,000
0,00 0,00
Total Cabluri 95 108,47
Inclusiv salariu 28 182,00
2.3. Tevi si jgheaburi
26 08-02-411- Furtun metalic, diametrul exterior 7 307,55 1 461,51
1 pina la 48 mm 100 m 0,200 > 048,45 589,69
27 L - 22,60 858,80
Furtun metalic izolat D=32 mm m 38,000
0,00 0,00
28 Profil perforat de montare, 2 704,00 27,04
08-02-397- lungime 2 m 100 0,010
1 buc 909,00 9,09
29 Profil C 2000x27x18mm perforat 170,00 170,00
sur zincat buc 1,000
0,00 0,00
Total Tevi si jgheaburi 2517,35
Inclusiv salariu 598,78
2.4. lluminare
30 Hani 951,66 24 743,26
RpENOSA Montarea pilonilor buC 26,000
951,66 24 743,26
31 Pret Stilp octogonal din otel galvanizat 2 984,00 77 584,00
furnizor 6M buc 26,000 0.00 0.00
32 08-021-364- Consola pe stilp buc 52,000 140,97 7 330,40
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1 2 3 4 5 6 7
118,19 6 146,05
33 omi 550,00 28 600,00
Consola p/u corp de iluminat buc 52,000
0,00 0,00
34 08-01-082- | Cleme in asortiment: 100 1310 4 297,03 562911
1 buc ’ 3 993,59 5 231,60
35 _ 72,42 3 765,84
Clema de ancorare CA-1500 buc 52,000
0,00 0,00
36 ) 58,40 3212,00
Clema de ancorare PA-1500 4x16 buc 55,000
0,00 0,00
37 . ) 24,30 583,20
Clema de sustinere RA-25 PTY buc 24,000
0,00 0,00
38 Corp de iluminat instalat in afara
08-02-369- | cladirilor, cu becuri de 255,08 13519,14
) buc 53,000
1 incandescenta 146,57 7 768,38
39 Pret Corp de iluminat stradal 30W 349,00 18 497,00
furni buc 53,000
urnizor 0,00 0,00
40 Instalatii pe dispozitive si
conectarea firelor cablurilor sau a
conductorilor retelei exterioare la
08-03-574- | blocurile clemelor si la clemele 100 5 400 2 391,56 5739,75
1 aparatelor si mecanismelor: fire ’ 1 427,50 3 425,99
cabluri sau conductori, sectiune
pina la 10 mm2
41 Knemma pacrnipenenurenbHas,
Pret CUJIOBAsl, C IBOMHBIM BUHTOM 57,50 3 450,00
furnizor KCP 2x25/2x16 user 6enblit buc 60,000 0.00 0.00
(hasa) ' ’
42 Knemma pacnpenenurenpHas,
Pret CUJIOBas, C IBOMHBIM BUHTOM 57,50 3 450,00
fu”:iezor KCP 2x25/2x16 nper buc | 60,000
KOpHuHEBbIi ((aza) 0,00 0,00
43 Knemma pacnpenenurenpHas,
Pret CUJIOBAsI, C IBOMHBIM BUHTOM 57,50 3 450,00
furniezor KCP 2x25/2x16 user cunuii buc 60,000
(pabouwnii HOJb) 0,00 0,00
44 Knemma pacnipenenurenbHas,
Pret CUJIOBAsI, C JIBOMHBIM BUHTOM 57,50 3 450,00
furnizor KCP 2x25/2x16 uBer xenro- buc 60,000
3€NIeHBIN (3aIUTHBINA HOJIb) 0,00 0,00
Total lluminare 203 003,70
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1 2 3 4 | 5 6 7
Inclusiv salariu 47 315,28
Total lei 302 006,46
Asigurarea sociala 24,00 18 456,48
%
Cheltuieli de transport 4,00 % 8 387,67
Total cheltuieli directe 100,00 328 850,61
+
Cheltuieli de regie 44,00 33 836,88
%
Total 100,00 362 687,49
+
Beneficiul de deviz 5,00 % 18 134,37
Total Lucrari de montare 380 821,86
Inclusiv salariu 76 902,01
3. Utilaj
3.1. Panou de iluminare IIHO
45 Panou metalic IIIMIT 600x500 IP 2 850.00 2 850.00
Pret | g5 buc | 1,000 ’ ’
furnizor ’ 0,00 0,00
46 Pret d Intrerupator de sarcina 34,75 34,75
ret de BH32/1P/40A buc 1,000
piata 0,00 0,00
47 Pret de Intrerupator automat BA47- 73,65 147,30
; 29/2P/B/10A buc 2,000
piata 0,00 0,00
48 | pretde | Contactor KM40-20M Iu=40A 342,00 342,00
; buc 1,000
piata 0,00 0,00
49 Pret de Taitmep TO15 465,00 465,00
- buc 1,000
piata 0,00 0,00
Total Panou de iluminare IIIHO 3839,05
Inclusiv salariu
Total lei 3 839,05
Cheltuieli de depozitare 1,20 % 46,07
Total Utilaj 3885,12
Inclusiv salariu
Total lei 411 238,20
TVA 20,00% 82 247,64
493 485,84
Total deviz: -
Inclusiv salariu 86 930,17
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Intocmit in preturi

Deviz local de resurse Ne 8

lluminat electric exterior

curente

Valoarea de deviz 493 485,84 lei

Ne [Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei
crt. si Cod Denumire lucrari si cheltuieli U.M. conform | Pe unitate Total
resurse datelor din | de masura
proiect
1 2 3 4 5 6 7
Total borderou de resurse Ne 8:
Manopera:
1. |1 Muncitor h-om 620,499 84,97| 52723,80
2. | 7123010010200 | Betonist h-om 22,425 84,97 1 905,45
3. | 7124010010701 | Dulgher h-om 54,600 84,97 4 639,36
4. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa h-om 0,320 84,97 27,19
5. | 7137010011500 | Electrician h-om 2,175 84,97 184,81
6. |7187010011510 | Electromontor h-om 291,200 84,97| 24743,26
7. |9310060019900 | Muncitor necalificat h-om 21,450 84,97 1822,61
8. |9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 10,400 84,97 883,69
Total manopera 86 930,17
Materiale:
1. Benzina "AN-98", "AN-95" "Dkcrpa",
101-0070 "AT-93" t 0,000 1,00 0,00
2. |101-1292 White-spirit t 0,001 1,00 0,00
3. [101-1745 Benzina solvent t 0,000 1,00 0,00
4. |101-1757 Cirpe de sters kg 0,025 7,50 0,19
5 | Looms ;ur;uburl cu cap semirotunt, lungime 50 t 0,000 1,00 0,00
6. | 1010501 Lacuri de colofoniu "K®-965" t 0,000 1,00 0,00
7. Sirma din otel cu carbon redus pentru
1010813 diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 t 0,001 1,00 0,00
mm
8. 1010865 Role de plumb, marca "C1", grosime t 0,003 1,00 0,00
1,0 mm
9. |1011477 Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm t 0,000 1,00 0,00
10. | 1011481 Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm t 0,000 1,00 0,00
11. Otel cornier, polite egale, marca
HoLea "BCt3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm t 0,010 25 500,00 255,00
12. Otel fisie calmat, marca "Ct3cm",
HOLTES latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm t 0,015 23 800,00 357,00
13. | 1011786 Lac de bitum "bT-123" t 0,000 1,00 0,00
14. | 1011924 Electrozi 942A, diametru 4 mm kg 0,481 52,70 25,36
15. | 1011964 Sfoara (spagat) de hirtie kg 0,048 15,00 0,72
16. | 1011977 Suruburi cu piulite si saibe kg 7,792 42,80 333,51
17. | 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 4,403 12,30 54,16
18. | 1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,013 6,50 0,09
19. | 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 4,403 7,50 33,02
20. | 1019460 Banda "TIXB-304" kg 0,636 25,00 15,90
21. | 1019852 \opsea kg 5,390 55,30 298,06
22. | 1019924 Saibe elastice t 0,000 1,00 0,00
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23. Cherestea de esente rasinoase. Grinzi
102-0097 netivite, lungime 2-3,75 m, diferite m3 0,008 | 5 200,00 41,60
latimi, grosime 100-125 mm, cal. 111
24. | 1039160 Mansoane de cuplare buc 2,000 32,60 65,20
25. | 110-9009 Armatura liniara t 0,000 1,00 0,00
26. | 110.003 Izolatori de suspensie liniari in forma ¢ 0,000 1,00 0,00
de taler
27. | 143257762311 | Stilp octogonal din otel galvanizat 6M buc 26,000 2984,00( 77584,00
28. | 16258873261 | Taiimep TO15 buc 1,000 465,00 465,00
29. Intrerupator automat BA47-
1652832944 29/2P/B/10A buc 2,000 73,65 147,30
30. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase m3 0,026 5 200,00 135,20
31. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase m3 0,182| 5 200,00 946,40
32. 2019408 Constructii dln_ otel individuale, grilaje t 0,025 | 10 000,00 250,00
sudate, masa pinala 0,1t
33. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm m2 52,000 120,00| 6240,00
34. | 2320187315789 | Decofrol kg 6,240 49,70 310,13
35. |24475832612 | Consola p/u corp de iluminat buc 52,000 550,00| 28 600,00
36. 2457730611 ZPirr?g;ItC 2000x27x18mm perforat sur buC 1,000 170,00 170,00
37. | 2457732691 Cablu de otel D8 mm m 50,000 28,40 1 420,00
38. | 245773269817 | Clema pentru cablu din otel 6mm buc 4,000 20,00 80,00
39. KnemmMma pacnpenenurenbHasi, CUioBas,
4577632017 C IBOMHBLIM BUHTOM I(CP 2X25/2z(16 buc 60,000 57.50 3 450,00
IIBECT KCJITO-3CJICHBIN (3aH_II/IT HbIN
HOJIb)
40. | 2457763298 Furtun metalic izolat D=32 mm m 38,000 22,60 858,80
41. | 24588261328 | Clema de ancorare CA-1500 buc 52,000 72,42 3 765,84
42, | 24588326117 | Cablu CUII-2 4x16 mm2 m 1 250,000 35,40| 44 250,00
43. |, 4sse71623 Intrerupator pentru instalatie deschisa buc 1,000 62.70 62.70
cu o clapa
44, | 24655132877 | Corp de iluminat stradal 30W buc 53,000 349,00 18 497,00
45, | 2558732611 Clema de sustinere RA-25 PTY buc 24,000 24,30 583,20
46. | 2558736118 Banda inox Plamen P80-09-05 m 84,000 22,50 1 890,00
47. | 263771859223 | Contactor KM40-20M la=40A buc 1,000 342,00 342,00
48. | 2655849773 Clema de ancorare PA-1500 4x16 buc 55,000 58,40 3212,00
49. 2655879362 (I:ril:llingzator pentru tros M10 mm, inel- buc 2,000 150,00 300,00
50. | 2663102100000 | Beton m3 6,762 0,00 0,00
51. |2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm kg 2,600 26,50 68,90
52. | 27546192335 | Cablu BBI'ur 3x1.5 mm?2 m 300,000 13,10 3 930,00
53. | 28577493261 | Intrerupator de sarcina BH32/1P/40A buc 1,000 34,75 34,75
54, 2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru kg 4,160 23.70 98,59
constructii
ST O — ;ur;uburl uzuale patrate M 10 x 140 buc 15.600 1.32 2059
56. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 buc 15,600 0,80 12,48
57. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 kg 0,260 35,80 9,31
58. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii kg 1,560 45,00 70,20
59. |4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane m3 0,660 20,00 13,20
60. |42577362911 Knemma pacnipenenurensHas, CuaoBas, buc 60,000 57,50 3450,00
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¢ neoitaeIM BUHTOM KCP 2x25/2x16
1[BeT CMHMI (pabounii HOJIb)

61. | 4258362771 Cablu AITsB6IIIm 4x16 mm?2 m 100,000 38,40 3 840,00
62. | 5009031 Scoabe 10 buc 5,000 11,40 57,00
63. | 5009061 Fisa de izolatie buc 2,000 5,70 11,40
64. |5009062 Papuci de cablu buc 244,800 2,80 685,44
65. | 5009070 Racordari 10 buc 0,200 15,00 3,00
66. | 00001 E(l){rl]tl de conexiune flexibile, tip "TII"'C- buc 1,000 3,42 3,42
67. | cono101 Butoane de montaj 100((:) bu 0,273 112,00 3058
68. | 5009126 Placa de rozeta 100 buc 0,010 55,00 0,55
69. |5009264 Teava de policlorvinila kg 0,530 38,70 20,51
70. | 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,139 540,00 75,06
71. | 5009502 Fise de extremitate 100 buc 2,448 620,00 1517,76
72. | 5009619 Ate de cusut kg 0,024 26,30 0,63
73. | 5009623 Banda "K226" 100 m 0,279 130,00 36,27
74. | 5009807 Formari de capuri de marcare 100 buc 2,672 55,00 146,96
75. | 5009825 Cercel buc 0,300 23,00 6,90
76. |502-9079 Conductori neizolati t 0,000 1,00 0,00
77. Conductori neizolati pentru linii de
5070001 transport de energie electrica aeriene, t 0,026 | 30 000,00 780,00
din arama, marca "M", sectiune 4 mmz2
78. |[520-0037 Sirma din aluminiu, diametru 3 mm t 0,000 1,00 0,00
79. Bare din aliaje de aluminiu, marca
520000 A;[l , profil rotund, precizie si t 0,000 1,00 0,00
rezistenta normala, lungime diversa,
diametru 135-200 mm
80. 5290051 B_ara de arama, marca "M3-T", t 0,000 1,00 0,00
diametru 20 mm
8l 5220077 22?({2 gﬁsotgrglg;plumb fara stibiu, kg 1,692 35,70 60,40
82. Tpy0a nonusTHIIEHOBAs HU3KOTO
530-018250 NaBJIeHUs, TOQpUpOBaHHas, m 100,000 22,60 2 260,00
nBycTeHHas auam. 50 Mm
83. | 5349100 Mansoane buc 0,060 35,00 2,10
84. |542-9025 Lubrifiant "323C" kg 0,625 64,80 40,50
85. | 5420008 Argon gazos, cal. | m3 0,260 22,50 5,85
86. | 5429033 Vaselina tehnica kg 0,240 65,00 15,60
87. Banda adeziva izolatoare pe compound
olicasin, marca "JICOILT", latime 20-
440089 20 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 kg 1,531 34,10 5220
mm inclusiv
88. |551-0455 Conectoare ovale "COAC" buc 4,250 54,80 232,90
89. | 652883395 Panou metalic IIIMII 600x500 IP 65 buc 1,000| 2 850,00 2 850,00
90. | 8254473621 Cleme pentru banda buc 250,000 5,50 1 375,00
91. Knemma pacnpenenurenbHasi, CUIoBas,
82554763128 ¢ nBoiHbIM BuHTOM KCP 2x%25/2x16 buc 60,000 57,50 3450,00
1IBET KOpUYHEBHIH ((aza)
92. 85432667119 Knemma pacnipenenurenpHasi, CUI0Bas, buc 60,000 57.50 3 450,00

¢ neoitaeIM BUHTOM KCP 2x25/2x16
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nBet Oenbii ((haza)
Total materiale de constructii 223 757,43
Utilaje de constructii:
1. Tractoare pe senile la lucrari in alte
010312 domenii de constructie (cu exceptia h-ut 9,375 280,00 2 625,00
gospodaririi apelor) 79 kW (108 c.p.)
2. Macara pe sasiu auto la lucrari de
021102 montare a utilajului tehnologic (cu h-ut 5,075 263,00 1334,73
exceptia conductelor principale), 10 t
3. | 40203 er_curl hidraulice, capacitate de h-ut 12,220 76,00 928,72
ridicare 63 t
4, 030408 (llgggsga(q%)elsﬁltr(lse, forta de tractiune hout 12.220 76,00 928,72
5. 030002 Asg:ensoare hidraulice, capacitate de hout 0,033 35,00 1.16
ridicare 10 m
6. | 31008 Au_tohldroascensoare, capacitate de h-ut 15,962 48,00 766,18
ridicare 28 m
7. | 031050 Turle telescopice, 25 m h-ut 17,584 250,00( 4 396,00
8. 040502 Instalgtu pentru sudare_manuala cu arc hout 6.295 94.50 594.88
electric (de curent continuu)
9. 161300 Carucioare de desfasurare pe senile h-ut 2,425 120,00 291,00
10. | 2952270003100 | Vibrator de adincime h-ut 3,900 80,00 312,00
11. | 330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,064 35,00 2,24
12. | 331002 Masini de gaurit h-ut 0,840 37,00 31,08
13. | 331451 Perforatoare electrice h-ut 0,910 40,00 36,40
14. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf h-ut 1,625 280,00 455,00
15. | 351201 Masini de indoit tevi si bare h-ut 4,780 52,00 248,56
16. | 400001 Autocamion de bord, tonaj pinala 5t h-ut 7,837 250,00 1 959,25
17. | 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 5,075 250,00 1 268,75
Total utilaje de constructii 16 179,67
Total lei 411 238,20
TVA 20,00% 82 247,64
Total deviz: 493 485,84

DIRECTOR GENERAL
Stepan GONDOBESCU

Prezenta anexa intrd 1n vigoare din momentul semnarii ei de catre ambele Parti si devine parte
integranta indispensabila a Contractul de antrepriza nr. 30/SV din data de 20.11.2023.

In toate celelalte ce nu a fost stipulat in prezenta Anexa, Partile se conduc de prevederile si
clauzele Contractul de antrepriza nr. 30/SV din data de 20.11.2023.

Prezenta anexa a fost intocmitd in limba romana, in doua exemplare — cate unul pentru fiecare

Parte, ambele fiind identice si legal valabile, avand aceeasi putere juridica.
SEMNATURILE PARTILOR:

ANTREPRENOR

S.C. ,,Electro Service Grup” S.R.L

LS.

BENEFICIAR
»SIGMA VENMER” SRL

DIRECTOR GENERAL
Veaceslav CEBOTARI

LS.
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