

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Inspectoratul General pentru Migrație, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare si Sfint, 124.**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocds-b3wdp1-MD-1779096321857** din **18.05.2026.** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Servicii de reparație curente în încăperilor/birourilor din cadrul aparatului central al IGM, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare si Sfint, 124, etajul 4”**, noi **SRL „Vatel Prim”** am luat
(denumirea contractului de achiziție publică), (denumirea/numele ofertantului/candidatului),
cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/ candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 21.05.2026.

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „Vatel Prim”
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Inspectoratul General pentru Migrație, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124.**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea “Servicii de reparatie curente în încăperilor/birourilor din cadrul aparatului central al IGM, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, etajul 4”**, prin procedura de achiziție **Achiziții cu costuri mici**
(se indică obiectul achiziției) (tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de **30 (treizeci) zile**, respectiv până la data de **27.06.2026.** (ziua/luna/anul), și ea
(durata în litere și cifre),
va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 21.05.2026.
Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „Vatel Prim”
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Servicii de reparație curente în încăperilor/birourilor din cadrul aparatului central al IGM, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfint, 124, etajul 4”.

(denumirea lucrărilor)

(Graficul începe să fie valabil din data semnării contractului)

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026
		30 zile
0.	Organizare de șantier	
1.	Capitolul 1. Reparația biroului nr. 414.	+
2.	Capitolul 2. Reparația biroului nr. 415.	+
3.	Capitolul 3. Reparația biroului nr. 418.	+
4.	Capitolul 4. Coridor.	+
5.	Capitolul 5. Viceu.	+
6.	Capitolul 6. Electricitatea.	+

Data completării: 21.05.2026.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Renovarea sălii de sport la Gimnaziul din satul Scăieni, raionul Dondușeni".

2. Numărul și data contractului: Nr.23 din 07.09.2023.

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria satului Scăieni, raionul Dondușeni.

4. Adresa beneficiarului: s. Scăieni, rl Dondușeni.

5. Țara: Republica Moldova.

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

2. antreprenor asociat

3. subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	<u>281 164,26 lei</u>	<u>14 570 \$</u>
----------------------------------	-----------------------	------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	<u>281 164,26 lei</u>	<u>14 570 \$</u>
------------------------------------	-----------------------	------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

I. contractată: una luna /treizeci zile/

II. efectiv realizată: una luna /treizeci zile/

III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul-verbal de Recepție la Terminarea Lucrarilor nr.1 din 21.11.2023.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

1) Primaria satului Sturzovca, rl Glodeni, s. Sturzovca, rl Glodeni;

2) Primaria Lopatnic, s.Lopatnic, rl Edinet;

3) I.P. „Gimnaziul M. Eminescu” or.Telenesti.or.Telenesti,str.Codrilor,12;

4) IP Gimnaziul Grigore Vieru, s.Vasilcau, rl.Soroca;

5) Primaria comunei Ivancea, r-nul Orhei.

Data completării: 12.01.2024.

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de reparatie capitală a Sălii de festivități si încăperilor adiacente în IP "Gimnaziul M. Eminescu" or.Telenesti".

2. Numărul și data contractului: Nr.26 din 15.11.2023.

3. Denumirea/numele beneficiarului: IP „Gimnaziul M. Eminescu” or.Telenesti.

4. Adresa beneficiarului: or. Telenesti, str. Codrilor,12.

5. Țara: Republica Moldova.

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

2. antreprenor asociat

3. subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)

859 131,45 lei

45 645 \$

b) finală

(la data finalizării contractului)

859 131,45 lei

45 645 \$

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

I. contractată: doua luni /sasezeci zile/

II. efectiv realizată: doua luni /sasezeci zile/

III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul-verbal de Recepție la Terminarea Lucrarilor nr.3 din 28.12.2023 si Procesul-verbal de recepție finală nr.3 din 12.12.2024.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

1) Primaria Lopatnic, s.Lopatnic, rl Edineț;

2) IP Gimnaziul Slobozia Cremene, s. Slobozia Cremene, rl Soroca;

3) IP Gimnaziul Grigore Vieru, s.Vasilcau, rl.Soroca;

4) Primaria comunei Ivancea, r-nul Orhei;

5) Primaria satului Rautel, s.Rautel, rl.Falesti.

Data completării: 02.03.2026.

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de reparatie si renovare a edificiului OMF s. Scaieni-IMSP Centrul de Sanatate Taul".
2. Numărul și data contractului: Nr.19 din 26.05.2025.
3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Centru de Sanatate Taul.
4. Adresa beneficiarului: s.Taul, rl Donduseni.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>798 776,01 lei</u>	<u>45 907 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>798 776,01 lei</u>	<u>45 907 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: trei luni /nouazeci zile/
 - II. efectiv realizată: 90 zile /nouazeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul-verbal de Recepție la Terminarea Lucrarilor nr.1 din 05.09.2025.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primaria Lopatnic, s.Lopatnic, rl Edineț;
 - 2) IP Gimnaziul Slobozia Cremene, s. Slobozia Cremene, rl Soroca;
 - 3) IP Gimnaziul Grigore Vieru, s.Vasilcau, rl.Soroca;
 - 4) Primaria comunei Ivancea, r-nul Orhei;
 - 5) Primaria satului Rautel, s.Rautel, rl.Falesti.

Data completării: 02.02.2026.

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de reparatie si renovare a edificiu- lui OMF s.Scaieni-IMSP Centrul de Sanatate Taul	IMSP Centru de Sanatate Taul, s.Taul, rl Donduseni.	Antreprenor	798 776,01	3 luni	Contract nr.19 din 26.05.2025.
2	Lucrări de reparație. Lucrări de schimbarea tâmplăriei blocul secției consultative.	IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă,or.Ștefan Vodă.	Antreprenor	1 167 000,39	70 zile	Contract Nr.32 din 19.03.2025.
3	Reparatia capitala a acoperisului cladirii IMSP CS GOTESTI anul 2025.	IMSP CS Gotești, s. Gotești, r-nul Cantemir.	Antreprenor	347 645,86	1 luna	Contract Nr.06/25 din 10.04.2025.
4	Lucrari de reconstrucție a acoperișului blocului alimentar la Grădinița de copii din satul Enichioi, raionul Cantemir.	Primaria com. Enichioi, rl Cantemir.	Antreprenor	687 863,87	1 luna	Contract Nr.10 din 12.03. 2025.
5	Reparația acoperișului la casa de cultură din s.Filipeni.	Primăria s .Filipeni, s .Filipeni, rl Leova.	Antreprenor	2 139 110,54	4 luni	Contract Nr.20 din 12.05.2025.
6	Renovarea acoperisului la Gradinita Prichindel, satul Firladeni,r-nul Causeni.	Primăria comunei Firlădeni, satul Firladeni,r-nul Causeni.	Antreprenor	731 908,02	40 zile	Contract Nr.31 din 21.08.2025.
7	Reparația acoperișului șarpant și a tavanului sălii festive a Casei de Cultură din satul Hagimus, r-l Căușeni.	Primăria Hagimus,s.Hagimus,r. Căușeni, str.Ștefan cel Mare, 138.	Antreprenor	1 652 319,03	3 luni	Contract Nr.21 din 14.07.2025.
8	Lucrări de reparatie cu schimbarea invelitorii acoperisului edificiului casei de cultura din s. Izvoare, raionul Floresti.	Primăria Izvoare r. Florești, s. Izvoare, rl Florești.	Antreprenor	1 014 226,67	9 luni	Contract nr.08 din 10.03.2025.
9	Reparatia capitala a blocului sportiv a Gimnaziului din s. Lunga, r-ul Floresti.	Primaria satului Lunga, rl Floresti.	Antreprenor	646 469,90	45 zile	Contract Nr.19 din 07.02.2025.
10	Reparația acoperișului Casei de cultură din s. Miciurin,r-nul Drochia.	Primăria sat Miciurin, raionul Drochia.	Antreprenor	554 780,43	3 luni	Contract Nr.9 din 27.02.2025.
11	Reparații la casa de cultură din satul Moșana raionul Dondușeni.	Primăria Moșana,s. Moșana, raionul Dondușeni.	Antreprenor	697 185,86	6 luni	Contract Nr.23 din 26.02.2025.
12	Lucrări de reparație a acoperișului casei de cultură din s.Suhuluceni,r-nul Telenrești.	Primăria com. Suhuluceni, r-ul Telenrești.	Antreprenor	865 226,13	30 zile	Contract Nr.33 din 07.07.2025.
13	Reparația capitală a acoperișului Caminului cultural din s.Pocrovca, r-nul Dondușeni.	Primaria s. Pocrovca, s. Pocrovca,rl Donduseni.	Antreprenor	339 952,02	2 luni	Contract Nr.3 din 02.01.2025.
14	Lucrări de schimbare a geamurilor termopan, blocul doi de producere (3 etaje) IP Centrul de Excelență în Transporturi.	IP Centrul de Excelență în Transporturi,mun.Chisinau, str. Sarmizegetusa, 31.	Antreprenor	2 150 071,31	90 zile	Contract Nr.2 din 21.07.2025.
15	Lucrărilor de schimbare a tâmplăriei la Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală.	Colegiul de Arte Plastice "A. Plămădeala", mun.Chișinău, str. Independentei, 1.	Antreprenor	410 325,02	1 luna	Contract Nr.01/L din 15.07.2025.
16	Lucrări de reparații curente a birourilor în cadrul Inspectoratului Social de Stat.	Inspectoratului Social De Stat, m.Chisinau,str.Hincesti,53,bl.B	Antreprenor	153 993,96	30 zile	Contract Nr.21 din 29.01.2025.
17	Lucrări de înlocuire a fîmplărie ferestre al Blocului auxiliar al IMSP Institutul de Pneumologie "Chiril Draganuc" str. Malina Mica 1 mun Chisinau.	IMSP Institutul de Pneumologie Chiril Drganuc",mun. Chișinău, str.Constantin Virnav 13.	Antreprenor	255 205,96	7 luni	Contract Nr.06/2025 din 30.04.2025.
18	Achiziționarea construcției din aluminiu(cabine de duș și blocuri sanitare), inclusiv lucrări.	Penitenciarul nr.3-Leova, or. Leova, str. Cahulului 13.	Antreprenor	43 065,40	15 zile	Contract Nr.29 CMV din 03.12.2025.
19	Lucrari de schimbare a blocurilor de fereastră vechi cu blocuri noi material PVC,la et.4,profil cu 5camere,3 sticle Low-e in cladirea administrativa din sos Hincesti 53,municipiul Chisinau.	I.P. Directia Generala pentru Administrarea Cladirilor Guvernului RM.	Antreprenor	208 039,92	20 zile	Contract Nr.82 din 15.08.2025.
20	Servicii de reparații curente de schimbare a tâmplăriei la IET nr.74 și IET nr.100.	DETS sec.Rîșcani, mun. Chisinau,str.Kiev,5a.	Antreprenor	88 025,46	30 zile	Contract Nr.42/02 din 29.07.2025.
	TOTAL:			14 951 190		

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: S.C"Vatel Prim" SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrărilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autobasculantă MERCEDES-BENZ-312D	buc	1	-----
2.	Autobasculantă MERCEDES SPRINTER	buc	1	-----
3.	Macara de fereastră	buc	1	-----
4.	Mașină de presat	buc	1	-----
5.	Mașină de încleat profil	buc	1	-----
6.	Mașină de tăiat profil	buc	2	-----
7.	Aparat de filetat	buc	1	-----
8.	Mașină de găruit electrica	buc	4	-----
9.	Mașină disc pentru metal C-300	buc	2	-----
10.	Compresor ZIF-55	buc	2	-----
11.	Masină de frezat FW/3-380	buc	2	-----
12.	Freză manuală "ROTOH"-5E	buc	2	-----
13.	Polizor "tocila"	buc	1	-----
14.	Fierastrau mecanic culant 2,2kw,3cp	buc	3	-----
15.	Beschie "cobra" -300 SI	buc	1	-----
16.	Corniere 90 grade	buc	3	-----
17.	Fierastrău cu disc electric	buc	2	-----
18.	Aparat de sudură 380/220 W	buc	2	-----
19.	Complete de sfredele	com.	3	-----
20.	Malaxor de beton 0,5m3	buc	2	-----
21.	Perforator Hitachi 1350W	buc	1	-----
22.	Vibrator cu motor	buc	1	-----
23.	Betoniera	buc	2	-----
24.	Perforator	buc	3	-----
25.	Pistol de vopsit	buc	2	-----
26.	Niveia cu bula de aer	buc	1	-----
27.	Utilaj de ridicat	com.	1	-----
28.	Scele pentru constructii	com.	1	-----
29.	Nivelir	buc	3	-----
30.	Teodolit	buc	1	-----
31.	Reica	buc	2	-----
32.	Scara dubla	com.	2	-----
33.	Morteza	buc	1	-----

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	6
1.	Director: Bulmaga V.	Medii-tehnice.	34 ani	45	Extras din procesul-verbal de atestare in domeniul securitatii si sanatatii in munca: Nr. 4 din 23.01.2026-23.01.2031. Certificat atestare: Nr.1076 din 09.07.2021.-09.07.2026.
2.	Contabil-sef: Bulmaga A.	Superioare.	32 ani		
3.	Responsabil tehnic: Misota Gh.	Superioare.	33 ani	50	
1.	Specialiști: Rotaru C.	Mananger-superioare	18 ani	30	
2.	Ababii T.	Asamblor- medii	24 ani	34	
3.	Rezmerita N.	Tinichigiu- medii	27 ani	35	
4.	Grajdari I.	Dulgher - medii	25 ani	30	
5.	Cuculescu V.	Tinichigiu- medii	26 ani	32	
6.	Iamandii Igori	Tinichigiu- medii	24 ani	35	
7.	Dadu A.	Dulgher - medii	12 ani	28	

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatei Prim" SRL.

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt.			
2.				
3.				

Semnat electronic:

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL