

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

1. Părți contractante (agenți economici) **Asociați nu avem**

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

- e) Valoarea și cota procentuală a bunurilor livrate/serviciilor prestate de fiecare asociat
- f) Condiții de administrare a asociației _____
- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Semnat **electronic**

Nume: **Bogdan Sergiu**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **SC “TAUMATURG” SRL**

Data completării **28 Aprilie 2024**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Consultanță cu funcția de responsabil tehnic pentru lucrările de reparație capitală a unităților de a terapie intensivă**
2. Numărul și data contractului: **nr. MD-MHLSP-297141-CS-CQS-2 din „16” Noiembrie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Ministerului Sănătății**
4. Adresa beneficiarului: **str. V. Alecsandri 2, oficiu 126, etaj 1 MD-2009, Chișinău, Republica Moldova**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Contractant unic**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul.
 - a) inițială (la data semnării contractului): **1 380 000,00 MDL**
 - b) finală (la data finalizării contractului): **1 380 000,00 MDL**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii nu au fost.**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată: **15**
 - b) efectiv realizată: **15**

Semnat **electronic** Nume: **Bogdan Sergiu**
Funcția în cadrul firmei: **Administrator**
Denumirea firmei: **SC“TAUMATURG” SRL,**
MD-2024, Republica Moldova, Mun. Chisinau, Str-la Aerodromului 6
Data completării **28 Aprilie**

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 5 ani de activitate

Nr. d/o	Nr. contractului	Obiectul contractului, Denumirea beneficiarului/Adresa	Calitatea prestatorului	Valoarea serviciilor prestate	Perioada de prestare (luni)
1	nr. 30/CD din 27.02.2024	Achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică (Responsabil tehnic) a lucrărilor de reparație curentă a cabinetului medical cu amplasarea tomografului compiuterizat IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”	Servicii de supraveghere tehnică-contractant unic	23493,60 MDL	2,5
2	Nr.100/23 24.11.2023	Serviciilor de supraveghere tehnică (Responsabil tehnic), privind executarea lucrărilor de reparație a spațiilor în vederea instalării compiuterului Tomograf IMSP Spitalul Clinic Municipal “G. Paladi”	Servicii de supraveghere tehnică-contractant unic	11302,74 MDL	1,1
3	Nr. 71247000-1 din 11.07.23	Achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică (Responsabil tehnic) a lucrărilor de reparație curentă a cabinetului medical cu amplasarea tomografului compiuterizat IMSP Spitalul Raional Hîncești	Servicii de supraveghere tehnică-contractant unic	44436,69 MDL	4,5
4	nr. MD-MHLSP-297141-CS-CQS-2 din „16” Noiembrie 2022	Consultanță cu funcția de responsabil tehnic pentru lucrările de reparație capitală a unităților de a terapie intensivă din cadrul: 1. Institutului de Medicină Urgentă 2. Spitalului Clinic Bălți 3. Spitalul raional Edineț 4. Spitalul Clinic Municipal “Sf.Arhanghel Mihail” mun. Chișinău 5. Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga” mun. Chișinău 6. Spitalul Clinic Municipal nr.1 “Gheorghe Paladi” mun. Chișinău 7. Spitalul raional Soroca “A.Prisacari” 8. Spitalul Clinic Municipal de Copii “V.Ignatenco” mun. Chișinău 9. Spitalul raional Hîncești 10. Spitalul raional Cahul 11. Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății mun. Chișinău	Servicii de supraveghere tehnică-contractant unic	1 380 000,00 MDL	15

5	Nr. 06 – 165/22 din 03 August 2022	<i>Servicii de supraveghere a lucrărilor de reconstrucție a etajelor I și II din blocul principal și a blocului alimentar, în vederea amplasării secției consultativ-policlinice, IMSP Spitalul Clinic Republican,, Timofei Moșneaga”</i>	<i>Servicii de supraveghere tehnică-contractant unic</i>	345342,00 Lei	16
6	nr. 79 din „25” Octombrie 2022	<i>Servicii de supraveghere a lucrărilor de reparație capitală a imobilului administrativ din str. Iacob Hăncu 3A, lucrărilor de conectare la sursa de alimentare cu energie electrică după grupul electrogen, lucrărilor de construcție, montare, instalare a elementelor de infrastructură noi (construcții metalice/stâlpi) și rețelelor electrice, Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI</i>	<i>Servicii de supraveghere tehnică-contractant unic</i>	56 494,79 Lei	6
7	15 CMV Din 01.03.22	<i>Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție la obiectul „Reconstrucția perimetrului de pază al Penitenciarului nr.10, satul Goian”, Administrația Națională a Penitenciarelor mun.Chișinău, str.Nicolae Titulescu 35</i>	<i>Servicii de supraveghere tehnică-contractant unic</i>	210 438,00Lei	21
8	MD-EGA- 223149-CW- RFO din 25.08.21	<i>Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție și amenajare a Centrelor Unificate de Prestare a Serviciilor (CUPS), Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134</i>	<i>Servicii de supraveghere tehnică-contractant unic</i>	38 000,00 Lei	6
9	24 din 26.07.21	<i>“Complex de măsuri de eficiență energetică la clădirea grădiniței de copii s. Ciobanovca, Primăria s. Ciobanovca</i>	<i>Servicii de supraveghere tehnică-contractant unic</i>	35 000,00 Lei	5
10	34/5-94 din 12.11.2020	<i>Servicii de supraveghere tehnică de construcție a sectoarelor de poliție: Lot 1: (SP nr.1 IP Leova, SP nr.7 IP Hincesti “Bujor”, SP nr.4 IP Leova “Sarata nouă”, SP nr.2 IP Cahul “Zirnesti”, SP nr.3 IP Leova “Sarateni”) Lot 2: SP nr. 3 IP Riscani “Costesti”, SP nr. 5 IPEdinet “Fetesti”, SP nr. 3 IP Edinet “Hincauti”, SP nr. 5 IP Ungheni “Cetireni”, SP nr. 4 IP Edinet “Zabriceni” (site supervision) conform regulilor PRAG Inspectoratul General al Poliției, mun.Chișinău, str.Tiraspol 11/1</i>	<i>Servicii de supraveghere tehnică-contractant unic</i>	88 160,00 Lei	7
11	21Cop din 10.11.2020	<i>Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor de deconstrucție la obiectul „Construcția Casei de arest cu capacitatea de 650 locuri, din mun. Bălți, Administrația Națională a Penitenciarelor mun.Chișinău, str.Nicolae Titulescu 35</i>	<i>Servicii de supraveghere tehnică-contractant unic</i>	385 584,00 Lei	24

12	168 din 04.11.2020	<i>Servicii de supraveghere tehnică pentru Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere către Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” s. Calarașovca raionul Ocnîța în cadrul proiectului Modernizarea infrastructurii turistice prin construcția drumului de acces spre Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din satul Calarașovca, Agenția de Dezvoltare Regională Nord mun.Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8</i>	<i>Servicii de supravegher e tehnică- contractant unic</i>	161 998,8Lei	11
----	-----------------------	---	--	--------------	----

Semnat **electronic** Nume: **Bogdan Sergiu**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **SC“TAUMATURG” SRL,**

MD-2024, Republica Moldova, Mun. Chisinau, Str-la Aerodromului 6

Data completării **28 Aprilie 2024**

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Ruletă electronică tip PD-58N	4	+	-
2.	Ruleta electronica tip HD-50	3	+	-
3.	Nivelmetru tip NL32	1	+	-
4	Mira de nivelment telescopică L=5m.	4	+	-
5	Tahimetru electronic Topcon GPT 3105N	1	+	-
6	Șină L=2,5m	4	+	-
7	Autocamioane	3	+	+
8	Laptop	6	+	+
9	Printer	2	+	-
10	Computer MD/CPU/DDR/HDD 450W	1	+	-

Semnat **electronic**

Nume: **Bogdan Sergiu**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **SC “TAUMATURG” SRL**

Data completării **28 Aprilie 2024**

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/ o	Funcția	Studii de specialitate	Vec hi mea în mun ca de spec ia litat e (ani)	Numă r ul și denu mirea servic iilor simila re presta te	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1		2	3	4	5
1	Bogdan Sergiu, Administrator, Responsabil tehnic construcții civile, industriale și agrozootehnice	Superioare Tehnice	38	32	Nr. 0362 din 18.04.2019
2	Speianu Ștefan, Responsabil tehnic construcții civile, industriale și agrozootehnice, Construcții rutiere a) Drumuri și piste de aviație, Responsabil Tehnic în domeniul Lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor: 1) Rețele exterioare de apă și canalizare, 2) instalații și rețele exterioare de încălzire.	Superioare Tehnice	40	34	Nr. 0934 din 26.02.2021 Nr. 0254 din 17.03.2021
3	Nastas Serghei, Responsabil tehnic construcții civile, industriale și agrozootehnice, Construcții rutiere a) Drumuri și piste de aviație, b) Poduri	Superioare Tehnice	40	31	Nr. 0862 din 20.11.2020
4	Gorincioi Ion, Responsabil tehnic construcții civile, industriale și agrozootehnice	Superioare Tehnice	44	34	Nr. 0466 din 17.10.2019
5	Moliboga Iurie, Responsabil tehnic Lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor a) instalații și rețele de	Superioare Tehnice	45	38	Nr. 0345 din 02.10.2022

	alimentare cu apă și canalizare; b) instalații și rețele de încălzire; c) instalații și rețele de gaze cu presiune joasă; f) sisteme de ventilare și condiționare a aerului; g) instalații și rețele de alimentare cu gaze				
6	Pintilei Iurie, Responsabil Tehnic în domeniul lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor- Instalații și rețele electrice	Superioare Tehnice	37	28	Nr. 0290 din 22.09.2021
7	Popa Oleg, Responsabil Tehnic în domeniul lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor- instalații și rețele de telecomunicații	Superioare Tehnice	21	14	Nr. 0208 din 22.07.2022

Semnat: electronic Nume: **Bogdan Sergiu,**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator** Denumirea firmei: **SC "TAUMATURG" SRL**

Data completării **28 Aprilie 2024**

LISTA
subcontractanților și partea/părțile din
contractare sunt îndeplinite de
aceștia

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Subcontractanți nu avem			
2.				
3.				
4.				

Semnat **electronic**

Nume: **Bogdan Sergiu**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **SC “TAUMATURG” SRL**

Data completării **28 Aprilie 2024**