

ДЕКЛАРАЦИЯ
о схожем опыте

1. Наименование и предмет договора Ремонт здания и пищеблока в детском саду с.Н.Албота
2. Номер и дата договора №018 от 01 Июня 2021г.
3. Наименование/фамилия бенефициара детском саду с.Н.Албота
4. Адрес бенефициара с.Н.Албота, района Тараклия.
5. Страна Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
генеральный подрядчик
(отмечается соответствующий вариант)
 - a) подрядчик или генеральный подрядчик (лидер объединения)
 - b) ассоциированный подрядчик
 - c) субподрядчик
7. Стоимость договора 187 356 лей выраженная в деньгах, выраженная в которой в эквиваленте в заключен договор долларах США
 - a) первоначальная
(на момент подписания договора) 187 356 лей
 - b) финальная
(на момент завершения договора) 187 356 лей
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: Не было
9. Период выполнения работ (месяцы)
 - a) по договору два месяца
 - b) эффективно выполненный _____
 - c) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ № 01 din 01 сентября 2021 г.
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки нет
12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на площади или физические объемы основных способностей и категории работ, предусмотренных в договорах _____

Дата заполнения: 22 марта 2022г.

Подписано: _____

Фамилия: М.Константинова

Должность в рамках фирмы: Директор

Наименование фирмы: SRL «Constan-Max»



ДЕКЛАРАЦИЯ
о схожем опыте

1. Наименование и предмет договора «Капитальный ремонт кровли пищеблока ЦРБ Тараклия»

2. Номер и дата договора _____ №15 от 01 января 2022г.

3. Наименование/фамилия бенефициара _____ ПМСУ Районная больница Тараклия

4. Адрес бенефициара _____ г. Тараклия, ул.Валерий Чебанов, 1.

5. Страна _____ Молдова

6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
генеральный подрядчик

(отмечается соответствующий вариант)

- a) подрядчик или генеральный подрядчик (лидер объединения)
- b) ассоциированный подрядчик
- c) субподрядчик

7. Стоимость договора **235 909 лей** выраженная в деньгах, _____ выраженная
в которой _____ в эквиваленте в _____
заклучен договор _____ долларах США

a) первоначальная

(на момент подписания договора) _____ **235 909 лей**

b) финальная

(на момент завершения договора) _____ **235 909 лей**

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: _____ **Не было**

9. Период выполнения работ (месяцы)

a) по договору _____ **два месяца**

b) эффективно выполненный _____

c) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ № **01 din 15 март 2022 г.**

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____ нет _____

12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на площади или физические объемы основных способностей и категории работ, предусмотренных в договорах _____

Дата заполнения: _____ **22 марта 2022г.**

Подписано: _____ *M. Constantinova*

Фамилия: _____ **М.Константинова**

Должность в рамках фирмы: _____ **Директор**

Наименование фирмы: _____ **SRL «Constan-Max»**



ДЕКЛАРАЦИЯ
о схожем опыте

1. Наименование и предмет договора _____ **Ремонт пищеблока и санузел в гимназии с.Московей** _

2. Номер и дата договора _____ №020 от 25 Мая 2021г.

3. Наименование/фамилия бенефициара _____ Гимназия с.Московей

4. Адрес бенефициара _____ с.Московей, района Кахул.

5. Страна _____ Молдова

6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
генеральный подрядчик

(отмечается соответствующий вариант)

- a) подрядчик или генеральный подрядчик (лидер объединения)
- b) ассоциированный подрядчик
- c) субподрядчик

7. Стоимость договора **298 698 лей** выраженная в деньгах, _____ выраженная в которой _____ в эквиваленте в _____
заключен договор _____ долларах США

a) первоначальная

(на момент подписания договора) _____ **298 698 лей**

b) финальная

(на момент завершения договора) _____ **298 698 лей**

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: _____ **Не было**

9. Период выполнения работ (месяцы)

a) по договору _____ **три месяца**

b) эффективно выполненный _____

c) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ **№01 от 02 сентября 2021г.**

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____ нет _____

12. Другие аспекты, на основании которых oferant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на площади или физические объемы основных способностей и категории работ, предусмотренных в договорах _____

Дата заполнения: _____ **22 марта 2022г.**

Подписано: _____ *M. Constantin*

Фамилия: _____ **М.Константинова**

Должность в рамках фирмы: _____ **Директор**

Наименование фирмы: _____ **SRL «Constan-Max»**



ДЕКЛАРАЦИЯ
о схожем опыте

1. Наименование и предмет договора _____ **Ремонт помещений и зал в гимназии с.Московей** _

2. Номер и дата договора _____ №032 от 10 Июня 2021г.

3. Наименование/фамилия бенефициара _____ Гимназия с.Московей

4. Адрес бенефициара _____ с.Московей, района Кахул.

5. Страна _____ Молдова

6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
генеральный подрядчик

(отмечается соответствующий вариант)

- a) подрядчик или генеральный подрядчик (лидер объединения)
- b) ассоциированный подрядчик
- c) субподрядчик

7. Стоимость договора **281 210 лей** выраженная в деньгах, _____ выраженная в которой _____ в эквиваленте в _____ заключен договор _____ долларах США

a) первоначальная

(на момент подписания договора) _____ **281 210 лей**

b) финальная

(на момент завершения договора) _____ **281 210 лей**

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: _____ **Не было**

9. Период выполнения работ (месяцы)

a) по договору _____ **два месяца**

b) эффективно выполненный _____

c) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ № **02 din 04 сентября 2021 г.**

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____ нет _____

12. Другие аспекты, на основании которых oferant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на площади или физические объемы основных способностей и категории работ, предусмотренных в договорах _____

Дата заполнения: _____ 22 марта 2022г.

Подписано: _____ *М. Константинова*

Фамилия: _____ М.Константинова

Должность в рамках фирмы: _____ Директор

Наименование фирмы: _____ SRL «Constan-Max»

