


DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de construcție și reparație la obiecte comerciale	Moldretail Group SRL	Contractant unic	69 635 714	În execuție	21.02.2022 5 443,00 lei 21.02.2022 108 403,00 lei 22.02.2022 126 847,00 lei 23.02.2022 637 606,00 lei 24.02.2022 183 224,00 lei 24.02.2022 7 142,00 lei 25.02.2022 285 298,00 lei 28.02.2022 3 793 078,00 lei 28.03.2022 317 840,00 lei 30.03.2022 317 429,00 lei

						31.03.2022 1 231 910,00 lei 31.03.2022 1 907 300,00 lei 31.03.2022 2 892 156,00 lei 31.03.2022 565 308,00 lei 22.04.2022 95 033,00 lei 25.04.2022 165 679,00 lei 25.04.2022 261 722,00 lei 26.04.2022 91 781,00 lei 26.04.2022 1 289 468,00 lei 27.04.2022 621 259,00 lei 26.05.2022 609 811,00 lei 27.05.2022 1 182 652,00 lei 30.05.2022 5 115 131,00 lei 31.05.2022 272 916,00 lei 31.05.2022 504 721,00 lei 27.06.2022 3 540 530,00 lei 28.06.2022 625 133,00 lei 27.07.2022 6 955 098,00 lei 28.07.2022
--	--	--	--	--	--	---

						1 254 574,00 lei 29.07.2022 560 927,00 lei 29.07.2022 1 091 191,00 lei 29.07.2022 40 652,00 lei 29.07.2022 4 936 639,00 lei 29.07.2022 2 818 770,00 lei 22.08.2022 1 668 290,00 lei 23.08.2022 2 255 170,00 lei 24.08.2022 21 427,00 lei 24.08.2022 142 902,00 lei 24.08.2022 131 086,00 lei 26.08.2022 694 350,00 lei 20.09.2022 22 651,00 lei 20.09.2022 17 052,00 lei 26.09.2022 1 587 492,00 lei 30.09.2022 2 123 278,00 lei 17.10.2022 79 611,00 lei 20.10.2022 26 110,00 lei 24.10.2022 349 286,00 lei
--	--	--	--	--	--	--



						25.10.2022 72 383,00 lei 26.10.2022 1 625 597,00 lei 27.10.2022 718 808,00 lei 27.10.2022 112 319,00 lei 28.10.2022 392 146,00 lei 28.10.2022 718 072,00 lei 28.10.2022 604 186,00 lei 28.10.2022 924 416,00 lei 29.10.2022 62 952,00 lei 31.10.2022 9 840,00 lei 14.11.2022 1 458 252,00 lei 16.11.2022 1 094 441,00 lei 01.12.2022 59 598,00 lei 16.12.2022 2 116 698,00 lei 19.12.2022 333 682,00 lei 20.12.2022 223 678,00 lei 20.12.2022 8 600,00 lei 21.12.2022 37 595,00 lei 22.12.2022
--	--	--	--	--	--	---

						140 095,00 lei 26.12.2022 303 188,00 lei 27.12.2022 732 388,00 lei 27.12.2022 74 564,00 lei 28.12.2022 71 975,00 lei 28.12.2022 1 328 210,00 lei 29.12.2022 383 647,00 lei 29.12.2022 110 440,00 lei 20.01.2023 1 417 898,00 lei 23.01.2023 347 718,00 lei 24.01.2023 6 260,00 lei 25.01.2023 398 027,00 lei 26.01.2023 80 153,00 lei 26.01.2023 136 512,00 lei
2	Lucrări de reparație a drumurilor publice locale pentru anul 2022	Consiliul Raional Telenеști	Contractant unic	4 889 397,16	În proces de execuție	nr.1 mar.22 145 132,48 lei nr.2 apr.22 1 563 269,90 lei nr.03 apr.22 71 372,99 lei nr.04 apr.22 1 294 688,00 lei nr.05 apr.22 64 213,22 lei

						nr.06 mai 22 728 804,29 lei nr.07 mai 22 56 112,18 lei nr.08 mai 22 25 078,85 lei nr.07 mai 22 56 112,18 lei nr.08 mai 22 25 078,85 lei nr.09 mai 22 457 980,36 lei nr.10 mai 22 158 853,78 lei nr.11 iun 22 10 934,38 lei nr.12 iul 22 96 850,03 lei nr.13 aug 22 19 614,09 lei nr.14 oct 22 38 996,92 lei
3	Lucrări de reconstrucție a unui sector de drum cuprins între strada Miorița și strada Serghei Lazo din com. Bubuieci, mun. Chișinău	Primăria Bubuieci	Contractant unic	1 324 654,42	26.05.2022	nr.1 mai 22 1 324 654,42 lei
4	Reconstrucția strazii Stramosilor din comuna Tigheci cu lungimea de 1,00 km (PC 2+00-PC 4+53,50 pod existent)	Primăria Tigheci	Contractant unic	1 477 486,00	01.06.2022	nr.1 iun 22 1 477 486,00 lei
5	Lucrarilor de reparative a drumului local, pe str. Tineretului, din satul Puhoi, r. Ialoveni	Primăria Puhoi	Contractant unic	1 022 520,37	27.05.2022	nr.1 mai 22 1 022 520,37 lei
6	Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum din str. Miorița și o porțiune din str. Livezilor din com. Bubuieci	Primăria Bubuieci	Contractant unic	919 655,40	21.06.2022	nr.1 iun 22 919 655,40 lei
7	Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției obiectivelor S.A. Apă-Canal Chișinău	SA Apa Canal Chisinau	Contractant unic	914 874,28	01.08.2022	nr.1-7 iulie 22 729 837,18 lei nr.2-7 iulie 22 184 937,10 lei

8	Lucrările de schimbare a învelișului străzii Tanca din s. Zaim r. Căușeni	Primăria comunei Zaim	Contractant unic	1 894 282,47	08.06.2022	nr.1 iunie 22 1 894 282,47 lei
9	Lucrări de reparație a drumurilor asfaltice existente	Primăria s. Horești	Contractant unic	62 291,25	27.05.2022	nr.1 mai 22 62 291,25 lei
10	Lucrări de reparație a unor sectoare de drum din or.Durlești	Primăria Durlești	Contractant unic	5 975 486,46	11.10.2022	nr.1 iunie 22 3 957 072,54 lei nr.2 iulie 22 1 820 151,36 lei nr.3 oct 22 198 262,56 lei
11	Lucrări de reparație și întreținere periodică a drumurilor publice din com. Băcioi, mun. Chișinău	Primăria Băcioi	Contractant unic	4 064 158,84	08.08.2022	Nr.1-3/ 01/01 iunie 22 3 589 242,24 lei Nr.02/02 iulie 22 474 916,60 lei
12	Construcția parcarii auto și a trotuarului în zona adiacentă IP LT Grigore Vieru din s.Bacloi, strada Independenței	Primăria Băcioi	Contractant unic	766 333,67	08.08.2022	Nr.02/02 iulie 22 218 790,66 lei Nr.02/01 02/03 iulie 22 547 543,01 lei
13	Lucrări de reconstrucție unui sector de drum din str. Dumitru Matcovschi inclusiv statia terminus în com. Stauceni, mun. Chișinău	Primăria Stăuceni	Contractant unic	4 087 011,00	În proces de execuție	nr.1 aug 22 422 401,54 lei nr.2 sep 22 494 619,08 lei nr.3 oct 22 875 603,53 lei nr.4 noi 22 496 631,70 lei
14	Lucrări de reparație curentă la et.III din bl.C al ASEM	Academia de Studii Economice	Contractant unic	1 109 694,37	03.11.2022	nr.1 oct 22 1 109 694,37 lei
15	Reamenajarea trotuarelor si zonelor verzi de-a lungul străzii Nicolae Dimo, mun. Chișinău, sect.Rîscani (porțiunea cuprinsă de la Alecu Russo până la scuarul din str. Nicolae Dimo)	Pretura sectorului Riscani	Contractant unic	4 438 773,23	În proces de execuție	nr.1 sep 22 617 367,49 lei nr.2 noi 22 1 433 878,04 lei
16	Lucrări de reparație a străzilor din satul Măgdăcești	Primăria Măgdăcești	Contractant unic	7 824 000,01 / 8 971 600,15	31.10.2022	nr.1 aug 22 1 298 441,77 lei nr.2 sep 22

						2 526 400,46 lei nr.3 oct 22 3 999 157,78 lei nr.4 oct 22 1 147 600,14 lei
17	Reparația str-lei 1 Schinoasa Deal din or.Codru	Primăria or. Codru	Contractant unic	2 724 969,08	11.10.2022	nr.1 aug 22 910 973,56 lei nr.1 sep 22 1 553 997,00 lei
18	Lucrări de reconstrucție a boxelor pentru autospeciale a DSP Botanica a DSE Chișinău din str. Poamei, 21, mun. Chișinău	Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta	Contractant unic	2 542 528,45	În proces de execuție	nr.1 oct 22 493 352,84 lei nr.2 oct 22 1 198 147,16 lei
19	Lucrari de intretinere a perimetrului strazii P.Leonard,intersecție cu str.Serpeni si Balta din s.Speia,r-nul Anenii Noi	Primăria s. Speia	Contractant unic	743 489,83	07.10.2022	nr.1 oct 22 743 489,83 lei
20	Lucrări de reparație a drumurilor locale din or. Criuleni	Primăria or. Criuleni	Contractant unic	2 300 600,36	31.10.2022	nr.1 oct 22 2 300 600,36 lei
21	Reparația curentă a carosabilului pentru transportul public din bd. Dacia (tronson str. Valea Trandafirilor – bd. Decebal) din or. Chișinău, partea impară	Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie Chisinau (Directia Generala Mobilitate Urbană)	Contractant unic	35 806 227,06	În proces de execuție	nr.1 noi 22 7 560 556,95 lei nr.2 ian 23 17 692 144,36 lei
22	Reparații curente ale acceselor către instituțiile de învățământ din or. Chișinău	Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie Chisinau (Directia Generala Mobilitate Urbană)	Contractant unic	91 554 243,72	În proces de execuție	nr.1 dec 22 6 325 533,50 lei nr.2 ian 23 9 844 436,00 lei
23	Lucrări de reconstrucție a clădirii cu nr.cadastral 5526203420.01 pentru amplasarea Centrului Zonal de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și Centru Medical de Reabilitare de Zi	Primaria Puhoi	Contractant unic	8 606 024,04	În proces de execuție	nr.1 dec 22 3 299 261,82 lei
24	”Reparația Casei de Cultură din satul Mateuți, raionul Rezina” (Fațada și finisări exterioare, Soluții arhitecturale. Pardoseli, Copertina și Scări de evacuare, Pardoseli subsol, Tavane casetate subsol)	Primaria Mateuți	Contractant unic	2 139 318,92	În proces de execuție	nr.1 noi 22 499 668,37 lei

25	Lucrări de reparații curente la Centru Consultativ Diagnostic, str., Alecu Russo 11, CMF 10, (str. Socoleni 19), CMF 12 (STR. M.Costin 17/1).	IMSP AMT Riscani	Contractant unic	688 813,68	40 zile	nr.1 dec 22 688 813,68 lei
26	Lucrări de reparație a trotuarelor pe bd. Decebal (partea impară, partea pară)	Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie Chisinau (Directia Generala Mobilitate Urbană)	Contractant unic	47 264 525,91	În proces de execuție	
27	Lucrări ” Construcția în asfalt unui sector a drumului local L541, drumul de acces spre s. Tomai, raionul Leova cu lungimea de 0,86 km (Etapa II)”	Consiliul Raional LEOVA	Contractant unic	5 576 277,45	În proces de execuție	nr.1 dec 22 1 853 014,39 lei nr.2 dec 22 1 749 108,61 lei
28	Lucrări de construcție a unei anexe la blocul nr. 1 „CENTRUL NAȚIONAL DE BOLI CEREBRO-VASCULARE” al Institutului de Neurologie și Neurochirurgie “Diomid Gherman”	IMSP Institutul Neurologie si Neurochirurgie DIOMID GHERMAN	Contractant unic	55 817 520,76	În proces de execuție	
29	Lucrări de reparație a trotuarelor din sectorul Rîșcani	Directia Generala Mobilitate Urbană	Contractant unic	15 308 675,76	În proces de execuție	
30						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: ȚURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL

VICOLIV GRUP
CONSTRUIM VIITORUL ÎMPREUNĂ